Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4300187
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(12/7/2022 9:16:32 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	9362-2022
Objeto del contrato	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidad
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	377 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(12/17/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUMDIR

Número de documento 830143151

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri	Banco Davivienda	Ahorros	477900046095

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESÚS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *12/13/2022 1:19:31 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana Patricia Martinez Gallego* ***Fecha de aprobación:*** *12/13/2022 4:01:28 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4300187_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(12/16/2022 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(12/15/2022 1:11:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
2. ESTUDIO PREVIO VIGENCIA 2023 VFF10112022.pdf	-	2. ESTUDIO PREVIO VIGENCIA 2023 VFF10112022.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10551995	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	400,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10552303	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2,082,026,856.15 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4300187
Proveedor Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá	

1 CO1.PCCNTR.4300187

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	4,626,726,347.00	4,626,726,347.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93141501	LOTE 2 BOGOTA	1.00	UN	4,626,726,347.00	4,626,726,347.00	4,626,726,347.00	4,626,726,347.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ESTRUCTURAS DE COSTOS BOGOTA - FUMDIR.LOTE 2. 9362-2022.pdf	ESTRUCTURAS DE COSTOS BOGOTA - FUMDIR.LOTE 2. 9362-2022.pdf	(detalle)
	MINUTA CONVENIO INTEGRARTE 9362-2022.pdf	MINUTA CONVENIO INTEGRARTE 9362-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	3,978,984,658
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	647,741,689
Total	4,626,726,347

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010121	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010121	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22	Vigencia futura ordinaria	No validado	41,758,004,123 COP	3,416,307,916 COP	00-00-00	Editar
☐	17525	CDP	No validado	6,615,000,000 COP	562,676,742 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 6,615,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras: 41,758,004,123 COP
Saldo total a comprometer: 3,978,984,658 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	93	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	3,416,307,916 COP	3,416,307,916 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	20038	Presupuestal (CDP)	-	No validado	562,676,742 COP	562,676,742 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 562,676,742 COP
Saldo de compromisos AVF: 3,416,307,916 COP
Saldo total comprometido: 3,978,984,658 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -