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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FECHA DE ELABORACION:

28/10/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Direccién de Investigacién y Posgrados

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL
RESPONSABLE (DEPENDENCIA
SOLICITANTE):

Robinson Osorio Hernandez
CC: 71.373.155

FUENTE DE FINANCIACION:

Asignacioén para la ciencia, tecnologia e innovacion —
Sistema General de Regalias SGR

REQUIERE CONCEPTO PLANEACION SI | [ No. Concepto | N.A.
CENTRO DE COSTOS: N/A

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Investigacion y Desarrollo
NUMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 23201010050201

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL(CDP)

3022 Plataforma SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro
de Regalias)

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA
NATURAL O JURIDICA - REPRESENTANTE
LEGAL

(EN CASO DE CONOCERLO - APLICA
SOLO PARA CONTRATACION DIRECTA):

SER-AS GROUP

CEDULA DE CIUDADANIA Y/O NIT (EN
CASO DE CONOCERLO - APLICA SOLO
PARA CONTRATACION DIRECTA):

900.300.628- 7

NIVEL DE CLASIFICACION DE RIESGO
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACION
DE SERVICIOS.
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nu

evo/DECRETO0%201607%20DE%202002.pdf

N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

Servicios Técnicos de calibracion bajo lineamientos de
la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 para calibracion de
equipos patrones en marco del proyecto de
investigacién “Desarrollo de un programa de gestion del
conocimiento en contaminacion atmosférica y sus
efectos en la salud en el Valle de Aburra Antioquia”.
Teniendo en cuenta el detalle de los andlisis descritos
en el numeral 4b de este documento.

PLAZO DE EJECUCION:

Por el término de seis (06) meses, contados a partir de
la firma del acta de inicio, previa aprobacion de la
garantia Unica. Para este proceso se cuenta con
vigencias futuras de ejecucion para la recepcion de
bienes y servicios en el bienio 2023 — 2024 autorizadas
por el OCAD de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
mediante Acuerdo 100 del 24 de noviembre de 2020.

CUANTIA DEL CONTRATO (LETRA Y
NUMERO)

Por valor de DIECISIETE MILLONES, CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS PESOS
MI/L ($17.159.800)

FORMA DE PAGO:

A los treinta (30) dias, previo recibo a satisfaccion por
parte del supervisor del contrato, de los servicios
prestados y facturados. Un pago de DIECISIETE
MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL,
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($17.159.800)

LUGAR DE EJECUCION:

En las instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime
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Isaza Cadavid, ubicada en el Municipio de Bello Cra 58
# 27 B 125 Bloque B42 oficina 101

MODALIDAD DE CONTRATACION:

Contratacion Directa

GARANTIAS:

El contratista debera constituir a favor de la Institucién
Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, identificada con NIT 890.980.136-6, de acuerdo
con uno de los mecanismos de cobertura del riesgo
consagrados en la normatividad vigente o por una
compafila de seguros legalmente establecida en
Colombia, una garantia Unica a favor de entidades
estatales, que avale entre otros, los siguientes amparos:
P6liza de Cumplimiento del contrato y clausula
penal, en cuantia equivalente como minimo, al quince
por ciento (15%) del valor del contrato, por el por el plazo
del contrato y cuatro (4) meses mas.

Péliza de calidad y correcto funcionamiento del bien,
en cuantia equivalente como minimo, al quince por
ciento (15%) del valor del contrato, por el por el plazo del
contrato y cuatro (4) meses mas.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE,
DOCUMENTO, CORREQO Y CARGO)

Se designa como supervisora del contrato que se derive
del presente proceso de contratacion directa a la sefiora
MIRYAM GOMEZ MARIN, identificada con cedula de
ciudadania N° 32.533.526, en su calidad de Docente
vinculada a la Facultad de Ingenierias del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Datos de contacto:
Bloque P19, oficina 111A Teléfono: 3197900 ext. 230 -
Email: mgomez@elpoli.edu.co, o la persona designada
por el Vicerrector de Docencia e Investigacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACION.

La contaminacién del aire es el mayor reto para la salud publica mundial, por ser el quinto factor de
riesgo de salud. Explica 4,9 millones de muertes anuales y la pérdida de 147 millones de afios de
vida saludable, principalmente a menores de 5 afios, gestantes y adultos mayores, generando altos
costos econdmicos de atencion sanitaria. En Latinoamérica explica 35.000 fallecimientos y 276.000
afios de vida perdidos, pero, solo el 27,1% de ciudades con mas de 100,000 habitantes cuentan
con sistemas de monitoreo de la calidad del aire, 65,6%, de las cuales miden PM2.5, muy pocas
analizan la composicion quimica. Colombia cuenta con 159 estaciones de monitoreo de calidad del
aire, una por cada 7 municipios.

En la dltima década se publicaron alrededor de 20 articulos cientificos sobre el tema, 2 por afio, y
guince correspondieron a exploraciones con alto nivel de incertidumbre. A nivel local se destaca 3
investigaciones un proyecto realizado entre AMVA y a UdeA que establecié los impactos en la
salud de la exposicion diaria de PM10, PM2.5 y O3, un estudio de carga de enfermedad atribuible y
uno de ruido y salud hecho por el Nodo SAO. No hay investigaciones sobre la caracterizacion
gendmica, genotdxica y mutagénica del PM2.5, que impiden evaluar los riesgos microbiolégicos y
dafios moleculares.

A pesar de la base de informacién de la region, se hace necesario avanzar a investigaciones de
mayor duracion y frecuencia de andlisis y que permita integrar la investigaciéon medio ambiental con
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la epidemiolégica para consolidar informacion que pueda ser base de las decisiones
gubernamentales, que consolide redes de cooperacion cientifica y el fortalecimiento de los
sistemas de salud ambiental mediante oportuna para la toma de acciones.

Por lo anterior, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se presentd a Convocatoria del
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacién resultando favorecido con la asignacion de recursos
para la ejecucion del proyecto DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION DEL
CONOCIMIENTO EN CONTAMINACION ATMOSFERICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD EN
EL VALLE DE ABURRA ANTIOQUIA identificado con BPIN 2020000100410 el cual fue aprobado
por el OCAD Ciencia, Tecnologia e Innovacion mediante Acuerdo 100 del 24 de noviembre de
2020 a través del cual se designé como entidad ejecutora al Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid al cual el OCAD CT, incluyendo la autorizacién de vigencias futuras de ejecucion para la
recepcion de bienes y servicios en el bienio 2023 — 2024.

El dia 22 de junio de 2021 el Rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid expide
Certificaciéon de Cumplimiento de Requisitos Previos al Inicio de Ejecucion donde se declara que
de acuerdo con lo establecido en el en el Articulo 1.2.1.2.22 del decreto 1821 de 2020 y el articulo
4.1.2.3.1 del acuerdo 045 de 2017 modificado por el articulo 1 del Acuerdo No. 052 de 2018
expedido por la Comisién Rectora el Sistema General de Regalias la institucion cumplié con los
requisitos para iniciar la ejecucion del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere contratar una persona Juridica que preste servicios de
calibracion a equipos medidores de masa, presion y caudal propiedad del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, bajo custodia del Grupo GHYGAM en laboratorios acreditados por el
Organismo Nacional de Acreditacion ONAC o casa matriz con lineamientos de la norma NTC
17025 versién 2017.

De acuerdo con lo anterior y con lo establecido en la Convocatoria del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion, esta investigacion esta enmarcada en la Ley de Ciencia y Tecnologia y
para dar cumplimiento a los postulados indicados en el Decreto Ley 591 de 1991, se clarifican los
siguientes criterios exigidos por Minciencias para la celebracion de contratos bajo la causal de
contratacion directa para el fomento de actividades cientificas y tecnolégicas:

1- Componente (bien o servicio) debe encontrarse contemplado dentro de las
actividades, al realizar la formulacién del proyecto.

Las actividades experimentales y de investigacién planteadas para la ejecucion del proyecto
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CONTAMINACION
ATMOSFERICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD EN EL VALLE DE ABURRA ANTIOQUIA
identificado con BPIN 2020000100410, contemplan como uno de los principales la toma de
muestra de material particulado PM2.5 bajo diferentes metodologias, las cuales deben ser
controladas con equipos trazados a mediciones del sistema internacional de medida en unidades
de masa, caudal y presion de tal forma que se puedan garantizar resultados confiables,
cuantitativos y reproducibles en concordancia a los lineamientos de la norma NTC
ISO/IEC17025:2017.

2. Componente (bien o servicio) debe ser inherente a la actividad de ciencia, tecnologia y/o
innovacion, de tal manera que sin dicho componente la actividad no podria realizarse o
alcanzar los objetivos persequidos.

Las calibraciones periodicas de patrones de trabajo (equipos) usados en el proyecto son
necesarios para alcanzar el objetivo de obtener muestras integrales, cuantificables y reproducibles
de PM2.5 de aire ambiente, indispensable en la determinaciéon cuantitativa de los componentes
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téxicos quimicos y bioldgicos que puedan afectar la salud de la poblacion y la identificacion de las
fuentes de contaminacién que permitan realizar programas de mitigacion. Las actividades
mencionadas son parte de los principales objetivos planteados en el proyecto.

3. Componente (bien o servicio) debe ser de caracter transitorio, de manera tal que por su
naturaleza coincida con la duracién de la actividad de ciencia, tecnologia y/o innovacioén, y
no constituya un gasto recurrente de carcter permanente.

El proceso de calibracion de equipos patrones necesarios para la toma y analisis de muestras de
PM2.5 son necesarios para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proyecto y se
llevara a cabo de caracter transitorio en el periodo de ejecucién del proyecto. Las verificaciones de
unidades de masa, presién y caudal en ellos equipos de toma y andlisis de muestras permitira la
obtenciéon de datos confiables y resultados precisos exigidos para el desarrollo de productos de
investigacién bajo el enfoque de generacién de nuevo conocimiento y apropiacion social del
conocimiento.

2. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS -
UNSPSC ,
TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC

CB;'fS'TDaSC g n Segmento Familia Clase Producto
81000000 81141504
Servicios Basados 81140000 81141500 Reparacién o
(F) Servicios en Ingenieria, Tecnologias de Control de calibracion de
Investigacion y Fabricacion Calidad pruebas de
Tecnologia equipo

3. ESTUDIO DEL MERCADO

N/A

4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES.
A. ACTIVIDADES

1. Balanzas

» Realizar mantenimiento preventivo a la balanza Sartorius referencia CPA26P a partir de un
diagnostico, limpieza detallada, inspeccién visual y revision de los componentes
electronicos, mediante las siguientes actividades:

Desmonte del equipo.

Despiece del equipo.

Limpieza detallada de sensores, componentes electrénicos y accesorios.
Verificacién de voltajes, funcionamiento de sensores y partes electronicas.
Armado del equipo.

Nivelacion de las balanzas.

» Realizar la calibracion con masas de clase E2 a la balanza marca Sartorius referencia CPA
26P Rango de 0-5 g, Division de escala 0,000002 g y Rango de 5 - 21 g Divisién de escala
0,00001 g en los siguientes puntos para la prueba de error de indicacion:
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» Realizar mantenimiento preventivo a la balanza Radwag referencia AS220X2 a partir de un
diagnostico, limpieza detallada, inspeccién visual y revisibn de los componentes
electronicos, mediante las siguientes actividades:

e Desmonte del equipo.

e Despiece del equipo.

e Limpieza detallada de sensores, componentes electrénicos y accesorios.

e Verificacidn de voltajes, funcionamiento de sensores y partes electronicas.

e Armado del equipo.

e Nivelacion de las balanzas.

» Realizar la calibracion con masas de clase E2 a la balanza marca Radwag referencia
AS220X2 Rango: 0.0100g - 220.0000g Resolucién 0,1 mg en los siguientes puntos para la
prueba de error de indicacion:

59
10g
20g
509
100g
160g
220g

Y

Elaborar los respectivos reportes de informacion trazable que incluye resultados, calculo de

la estimacion de incertidumbre, calculo de errores y prueba de error de indicacion.

» Entrega de certificado de calibracion a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid con cumplimientos de los requisitos indicados en la norma NTC- ISO- IEC
17025:2017. Para el caso de la microbalanza Sartorius CPA26P entregar un certificado por
cada rango evaluado (bajo y alto)

» El mantenimiento se realizara en las instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, Centro de Laboratorios y Experimentaciéon, Carrera 58 No. 27B-125, Bello
(Antioquia), Bloque B42, Oficina 101.

» Tener vigente acreditacion de la ONAC para la calibraciéon de balanzas segun la resolucion

de cada una.

2. Masas
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» Realizar calibracion de un juego de masas forma de alambre, 5 piezas entre 1 mg y 500
mg clase E2, calibracién de una masa forma cilindrica de 5 g clase E2 y calibracién de una
masa forma laminar de 0.5 g clase E2

» Verificacién con masas patron clase E1

» Entrega de certificado de calibracion a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid

Verificador de flujo DeltaCal

» Realizar la calibracion del Caudalimetro de gases — Marca BGI- Modelo Deltacal en las
variables flujo, temperatura y presion en Laboratorio acreditado por ONAC o por ente
internacional en norma 17025 o realizar la gestion internacional para calibracién en casa
matriz.

» Elaborar reporte de informacion trazable que incluye resultados, céalculo de la estimacién
de incertidumbre, calculo de errores y verificacion de los valores dentro de las tolerancias
normalizadas.

» Entrega de certificado de calibracion a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid

Sensor de Flujo TSI4100

» Realizar la calibracién del calibrador de tasa volumétrica de flujo de aire TSI 4100 revisién
de los componentes electrénicos - Calibrar en 5 puntos el sensor de flujo.

» Elaborar reporte de informacién trazable que incluye resultados, célculo de la estimacién
de incertidumbre, calculo de errores y verificacion de los valores dentro de las tolerancias
normalizadas.

» Entrega de certificado de calibracién a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid

Estacion Meteorolégica

» Realizar mantenimiento a la estacion meteoroldgica marca Davis a partir de un diagnéstico,
limpieza detallada, inspeccion visual y revisién de los componentes electronicos, las cuales
se realizaran las siguientes actividades a continuacion:

+ Desmonte del equipo.

+ Despiece del equipo.

* Limpieza detallada de sensores, componentes electrénicos y accesorios.

» Verificacion de voltajes, funcionamiento de sensores y partes electrénicas.
* Armado del equipo.

* Verificacion de sensores.

» Descarga de datos.

* Instalacion del equipo.

» Intercomparacion y verificacion con estacion Patrén NIST + ajuste de sensores. En campo.

» Elaborar reporte de informacién trazable que incluye resultados, célculo de la estimacién
de incertidumbre, calculo de errores y verificacion de los valores dentro de las tolerancias
normalizadas

» Entrega de certificado de calibracion a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid

Verificador de flujo TE-5028
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» Realizar la calibracion del calibrador de tasa volumétrica del calibrador de flujo variable TE-

5028, en casa matriz que incluya fletes ida y regreso tanto del laboratorio como los de casa
matriz.

Elaborar reporte de informacién trazable que incluye resultados, calculo de la estimacion
de incertidumbre, calculo de errores y verificacion de los valores dentro de las tolerancias
normalizadas Entrega de certificado de calibracién a nombre del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid

Entrega de certificado de calibracion a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza

Cadavid

7. Mandmetro Digital

» Realizar la calibracion en un laboratorio acreditado por ONAC en norma NTC 17025:2017
» Resultados de calibracion en inH20
» Calibrar en los siguientes puntos

« 0inH20
« 2inH20
« 5inH20
« 10inH20
+ 30inH20

» Entrega de certificado de calibracién segun requisitos dispuestos en el item 7.8.2 de la
norma NTC ISO/IEC17025 versién 2017.
» Entrega de certificado de calibracion a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza

Cadavid

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Descripcion

Unidad medida

Cantidad
solicitada

Valor unitario
(sin IVA)

Valor unitario
(con IVA)

Mantenimiento y calibracién de
Microbalanza Marca Sartorius
referencia CPA 26P en
laboratorio acreditado por ONAC
en norma NTC ISO/ IEC 17025

Unidad

$ 850.000

$1.011.500

Mantenimiento y calibracién de
Balanza Radwag referencia
AS220X2 en laboratorio
acreditado por ONAC en norma
NTC ISO/ IEC 17025

Unidad

$ 770.000

$916.300

Calibracién Kit de Masas 1mg a
200 g Mettler Toledo x 5 und
Forma alambre en laboratorio
acreditado por ONAC en norma
NTC ISO/ IEC 17025

Unidad

$ 850.000

$1.011.500

Calibracién de Masas E2 Kern x
2 und Forma Cilindrica y Laminar
en laboratorio acreditado por
ONAC en norma NTC ISO/ IEC
17025

Unidad

$510.000

$ 606.900

Calibracién de verificador de flujo
DeltaCal en laboratorio

Unidad

$ 4.640.000

$ 5.521.600
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Descripcion Unidad medida Cantidad | Valor unitario Valor unitario
b solicitada (sin IVA) (con IVA)
acreditado por ONAC y ANAB en
norma NTC ISO/ IEC 17025
Calibracién de Sensor de Flujo
TSI4100 en laboratorio .
acreditado por ONAC en norma Unidad 1 $ 1.230.000 $1.463.700
NTC ISO/ IEC 17025
Verificacion Estacion .
Meteorologica Portatil Davis Unidad 1 $ 1.070.000 $1.273.300
Estacion Meteorolégica Portatil Unidad 1 $ 1.070.000 $1.273.300
Davis vantage pro 2
Calibracién de verificador de flujo .
TE-5028 en casa matriz Unidad 1 $2.990.000 $ 3.558.100
Calibracién Manometro Digital en
laboratorio acreditado por ONAC Unidad 1 $ 440.000 $523.600
en norma NTC ISO/ IEC 17025
VALOR TOTAL (sin IVA) $14.420.000
IVA $2.739.800
VALOR TOTAL (con IVA) $17.159.800

C. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que seran esenciales
para el adecuado desarrollo y ejecucion del objeto contractual.

. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:
El POLITECNICO, se obliga a:

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realizacion de las
actividades relacionadas con el objeto del contrato.

2- Suministrar al CONTRATISTA toda la informacion que se requiera para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

3- Reconocer y pagar oportunamente el valor pactado, previo el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en el presente documento.

e OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecucion como en el desarrollo del
contrato.

3. Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la informacién que le sea suministrada
con motivo de la prestacion de sus servicios.

4. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pacto

5. Atender las consultas y sugerencias del supervisor asignado por parte del Politécnico
Jaime Isaza Cadavid, respecto del objeto contractual.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2012, El Contratista
debera acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social de los Ultimos seis
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(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos.

7. Certificacion de pago de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.

8. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato,
de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos y la
invitacion.

9. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).

10. Contar con la infraestructura administrativa, operacion y logistica necesaria para el
cumplimiento del contrato.

11. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la
seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecucién del contrato.

12. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el
Contratista.

13. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demas inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

14. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del
contrato.

15. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricacion y en caso
de presentarse tal situacion, los elementos o productos se restituiran sin ningin costo para
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) dias
calendario.

16. El contratista debe cumplir las obligaciones respecto al sistema de gestién de la seguridad
y salud en el trabajo SG-SST.

17. Durante la ejecucion del contrato el contratista debera verificar el cumplimiento de las
normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene
y seguridad industrial y los deméas aspectos inherentes que han sido establecidos o
establezca la ley y los organismos de control.

18. Las demas relacionadas con el objeto del contrato.

5. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones solicitadas el presente contrato se llevara a
cabo por contratacién directa.

La presente contratacion se realizara de forma directa soportada en lo siguiente:

. Decreto Ley 591 de 1991, en su Articulo 2, numeral 1 “Investigacién cientifica y
desarrollo tecnolégico, desarrollo de nuevos productos y procesos de creacién y apoyo a
centros cientificos y tecnoldgicos y conformacion de redes de investigacién e informacién”
y literal a) que cita lo siguiente: “Adelantar proyectos de investigacion cientifica” del Articulo 2° del
Decreto 393 de 1991, contemplan lo que se entiende por actividad cientifica y tecnolégica.

. Ley 1150 de 2007 en la letra €), numeral 4, del articulo 2 dispuso que los contratos para la
ejecucion de actividades de cientifica, tecnologia e innovacion pueden celebrarse por la modalidad
de contratacion directa.

. Ley 1286 de 2009, en su capitulo V, “De las Disposiciones Varias del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion —SNCTI”, dispone que los contratos que tengan por objeto la
realizacion de actividades definidas como de ciencia, tecnologia e innovacién, se celebraran de
forma directa, a saber: “Articulo 33. Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la
realizacion de actividades definidas como de ciencia, tecnologia e innovacion que celebren las
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entidades estatales, continuaran rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En
consecuencia, tales contratos se celebraran directamente”.

o Decreto 1082 de 2015, en la Subseccion 4, contempla la contratacion directa, y
especificamente en el articulo 2,2,1,2,1,4,7, establece que la contratacién directa para el desarrollo
de actividades cientificas y tecnolégicas debe tener en cuenta la definicion contenida en el
Decreto-Ley 591 de 1991 y las demas normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Nota: Previo a la celebracion del contrato, se deberd justificar dicha modalidad de seleccién a
través de resolucion debidamente motivada, en atencién al articulo 2.2.1.2.1.4.1, del Decreto 1082

de 2015.

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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7. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Politécnico Presupuesto del Proceso de Ext_:epci()n Procg's gk .
Acuerdo c . o ‘ Aplicable al Contratacion cubierta
A olombiano JIC Contratacion superior al valor del
BB esta incluido Acuerdo Comercial ACETD KU D
de Contratacion Comercial

CANADA NO NO NO NO
CHILE NO NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
EL SALVADOR NO NO NO NO
GUATEMALA NO NO NO NO
HONDURAS NO NO NO NO
LIECHTENSTEIN NO NO NO NO
SUIZA NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
ESTADOS AELC NO NO NO NO
UNION EUROPEA NO NO NO NO

Nota 1: Para el diligenciamiento de este punto se recomienda acompafiamiento juridico.

Nota 2. Los procesos de Minima Cuantia no estan cobijados por los Acuerdos Comerciales

8. ANEXOS:

Los referidos en el FLG59

?//

Robinson 03?6 Hernandez

Director de Investigacion y Posgrados

CORDOBA

MAQUILON JORGE

ELIECER

Firmado digitalmente por
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Fecha: 2022.12.21 11:26:49

-05'00"

Jorge Eliecer Cérdoba Maquilén
Vicerrector de Docencia e Investigacion
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NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectd Miriam Gémez Marin 17/11/2022
Reviso Luz Angela Giraldo Acosta %”7" 17/11/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

9. Visto bueno del
identificacion, cargo, dependencia:

profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre,

PRIMER COMITE

Especificar si es Comité Interno de

Contratacion de Rectoria o Vicerrectoria

Comité Interno de Contratacién Vic. Docencia

Numero de acta y fecha de recomendacion
Comité Interno de Contratacion

Acta 48 del 14 de diciembre de 2022

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno
de Contratacion:

SEGUNDO COMITE (en

caso de ser necesario)

Especificar si es Comité Asesor de
Contrataciéon o Comité Interno de Rectoria

Numero de acta y fecha de recomendacion
Comité Asesor de Contratacion o Comité
Interno de Rectoria

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor
de Contratacién o Comité Interno de Rectoria

Fecha recibido en Adquisiciones:
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