Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4353923
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 horas de tiempo transcurrido *(12/28/2022 8:57:35 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	420
Objeto del contrato	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/25/2023 19:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNUMEC S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830018821

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNUMEC S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *12/28/2022 2:15:36 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ivan Jose Vargas Cardenas* ***Fecha de aprobación:*** *12/28/2022 2:42:32 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10.00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/24/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			

	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/24/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/24/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/24/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/24/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

	☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(12/23/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10651513	Seriedad de la oferta	-	75,191,890.40 COP	-	1/1/0001 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4353923
Proveedor TECNUMEC S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 35 # 10-43 ALCALDIA DE BUCARAMANGA	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.4353923

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
751,918,904.00	751,918,904.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101510	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	1.00	UN	751,918,904.00	751,918,904.00	751,918,904.00	751,918,904.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MINUTA TECNOLOGIA NUEVAS MEDICIONES.pdf	MINUTA TECNOLOGIA NUEVAS MEDICIONES.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACION TECNOLOGIA NUEVAS MEDICIONES.pdf	DESIGNACION TECNOLOGIA NUEVAS MEDICIONES.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD RP TECNOLOGIA NUEVAS MEDICIONES.pdf	SOLICITUD RP TECNOLOGIA NUEVAS MEDICIONES.pdf	(detalle)
☐	RP125621 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S.pdf	RP125621 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ivan Jose Vargas Carde	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91278629	Guardar y notificar
Supervisor	JULIO GIOVANNI PEÑA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91478406	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Ivan Jose Vargas Cardenas	12/28/2022 2:42:33 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas
Supervisor	JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO	12/28/2022 2:42:33 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	751,918,904
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	751,918,904

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680010054	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6727	CDP	No validado	206,519,880 COP	206,519,880 COP	00-00-00	Editar
☐	037	Vigencia futura ordinaria	No validado	545,399,024 COP	545,399,024 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 206,519,880 COP
Saldo de vigencias futuras 545,399,024 COP
Saldo total a comprometer 751,918,904 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	12562	Presupuestal (CDP)	-	No validado	206,519,880 COP	206,519,880 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 206,519,880 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 206,519,880 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -