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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MM 

Nombre y COdlgo dcl 

Fecha elaboraciOn pot solicitante 

Nombre del Solicitante: SILVIO FERNANDO LOPEZ 

Fecha radicacidn Presupuesto Fecha radviacvin compras SOLICITUD DE COMPRA No. 

E
DIA MES AtO DIA MES AtlO DIA MES AtO 
24 enero 2019 [ ) 

FOMENTO 4162010104 FERRO Cédula del Soilcltante: 16820404 

—•—•------•—•--•—•--•-------•--•---• 

Campo obligatorro Si se trata de un Proyecto es un 
campo obligatorio Campo obligatodo Campo 

obliqetoric 

Mes 
requerldo  

para reclblr 
matlsery 

CODIOO 
DEL 

MATERIAL 
DESCRIPCIÔN DEL MATERIAL 

T
ip

o
  im

pu
ta

ci
ó

n
  

D 

CANTIDAD VALOR DEL MATERIAL 

Pospre Centre 
Gestor 

Pondo Area 
Funcional 

Elemento PEP Mes PAC Valorxn,es do PAC PEDIDA AUTORIZAD 
A 

UNITARIO %IVA TOTAL 

2-30503 4152 01104 41050010005 50445091010106 FEBRERO $ 1.700.000 FEBRERO 
ReaHzar las jomadas de girnnasia diigidà en comunas y 
corregmientos P 13 Cl 2 2 $ 1.700.000 $ 3.400.000 

Observaclones: 

PAGO FOR CUOTAS, 

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000 
VALOR TOTAL DEL IVA 
VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000 

Descrlpclon 
RECREACION 

justlflcaclón 
Proyecto pnorizado 

ampllada del 
CON GIMNASIA 

del Requerlmlento: 

Marque con 

Serledad de 

Manejo y correcta 
page anticipado 
Cumplimiento 
Estabilidad de 

pot a Dependencia, 

MaterIal o Servlcio, Especlficaclones Técnlcas 
DIRICIDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

como perle del FOAl 2019 
una X los Rlesgos a Amparar ( Clases de Pollzas): 

a oferta 

inversiOn del anticlpo o 

del contrato 
Ia obra 

y Demâs: 
DE CALl 

SFLF 

Pago de salarios, prestaclones sociales e 
iridecnnizacidn del pelso - 

Conformidad de - e .dios 

Calidad y Oct. ncioriamiento 
ida 

ProvisiOn de repuestos y accesono 

Gararitla pare contratos de comisiOri de estudio y becas 

Seguro de resporrsabilidad civil 

RDMA 
Firma del sohoitante Firma de persona quo autoriza solicitud 
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