SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

INFORMACION DE LOS PROPONENTES					
PROP. No.	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**PROPUESTA ES PRESENTADA POR:**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C/ NIT**	**NUMERO DEL DOCUMENTO**
1	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	Persona Natural	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	CC	13472612 de CÚCUTA
2	DRECO INGENIERIA SAS	Persona Juridica	KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA	NIT	901100536-3
3	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	Persona Juridica	ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA	NIT	900562491-9
4	HAAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	Persona Juridica	ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA	NIT	901605256-4
5	JOSE ERNERTO RICO OSORIO	Persona Natural	JOSE ERNERTO RICO OSORIO	C.C	13.494.287 de Cúcuta
6	INGPRA S.A.S	Persona Juridica	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	NIT	900937767-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

INFORMACION DE INTEGRANTES									
PROP. No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPUESTA ES PRESENTADA POR:	INTEGRANTE 1	%	INTEGRANTE 2	%	INTEGRANTE 3	%	TOTAL DE INTEGRANTES
1	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	Persona Natural	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	100%					1
2	DRECO INGENIERIA SAS	Persona Juridica	DRECO INGENIERIA SAS	100%					1
3	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	Persona Juridica	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	100%					1
4	HAAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	Persona Juridica	HAAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	100%					1
5	JOSE ERNERTO RICO OSORIO	Persona Natural	JOSE ERNERTO RICO OSORIO	100%					1
6	INGPRA S.A.S	Persona Juridica	INGPRA S.A.S	100%					1

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 # 0E-16 Edificio Empresarial Tonchalá,
bloque B - piso 4.
www.cucuta.gov.co

5 78 49 49
Calle 11 No. 5-49 Palacio Municipal
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

PROPONENTE: JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA	RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	VIGENTE (C - NC)	Habil / No Habil
1	27	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	SI	721411	C	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	19	PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER- CONVENIO 412 CON PROSPERIDAD SOCIAL- FIP	SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR, RIEGO DE IMPRIMACION, MEZCLAS ASFALTICA EN CALIENTE	40,0%	13-jun-19	30-ago-21	5.145,50	2.058,20	SERGIO ALBARRACIN-SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	2058,2	NO APLICA	C	2058,2	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
														280,000								1	2058,2			200,00	50% PO				

PROPONENTE		ESTADO
1	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

HABIL

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	13/12/2022	3,00	CUMPLE
2				
3				
4				

SMMLV 2022	$ 1.000.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 400.000.000,0
SMLV PROCESO	400,000	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	16/12/2022	
FECHA VIGENCIA RUP	16/11/2022	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

PROPONENTE: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. DRECO INGENIERIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	VIGENTE (C - NC)	Habil / No Habil	
1	20	DRECO INEGENERIA SAS	SI	721410	C	DPTO NORTE DE SANTANDER	3310	Pavimentación vía secundaria que conduce del municipio de Chitagá hacia el corregimiento de Batavia , Norte de Santander	Sub-base granular, extendida y compactada (inc tte), Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	98,5%	28-ago-19	11-dic-19	1.129,07	1.112,13	SONIA ARANGO MEDINA -ORDENADOR DEL GASTO	C	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	1112,13	NO APLICA	C	1112,13	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2																										C						
3																										300,00	480,00	600,00				
4																										P.OFICIAL	400,00						
5																										70% Del Presupuesto Oficial	280,00						
6																																	
7																																	
														280,000								1	1112,13			200,00	50% PO					

PROPONENTE		ESTADO
1	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. DRECO INGENIERIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	DRECO INGENIERIA SAS	28/11/2022	18,00	CUMPLE
2				
3				
4				

HABIL

SMMLV 2022	$ 1.000.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 400.000.000,0
SMLV PROCESO	400,000	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	16/12/2022	
FECHA VIGENCIA RUP	16/11/2022	

OBSERVACIONES

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

PROPONENTE: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	VIGENTE (C - NC)	Habil / No Habil	
1	49	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	SI	721411	C	INVIAS	2182/2019	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LACARRETERA: OCAÑA-SARDINATA (7008),VARIANTE DE SARDINATA (7ONSA) YSARDINATA—CUCUTA (7009), SECTORSARDINATA PR0+0000- EL ZULIA PR57+0600,NORTE DE SANTANDER´	NSTALACION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA), FRESADO,GEOMALLA DE REFUERZO, MDC-19, MEZCLA PARA BACHEO MSC-25	50%	18-dic-19	4-oct-20	7.729,74	**3.864,87**	ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS -RL INTERVENTORIA	NC	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	C	NO	NA	NA	NO		NO APLICA		**2539,42**	NO APLICA	NO APLICA						
2	1	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	SI	721411	C	ALCALDIA DE LOS PATIOS	012 DE 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA AGUALINDA MUNICIPIO DE LOS PATIOS	MEZCLAS ASFALTICA EN CALIENTE MDC-2	89%	5-ago-13	31-dic-13	1.211,67	**1.078,39**	MILEIDY JAIMES- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	C	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	**1078,39**			C							
3	6	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	SI	721411	C	ALCALDIA DEL ZULIA	068 DE 2014	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CAMPO ALICIA GRATAMIRA EN EL MUNICIPIO DEL ZULIA DEL PEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	EXCAVACIONES, CONCRETO PARA PLACA HUELLA	100%	14-may-14	15-dic-14	1.461,03	**1.461,03**	LUIS ENRIQUE CARVAJAL- SECRETARIO DE PLANEACION	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	**1461,03**			**300,00**	**480,00**	**600,00**						
4																								NA		P.OFICIAL	**400,00**		C	C	C	HABIL
5																										70% Del Presupuesto Oficial	**280,00**					
6																																
7																																
															280,000							**2**	**2539,42**		200,00	50% PO					

PROPONENTE		ESTADO
1	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	1/12/2022	15,00	CUMPLE
2				
3				
4				

HABIL

SMMLV 2022	$ 1.000.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 400.000.000,0
SMLV PROCESO	400,000	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	16/12/2022	
FECHA VIGENCIA RUP	16/11/2022	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. CONTRATO CON RUP 49 PRESENTA DOCUMENTO FIRMADO POR LA INTERVENTORIA PERO NO POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTADO : HABIL
OBSERVACIONES: NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

PROPONENTE: HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA	RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	VIGENTE (C - NC)	Habil / No Habil
1	49	PABLO ALEXADER CHAUSTRE ALVAREZ 60% Y HECTOR DAVID VILLABONA GUATBONZA 40%	SI	721411	C	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	161/2014	REHABILITACIONPAVIMENTOFLEXIBLEDELACARRERA3FENTRECALLES 0Y4DELAURBANIZACIONNACO,MUNICIPIOVILLADELROSARIO, NORTE DE SANTANDER	NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS	100,0%	15-dic-14	13-abr-15	689,62	689,62	CARLOS SOCHA- ALCALDE	NC	ACTA DE LIQUIDACION CERTIFICACION ACCIONARIA	C	NO	NO APLICA	NA	NO		NO APLICA		0	NO APLICA	NO APLICA						
2																										NC						
3																										300,00	480,00	600,00				
4																								NA		P.OFICIAL	400,00		NC	NC	C	NO HABIL
5																										70% Del Presupuesto Oficial	280,00					
6																																
7																																
															280,000							0	0			200,00	50% PO					

PROPONENTE		ESTADO
1	HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

NO HABIL

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS < 3AÑOS	4/12/2022	12,00	CUMPLE
2				
3				
4				

SMMLV 2022		$ 1.000.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 400.000.000,0
SMLV PROCESO		400,000
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		16/12/2022
FECHA VIGENCIA RUP		16/11/2022

OBSERVACIONES

NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

EL PROPONENTE NO PRESENTA DOCUMENTO VALIDO PARA ACREDITAR ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ESTADO : NO HABIL

OBSERVACIONES	SI

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

PROPONENTE: JOSE ERNERTO RICO OSORIO

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil	
1	19	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	SI	721411	C	Gobernacion Norte de Santander	001312 de 2007	Mejoramiento de la Via Limites con el Cesar, Ocaña- el Carmen, Municipio del Carmen. Departamento Norte de Santander.	BASE, IMPRIMACION, CARPETA ASFALTICA	60,0%	31-dic-07	4-feb-09	1.784,36	**1.070,62**	RAFAEL RAMIREZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	C	CERTIFICACION	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**1070,62**	**NO APLICA**		NO APLICA	**1769,12**	NO APLICA					
2	92	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	SI	721411	C	Gobernacion Norte de Santander	02798/2019	Rehabilitación de punto critico en la Via al Seminario por la Autopista a San Antonio, Avenida 14 Entre calles 32 y 33 del Barrio Bellavista Parte Baja, Ciudadela La Libertad, Municipio San José de Cúcuta	SUB BASE CONCRETO DE 3000 INLCUYE ACERO	100%	**27-ene-20**	**30-sep-20**	429,44	**429,44**	EFRAIN PACHECO -SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE RECIBO N1 Y FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**429,44**				C						
3	71	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	SI	721411	C	Alcaldia municipio de Pamplona	230/2009	ConstrucciónderplacahuellaVeredaMonteadro, Municipio de Pamplona	EXCAVACIONES, CONCRETO Y ACERO	100%	30-nov-09	15-ene-10	269,06	**269,06**	CARLOS PARADA-SECRETARIO DE PLANEACION	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**269,06**			**300,00**	**480,00**	**600,00**					
4																									NA		P.OFICIAL	**400,00**		C	C	C	HABIL
5																											70% Del Presupuesto Oficial	**280,00**					
6																																	
7																																	
															280,000							3	1769,12			200,00	SON PO					

PROPONENTE		ESTADO
1	JOSE ERNERTO RICO OSORIO	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	JOSE ERNERTO RICO OSORIO	23/11/2022	23,00	CUMPLE
2				
3				
4				

HABIL

SMMLV 2022	$ 1.000.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 400.000.000,0
SMLV PROCESO	400,000	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	16/12/2022	
FECHA VIGENCIA RUP	16/11/2022	

OBSERVACIONES	
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL	
OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-004-2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

PROPONENTE: INGPRA S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	VIGENTE (C - NC)	Habil / No Habil	
1	54	INGPRA S.A.S	SI	721411	C	ALCALDIA DE SALAZAR	019 DE 2015	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL TRAMO EL ARCO HASTA LA IPS NUESTRA SEÑORA DE BELEN EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO E = 0,19 M, SARDINEL, ACERO DE REFUERZO**	95,0%	9-jun-16	9-feb-17	1.651,67	**1.569,09**	RONAL FELIPE JAIMES-ALCALDE MUNICIPAL MAGRENY ANAYA - SECRETARIA DE PLANEACION	C	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**1569,09**	**NO APLICA**		**1569,09**	NO APLICA	NO APLICA						
2																										C						
3																										**300,00**	**480,00**	**600,00**				
4																									NA	P.OFICIAL	**400,00**		C	C	C	HABIL
5																										70% Del Presupuesto Oficial	**280,00**					
6																																
7																																
														280,000								1	**1569,09**			200,00	50% PO					

PROPONENTE		ESTADO
1	INGPRA S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	INGPRA S.A.S	1/12/2022	15,00	CUMPLE
2				
3				
4				

HABIL

SMMLV 2022		$ 1.000.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 400.000.000,0
SMLV PROCESO		400,000
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		16/12/2022
FECHA VIGENCIA RUP		16/11/2022

OBSERVACIONES

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO