RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

ÍTEM 1.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PARE SR-01

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SR01	1	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 28 con KR 24 Calarcá.
SR01	3	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 32 con KR 24. Calarcá.
SR01	4	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 34 con KR 24. Calarcá.
SR01	9	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 35 CON KA 24 (I). Calarcá.
SR01	10	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 35 con KR 24 (D). Calarcá.
SR01	17	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 42 con KA 24. Calarcá.
SR01	18	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 44 con KR 24. Calarcá.
SR01	19	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 44 con KR 26. Calarcá.
SR01	20	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 44 con KR 25. Calarcá.
SR01	21	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 43 con KR 25 (I) Calarcá.
SR01	22	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 32A con KR 26 Calarcá.
SR01	23	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 27 con CL 41 Calarcá.
SR01	27	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 32 con KR 27 Calarcá.
SR01	28	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 27 con KR 27 Calarcá.

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

SR01	29	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 27 con KR 26 Calarcá.
SR01	30	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 20 con CL 38 (I) Calarcá.
SR01	32	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 20 con CL 38 (D) Calarcá.
SR01	41	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	Salida B/ Esperanza con variante sur. Calarcá.
SR01	44	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 34 con variante sur. Calarcá.
SR01	45	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 35 con variante sur. Calarcá.
SR01	46	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 36 con variante sur. Calarcá.
SR01	48	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 37 con variante sur. Calarcá.
SR01	49	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 18 A con CL 36 (I) Calarcá.
SR01	50	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 18 A con CL 36 (D) Calarcá.
SR01	61	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 16 con KR 11. Barcelona.
SR01	62	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 15 con KR 11. Barcelona.
SR01	63	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 10 con CL 12 (I). Barcelona.
SR01	64	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 10 con CL 12 (D). Barcelona.
SR01	70	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	KR 27 CON CL 42. Barcelona.
SR01	71	1.01	Suministro e instalación de señales de PARE SR-01	CL 10 con KR 12. Barcelona.

ÍTEM 1.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PROHIBIDO PARQUEAR SR-28

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SR28	33	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	AV. Colón entre KR 26 y 27 (I). Calarcá.
SR28	34	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	AV. Colón entre KR 26 y 27 (D) Calarcá.
SR28	65	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	KR 10 con CL 10 (I) Bacelona.
SR28	66	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	KR 10 con CL 10 (D) Barcelona.
SR28	5	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	CL 34 entre KR 23 y 24 (I) Calarcá.
SR28	6	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	CL 34 entre KR 23 y 24 (D) Calarcá.
SR28	11	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	KR 24 entre CL 37 y 38 (D) Calarcá.
SR28	12	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	KR 24 entre CL 37 y 38 (I) Calarcá.
SR28	13	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	KR 24 entre CL 38 y 39 (D) Calarcá.
SR28	14	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	KR 24 entre CL 38 y 39 (I) Calarcá.
SR28	16	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	CL 39 entre KR 23 y 24 Calarcá.
SR28	24	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	KR 29 entre CL 38 y 39 Calarcá.
SR28	31	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	CL 42 entre KR 22 y 21 (I) Calarcá.
SR28	31A	1.02	Suministro e instalación de señales de prohibido parquear SR-28	CL 42 entre KR 22 y 21 (D) Calarcá.

ÍTEM 1.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA SR-08

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SR08	2	1.03	Suministro e instalación de señales de prohibido girar a la derecha SR-08	KR 24 con CL 32 Calarcá.
SR08	7	1.03	Suministro e instalación de señales de prohibido girar a la derecha SR-08	KR 24 con CL 35 Calarcá.

ÍTEM 1.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA SR-06

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SR06	8	1.04	Suministro e instalación de señales de prohibido girar a la izquierda SR-06	KR 24 con CL 35 Calarcá.
SR06	25	1.04	Suministro e instalación de señales de prohibido girar a la izquierda SR-06	KR 29 con CL 39 Calarcá.

ÍTEM 1.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE VELOCIDAD MAX. SR-30

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SR30	54	1.05	Suministro e instalación de señales de velocidad maxima permitida SR-30	Balcones de La Villa M3 # 13. Calarcá.
SR30	55	1.05	Suministro e instalación de señales de velocidad maxima permitida SR-30	I.E La Uribe. Calarcá.
SR30	56	1.05	Suministro e instalación de señales de velocidad maxima permitida SR-30	I.E San José.Calarcá.
SR30	73	1.05	Suministro e instalación de señales de velocidad maxima permitida SR-30	KR 12 ingreso Barcelona
SR30	74	1.05	Suministro e instalación de señales de velocidad maxima permitida SR-30	Ato Forcha. Barcelona.
SR30	83	1.05	Suministro e instalación de señales de velocidad maxima permitida SR-30	Frente a la piscina. Barcelona.

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

ÍTEM 1.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHICULOS DE CARGA SR-18

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SR18	26	1.06	Suministro e instalación de señales decirculación prohibida de vehiculos de carga SR-18	KR 29 con CL 37 Calarcá.
SR18	40	1.06	Suministro e instalación de señales de circulación prohibida de vehiculos de carga SR-18	Ingreso B/ Luis Carlos Galán. Calarcá.
SR18	42	1.06	Suministro e instalación de señales de circulación prohibida de vehiculos de carga SR-18	Ingreso B/ La Floresta. Calarcá.
SR18	43	1.06	Suministro e instalación de señales de circulación prohibida de vehiculos de carga SR-18	Igreso B/ Guaduales. Calarcá.
SR18	51	1.06	Suministro e instalación de señales de circulación prohibida de vehiculos de carga SR-18	CL 39 con variante sur.Calarcá.
SR18	52	1.06	Suministro e instalación de señales de circulación prohibida de vehiculos de carga SR-18	Vía Chaguala entrda B/ Gaitán. Calarcá.

ÍTEM 1.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PROHIBIDO GIRAR EN U SR-10

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

SR10	36	1.07	Suministro e instalación de señales de prohibido girar en U SR-10	Salida Veracruz AV. Colón. Calarcá.

ÍTEM 2.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE ZONA ESCOLAR SP-47

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SP47	58	2.01	Suministro e instalación de señales de zona escolar SP-47	Ingreso I.E Uribe. Calarcá.
SP47	57	2.01	Suministro e instalación de señales de zona escolar SP-47	Despues reductor San José. Calarcá.
SP47	79	2.01	Suministro e instalación de señales de zona escolar SP-47	Lateral derecha escuela. Quebrada Negra.
SP47	80	2.01	Suministro e instalación de señales de zona escolar SP-47	Lateral izquierda escuela. Quebrada Negra.

ÍTEM 2.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PEATONES EN LA VÍA SP-46

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SP46	72	2.02	Suministro e instalación de señales de peatones en la vía SP-46	Frente a Bomberos. Barcelona.
SP46	78	2.02	Suministro e instalación de señales de peatones en la vía SP-46	Curva polideportivo. Quebrada Negra.

ÍTEM 2.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE RESALTO SP-25

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

SP25	15	2.03	Suministro e instalación de señales de resalto SP-25	CL 38 entre KR 23 y 24. Calarcá.
SP25	47	2.03	Suministro e instalación de señales de resalto SP-25	AV. Llanitos Guardala. Frente a MZ 40 # 11
SP25	84	2.03	Suministro e instalación de señales de resalto SP-25	CL 18 ingreso Barrio Veracruz. Calarcá.
SP25	85	2.03	Suministro e instalación de señales de resalto SP-25	AV. Llanitos Guardala. Frente a MZ 38 # 16
SP25	86	2.03	Suministro e instalación de señales de resalto SP-25	AV. Llanitos Guardala. Frente a MZ 38 # 30
SP25	87	2.03	Suministro e instalación de señales de resalto SP-25	KR 24 entre CL 37 y 38 Calarcá.

ÍTEM 2.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PENDIENTE FUERTE DESCENSO SP-27

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SP27	75	2.04	Suministro e instalación de señales pendiente fuerte descenso SP-27	Bajando de Río Verde. Barcelona.
SP27	81	2.04	Suministro e instalación de señales pendiente fuerte descenso SP-27	Saliendo de Quebrada Negra

ÍTEM 2.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE CURVA CERRADA A LA IZQUIERDA SP-01

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

SP01	76	2.05	Suministro e instalación de señales de curva cerrada a la izquierda SP-01	Bajando a Río Verde. Barcelona.

ÍTEM 2.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE CURVA CERRADA A LA DERECHA SP-02

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
SP02	77	2.06	Suministro e instalación de señales de curva cerrada a la derecha SP-02	Subiendo de Río Verde. Barcelona

ÍTEM 3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS TURÍSTICAS

CÓDIGO	No. DE INSTALACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN
ST-01 Zona de Camping				
ST01	58A	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-01	Junto al mirador. La Virginia.
ST01	60	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-01	Santo Domingo Gato negro. La Virginia.
ST-07 Artesanías				
ST07	35	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-07	AV. Colón CL 19. Calarcá.
ST07	69	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-07	KR 6 entre CL13A y 13B. Barcelona.
ST-13 Atractivo natural				
ST13	67	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-13	CL 9 con KR 11. Barcelona.

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

ST13	68	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-13	KR 6 con CL 9 Barcelona.
ST13	82	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-13	Ye de La Paloma. Barcelona.
ST-24 Observatorio de flora y fauna				
ST24	37	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-24	AV. Centenenario ingreso Mariposario. Calarcá.
ST24	38	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-24	Parque Baudilio Montoya
ST24	39	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-24	El Domo Vía Potosí. Calarcá.
ST-26 Parapente				
ST26	53	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-26	KR 25 CL 50 IE Instituo. Calarcá.
ST-29 Comunidad indígena				
ST29	59	3.01	Suministro e instalación de señales informativas turísticas ST-29	Ye de La Paloma. La Virginia.

ÍTEM 4.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL VIAL CON ESPIGO

CANTIDAD	UNIDAD	UBICACIÓN
80	UND	KR 24 entre CL 31 y 32 Calarcá.
80	UND	KR 24 entre CL 36 y 37 Calarcá.
76	UND	CL 37entre KR 24 y 25 Calarcá.
76	UND	CL 38 entre KR 23 y 24 Calarcá.
12	UND	Llanitos Guardala, frente a MZ 38 #21.
324		

RELACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO. OBJETO DEL CONTRATO No. 009 DE 2022.

DISTRIBUCIÓN POR ÍTEMS DEL CONTRATO

ÍTEM 4.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO VIAL PARA TRÁFICO PESADO

CANTIDAD	UNIDAD	UBICACIÓN
6	ML	AV. Llanitos Guardala. Frente a MZ 38 #21