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Naturaleza del contrato Contrato de Prestación de Servicios  

Partes 

WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D. 
C. e identificado con la cédula de ciudadanía No.80.167.037, en calidad de Director 
General del Instituto para la Economía Social, según el Decreto de Nombramiento No. 
001 del 03 de enero de 2022 y Acta de Posesión No. 055 del 06 de enero de 2022, con 
facultad para contratar de conformidad con el numeral 2 del artículo 18 Acuerdo IPES-JD 
No. 001 del 2007, Acuerdo IPES-JD No. 005 del 20 de junio de 2011, en el artículo 11 de 
la Ley 80 de 1993 y actuando como representante legal del INSTITUTO PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL –IPES-, establecimiento público del orden Distrital, transformado 
mediante el Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, con NIT 899.999.446-0, 
quien en adelante se denominará el IPES  y CONSORCIO INTERCONSULTORES con 
NIT. 901450714-9 representada legalmente por OSCAR G. GORDILLO GUERRERO , 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.287.455 de Bogotá, quien 
en adelante se denominará el CONTRATISTA. 

Obligaciones comunes 

1. Suscribir el acta de inicio y liquidación del contrato. 
2. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.  
3. Participar en la gestión del contrato, desde el área de sus competencias y de acuerdo 

con los compromisos establecidos para el logro de los objetivos previstos.  
4. Asegurar la coordinación de los procesos operativos que se generen con ocasión del 

objeto del presente contrato. 

Obligaciones del IPES 

1. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 

2. Suministrar al contratista la información que se requiera para el cumplimiento 
del objeto contractual.  

3. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier decisión administrativa 
que tenga incidencia en el objeto del contrato.  

4. Pagar oportunamente a los contratistas en las condiciones pactadas. 
5. Ejercer la supervisión del contrato de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 
6. Designar una interventoría para el control, vigilancia y cumplimiento de la 

ejecución del objeto contractual. 

Obligaciones Generales 
del Contratista 

 
1. Cumplir con el contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo, el 

pliego de condiciones, y la propuesta presentada.  
2. Ejecutar el contrato de manera eficaz y oportuna, así como atender los 

requerimientos que le sean efectuados por el (la) supervisor (a) del contrato y/o por 
la Dirección General de la Entidad, en los términos y condiciones pertinentes.   

3. Suscribir el Acta de Inicio y el Acta Liquidación junto con el (la) supervisor (a) del 
contrato.   

4. Presentar con la cuenta de cobro, el certificado de cumplimiento del pago de los 
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aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, riesgos laborales, 
pensiones) y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

5. Cumplir con los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir las actas y 
modificaciones que se generen en la ejecución del contrato.  

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún 
motivo suspender o abandonar el cumplimiento del objeto contratado.    

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 
dilaciones y en trabamientos.    

8. Mantener vigentes las garantías durante el término de ejecución del contrato. 
Todos los amparos deberán ajustarse a la fecha del acta de iniciación del contrato.  
Los valores asegurados deberán ajustarse al valor del contrato, de acuerdo con las 
adiciones que se realicen durante su ejecución, así como las vigencias deberán 
ajustarse al plazo del contrato de acuerdo a las prórrogas, actas de suspensión, 
reinicio, terminación, y liquidación.   

9. Presentar las facturas o cuentas de cobro necesarias para el pago, oportunamente 
y con los soportes correspondientes.   

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato. 

11. Dar cumplimiento a las políticas de gestión documental establecidas por el Instituto, 
entregando los productos que durante la ejecución del contrato se generen física o 
digital o electrónicamente de forma organizada, de conformidad con el Instructivo 
IN-054 “ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES”. 

12. Ingresar en la sección “PLAN DE PAGOS” de la plataforma del SECOP II, los 
documentos que debe presentar el contratista para el trámite de los pagos en los 
términos establecidos en el contrato. 

13. Usar de manera eficiente y racional los recursos hídricos y energéticos en 
los lugares donde se ejecuten las obligaciones contractuales, así como hacer uso 
eficiente y racional de los insumos, materiales y equipos requeridos para la 
ejecución del contrato.  

14. Gestionar de manera integral la disposición de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, vertimientos y emisiones atmosféricas producto de las actividades 
desarrolladas. 

15. Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, 
y las que le sean asignadas. 

16. El contratista se obliga a ocupar en la ejecución de las obras a personas de los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y 
que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No.1 de 2011 se consideran 
como población vulnerable de Bogotá D.C. La Interventoría verificará el 
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cumplimiento de esta obligación exigiendo la información que considere idónea 
para tal efecto. 

17. Dar cumplimiento al art. 3 capitulo ll del Decreto 332 de 2020 (VINCULACIÓN DE 
MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO) y en aplicación a 
el decreto en mención a partir de 1 de junio de 2022, el porcentaje mínimo de 
mujeres que deben estar vinculas a la ejecución de los contratos de construcción 
es del 9,3 %. 

18. Dar cumplimiento al 14,16 y 17 del Capítulo lll del Decreto 189 del 2020 en 
aplicación de los lineamientos de la directiva No. 003 DE 2021. 

19. Sera responsabilidad del contratista la seguridad y protección de sus implementos, 
maquinaria, equipo, materiales y demás insumos que emplee para el desarrollo de 
las obras, así mismo garantizará la seguridad en el espacio que designe como 
campamento. 

Obligaciones 
especificas  

Además de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y que le son propias y 
esenciales al mismo, y a las contenidas en los estudios y documentos previos, el 
pliego de condiciones, anexos y requerimientos técnicos y la Ley, tendrá las 
siguientes obligaciones específicas:  

 

1. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, socio ambiental, contable 
y jurídica al contrato resultante del Proceso de licitación pública cuyo objeto es " 
EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 
LA PLAZA DISTRITAL MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL”, cumpliendo con las especificaciones señaladas en, los 
estudios previos, pliego de condiciones, adendas, los anexos, las normas técnicas y 
de interventoría adoptadas por la Entidad y los ofrecimientos adicionales de la 
propuesta.  

2. Conocer los Estudios y Documentos Previos, los anexos y los documentos que hacen 
parte del contrato que resulte del proceso de licitación pública cuyo objeto es " 
EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 
LA PLAZA DISTRITAL MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL”.  

3. Revisar y aprobar, las hojas de vida con sus correspondientes soportes, y carta de 
compromiso de los integrantes del equipo de trabajo del contratista de obra, en un 
término no superior a tres (3) días hábiles contados a partir de la reunión de 
inducción de procedimientos.  

4. Asistir a la reunión de inducción de procedimientos de obra impartida por la 
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE); el cumplimiento de esta 
obligación es indispensable para la ejecución del contrato; de esto se debe dejar 
constancia escrita mediante un acta firmada por las partes, supervisión del Ipes, 
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Interventoría y contratista de obra.  

5. Solicitar al contratista de obra la permanente vigencia de las garantías pactadas en el 
contrato de obra, así como su correspondiente revisión cuando así se requiera para 
garantizar la suficiencia establecida en el contrato de obra y el decreto 1082 de 2015.  

6. Presentar dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del contrato el 
protocolo de bioseguridad y plan de movilidad de los trabajadores requeridos en los 
frentes de trabajo, debidamente registrado y aprobado por las entidades de orden 
nacional y distrital que correspondan, de igual manera, antes de dar inicio a la 
ejecución del contrato el contratista deberá certificar que cuenta con los elementos de 
protección personal y equipos de desinfección relacionados en el protocolo 
previamente mencionado.  

7. Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el IN-092 INSTRUCTIVO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA CIVIL Y/O ELECTRICA; implementar la 
guía ambiental para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición - RCD en obras establecida por la Secretaría Distrital de 
Ambiente; Utilizar de manera racional el agua y la energía eléctrica, así como 
manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se 
manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato en 
las instalaciones del IPES; realizar la adopción e implementación del PGIRS "Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos" conforme al Decreto 1505 de 2003; los bienes 
y aparatos suministrados deben buscar el aprovechamiento de los recursos naturales 
como la luz natural y las aguas lluvias, mediante alternativas ambientales y 
amigables con el medio ambiente. 

8. Participar en los comités técnicos de obra e interventoría con la 
periodicidad que determine el supervisor del Contrato.  

9. Dar respuesta inmediata al llamado por parte del supervisor del 
contrato, cuando se presenten situaciones urgentes de solventar.  

10. Registrar en la Bitácora las actividades que se lleven a cabo 
diariamente en cada frente de obra de acuerdo al instructivo IN-073 
ELABORACIÓN DE BITACORA, con los datos mínimos de todos los 
residentes y demás personal utilizado por el contratista de obra y el 
Interventor existente en el lugar sin excepción, las condiciones 
meteorológicas, ambientales, las actividades ejecutadas, 
Instrucciones, solicitudes, observaciones y recomendaciones 
formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en 
relación con la ejecución del objeto contractual. El responsable de 
velar por esta obligación será el residente de obra de cada frente. 
Esta se considera un activo de información y en consecuencia es un 
documento público y la información allí contenida es de carácter 
público, por lo tanto, su adulteración o sustracción se tratará conforme 
a las normas penales vigentes. La bitácora de obra será entregada a 
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la Entidad al finalizar la ejecución contractual.  

11. Conceptualizar, verificar, validar, aprobar, justificar y certificar que los 
ítems no previstos identificados por el contratista de obra, 
efectivamente no se encuentran comprendidos en el alcance del 
contrato y preparar su presentación ante el comité de supervisión de 
obra, esto con el fin de informar al IPES los casos de necesidad de 
actividades no previstas que sean necesarias e indispensables para 
el logro del objeto contractual; para lo cual el interventor debe hacer la 
solicitud de estudio de creación del INP de acuerdo al procedimiento 
PR-105 APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS del IPES.  

12. Justificar técnicamente las modificaciones necesarias en desarrollo de 
la ejecución del contrato.  

13. Revisar y aprobar los informes y demás documentos que exige el 
contrato para pago del contratista de obra.  

14. Exigir, vigilar, controlar y verificar que el contrato de obra se ejecute 
de conformidad con las especificaciones, requerimientos técnicos, 
condiciones de calidad, estado, cantidad, tipo, mantenimiento, etc, de 
los materiales, herramientas, insumos y equipos presentados por el 
contratista de acuerdo con lo establecido contractualmente y 
consagrados en los pliegos de condiciones y en el contrato objeto de 
la interventoría y sus anexos.  

15. Suscribir con el contratista el acta de reinicio de las actividades, 
cuando las mismas sean objeto de suspensión.  

16. Realizar ensayos y laboratorios aleatoriamente y según necesidad de 
verificación para los materiales usados en obra.  

17. Aprobar el cronograma de ejecución del contrato presentado por el 
Contratista de obra. Para el efecto, el interventor debe tener en 
cuenta los tiempos que usualmente se necesitan para realizar cada 
una de las actividades que hacen parte de las obligaciones 
contractuales, teniendo en cuenta la capacidad operativa y técnica 
que el contratista haya ofrecido a la Entidad Contratante. Así mismo 
verificará y controlará el cumplimiento de las actividades consagradas 
en el cronograma de ejecución del contrato. Para el efecto, si el 
interventor puede prever que, por el lento avance de las actividades 
programadas, es probable que uno o más productos no puedan ser 
entregados en la fecha acordada, debe requerir por escrito al 
Contratista, y debe poner esta situación en conocimiento del IPES, 
para que adopte las medidas correspondientes.  

18. Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de contingencia 
establecido por el contratista.  

19. Verificar y controlar que el Contratista ejecuten el contrato con el 
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equipo de trabajo, maquinaria, herramientas y tecnología ofrecida.  

20. Autorizar al Contratista el cambio de personal cuando sea necesario 
por motivos de fuerza mayor, previa exigencia de que sea sustituido 
por otro con iguales o mejores capacidades, formación y experiencia.  

21.  Exigir al Contratista que el contrato de trabajo o prestación de 
servicios del personal propuesto durante el proceso de selección, 
consten por escrito y cumplan con la normatividad vigente; además se 
debe verificar y controlar que los Contratistas paguen los salarios, 
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, e 
indemnizaciones que se generen con el personal subcontratado para 
la ejecución de los contratos.  

22. Disponer u ordenar la suspensión de trabajos que se estén 
adelantando en forma contraria a las especificaciones básicas 
previstas para la ejecución del objeto contratado, y proponer 
alternativas de solución a los problemas que se presenten.  

23. Remitir al Contratista instrucciones, solicitudes, observaciones y 
recomendaciones para procurar la debida ejecución del objeto 
contractual y prevenir posibles incumplimientos en el marco del 
contrato de obra, sin poder cambiar ni modificar nada de este o de 
sus anexos.  

24. Presentar a la Entidad Contratante con la periodicidad por ésta 
exigida, informes semanales los cuales podrán ser entregados hasta 
el día hábil de la semana siguiente.  

25. Mantener un archivo organizado de la interventoría, acerca de la 
correspondencia, informes, resúmenes gráficos, solicitudes, 
requerimientos, quejas, memorias e inventarios detallados que sirven 
de base para certificar los recibidos y demás documentos atinentes a 
las actividades de control y supervisión, dicho archivo debe 
encontrarse en las instalaciones objeto de la interventoría en forma 
física y copia digitalizada de la totalidad del mismo de cada uno de los 
contratos.  

26. Estudiar y emitir concepto técnico respecto de las reclamaciones, 
peticiones y sugerencias presentadas por el contratista.  

27. Mantener la organización del recurso humano y logístico necesario 
para el ejercicio idóneo de las actividades de interventoría.  

28. Impartir instrucciones sobre el orden de primacía en que deben acometerse los 
trabajos, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista y 
resolverlas oportunamente si son de su competencia. En caso contrario, las remitirá 
al IPES, teniendo en cuenta que las modificaciones, adiciones, interpretaciones, 
aclaraciones, transacciones y compensaciones son de competencia exclusiva del 
IPES como parte contratante. 
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29. Dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, deberá 
elaborar y entregar a la entidad actas mensuales de recibo y avance 
del contrato objeto, a satisfacción de la entidad.  

30. Presentar a la entidad informes de interventoría con periodicidad 
mensual. En estos informes se debe detallar aspectos como: a) 
Antecedentes y características de los contratos; b) Avance mensual 
de actividades de conformidad con el cronograma estableciendo 
relaciones y porcentajes; c) Rendimiento del personal ofrecido y 
subcontratado por el contratista; d) Pago de salarios, prestaciones 
sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del 
personal ofrecido y subcontratado por el contratista; d) Pruebas 
realizadas; e) Problemas presentados y soluciones adoptadas; f) 
Informe fotográfico, entre otros.  

31. Elaborar y suscribir el acta de recibo final del contrato, con las 
constancias a que hubiere lugar.  

32. Conceptualizar por parte del Asesor Estructural, sobre los 
documentos o diseños emitidos por la consultoría del contrato Secop 
II No. CO1.PCCNTR.2066069-2020 Contrato Ipes 1182 de 2020, 
teniendo como fin que la obra no sufra retrasos o se detenga. Así 
mismo emitir conceptos para el correcto y buen desarrollo de la obra.  

33. Solicitar y entregar la documentación necesaria para la liquidación del 
contrato de obra, dejando constancia de las obligaciones iniciales, 
modificaciones, adiciones, prórrogas, ajustes, número y cuantía de las 
actas parciales, pagos, reconocimientos, acuerdos, conciliaciones, 
transacciones, valor final del contrato, pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, y la ampliación de las pólizas de garantía 
del contrato, así como proyectar el acta de liquidación bilateral y 
asistir a la entidad en esta etapa.  

34. Ejercer la Interventoría Contable, que incluya: a) Ejercer control sobre 
el programa de costos (globales, por ítems, y porcentajes de cada 
ítem en relación con el costo total), el plan de gastos (o inversión) 
mensual, los flujos de efectivo del proyecto. b) Conceptualizar 
respecto de la aprobación de precios para ítems no previstos en el 
contrato inicial y que requieran ser adicionados. c) Revisar y 
comprobar que los soportes de gastos (pagos) como facturas y/o 
comprobantes de egresos estén bien elaborados, sin tachaduras ni 
enmendaduras. d) Revisar los libros de contabilidad del contratista y 
requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y 
necesaria. contrato, pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, y la ampliación de las pólizas de garantía del 
contrato.  
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35. Solicitar oportunamente al contratista encargado de la ejecución de 
obra los documentos y soportes necesarios para la correcta ejecución 
de las actividades contratadas; programación de trabajo, organigrama 
de personal e informe preliminar el cual debe contener: a) Verificación 
y aprobación del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
presentados por el contratista de obra antes de iniciar la ejecución del 
contrato de obra.  

36. Presentar al IPES los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad 
Social en Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales, de todo el 
personal vinculado al contrato de Interventoría, durante toda la 
ejecución del contrato.  

37. Presentar en máximo tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio, los contratos de trabajo suscritos por la Interventoría 
con todo el equipo profesional requerido, acorde con las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones.  

38. Organizar y asistir de manera obligatoria al comité técnico y/o 
administrativo semanal o comités extraordinarios, con el contratista 
Director de Interventoría, Residente de obra, residente administrativo 
y el IPES, y llevar el registro y archivo de las actas, las cuales deben 
ser enviadas al supervisor del contrato en los siguientes tres (3) días 
hábiles a la realización de este.  

39. Evaluar a la firma del contrato y antes de firmar el acta Inicio, los 
Análisis de Precios Unitarios de cada ítem de la propuesta, que debe 
presentar el contratista, explicando cada uno de sus componentes 
(PR-102-APROBACIÓN DE APU OFERTADOS):  

40. Realizar el seguimiento y control de cada una de las obligaciones 
contractuales; así, el interventor debe hacer cumplir los siguientes 
instructivos y procedimientos:  

IN-073 ELABORACIÓN BITÁCORA  
IN-074 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN ESPACIO PÚBLICO IN-
075 RADICACIÓN DE CUENTAS FECHAS Y SOPORTES  
IN-092 INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA 
CIVIL Y/O ELECTRICA  
PR 093 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
PR 094 PLANOS RECORD Y DETALLES  
PR 095 TRABAJO EN ALTURAS  
PR 098 GENERACIÓN DE BASES DE DATOS Y AVANCES PR 103 
PROCEDIMIENTO CALIDAD EN LAS OBRAS  
PR 107 PROCEDIMIENTO RECIBO DE OBRAS EN GENERAL PR 099 
MONTAJE Y PRUEBA DE EQUIPO  
PR-100 RETIRO E INGRESO DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 
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PR-102 APROBACIÓN DE APU OFERTADOS  
PR-105 APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS  
PR-110 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA PR-112 
PROCEDIMIENTO GESTION SOCIAL EN OBRA  
 
41. Proponer al encargado del seguimiento y control del IPES las modificaciones o 

cambios en la ejecución del contrato de obra cuando la necesidad lo exija y 
jurídicamente sea viable, así como impartir las instrucciones necesarias para 
que se cumplan las modificaciones o cambios adoptados, las recomendaciones 
de modificaciones deberán ser tratadas dentro de los comités técnicos 
realizados y deberán quedar consignadas en las actas de reunión. En ningún 
caso el interventor en ejercicio de sus funciones puede sustituir a la Entidad 
Estatal en la toma de decisiones sobre los contratos vigilados, por lo tanto, 
estas serán tomadas por la supervisión de la Entidad Estatal con base en lo que 
los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones 
contractuales.  

42. Entregar sus informes por escrito, y verificar que estos sean publicados en el 
SECOP.  

43. Comunicar, advertir y recomendar oportunamente al encargado del seguimiento y 
control del IPES, las alarmas, irregularidades o presuntos incumplimientos que 
incidan en el normal desarrollo del contrato de obra de conformidad con el Art 
86 ley 1474 de 2011. 

44. Verificar el cumplimento de cada una de las medidas preventivas y correctivas 
establecidas a través de los comités técnicos, que se surtan en desarrollo del 
objeto contractual y las medidas que sean solicitadas por el encargado de la 
supervisión y control del IPES, el seguimiento de la implementación de dichas 
medidas deberá realizarse en el siguiente comité lo cual quedará consignado en 
la respectiva acta. 

45. Aclarar cualquier inquietud presentada por el IPES, relacionada con el 
desarrollo y cumplimiento del objeto contractual del proyecto y/o 
de la interventoría, cada que así lo requiera el encargado de la 
supervisión y control de la Entidad.  

46. Revisar y aprobar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional 
(SISO), presentado por el contratista del proyecto, antes de la 
suscripción del acta de inicio, a través de la elaboración de unas 
listas de chequeo que le permitan verificar el correcto 
cumplimiento e implementación de las mismas, verificando como 
mínimo los siguientes aspectos; a) Diseño e implementación de la 
política de Seguridad y Salud Ocupacional; b) Conocimiento y 
cumplimiento de las bases legales en Seguridad y Salud 
Ocupacional c) Planeación, organización, ejecución y evaluación 
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del funcionamiento del programa de Salud Ocupacional. 
Teniendo como base el Subprograma de Medicina preventiva y 
del trabajo d) Elaboración y cumplimiento del reglamento de 
Higiene y seguridad Industrial. Igualmente elaborar una matriz 
SISO y cronograma de ejecución que contemple todo el 
desarrollo del contrato.  

47. Llevar estadísticas en caso de ocurrencia de accidentes de trabajo o 
incidente y elaborar el análisis de la ocurrencia con la finalidad de 
corregir el origen de este.  

48. Realizar, atender y ejecutar el PLAN DE APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO de 
acuerdo con la normatividad vigente a su costa, este valor debe 
estar incluido en Administración de la propuesta y verificar su 
cumplimiento por parte del contratista.  

49. Hacer seguimiento al Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) o 
Análisis de Trabajo Seguro ATS, realizado por el contratista.  

50. Realizar inspección de elementos de Protección Personal, inspección 
de elementos para trabajo en alturas y riesgos de caídas, 
especificar equipos y herramientas utilizadas, descripción de la 
zona, el estado de la herramienta y maquinaria.  

51. Realizar inspección a los permisos de trabajo en Alturas, el cual debe 
especificar : Nombre a quien se le concedió el permiso, fecha y 
hora de expedición, hora de finalización, ubicación específica del 
sitio donde se realizará el trabajo, tiempo estimado para la 
realización del trabajo, descripción del trabajo y riesgos 
potenciales, descripción del trabajo y riesgos potenciales, 
descripción de equipo especializado requerido, determinación de 
rutas de escape, lista de chequeo de los elementos de protección 
personal, si se llegara a realizar cierre de la actividad detallar 
porqué y especificar qué procedimiento seguir en caso de no 
cumplir con la norma reglamentaria.  

52. Verificar el cumplimiento del plan ambiental, para la disposición final 
de los residuos de obra que deben ser dispuestos en escombrera 
certificada, manejo de residuos en obra, reciclaje de los 
materiales que lo permitan, asegurar que los materiales de 
arrastre y cantera usados en la obra provengan de empresas con 
los permisos ambientales aplicables según el Decreto 2041 de 
2014, que los materiales e insumos de obra cuenten con la 
normatividad vigente, cumplir con el artículo 6 de la Resolución 
1115 del 16 de septiembre de 2012 “Por medio de la cual se 
adoptan los lineamientos técnico – ambientales para las 
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actividades de aprovechamiento y tratamiento de los RCD en el 
distrito capital” y el artículo 1 de la Resolución 932 de 2015. 

53. Atender lo dispuesto en el manual Supervisión e Interventoría 
aprobado por el IPES, de tal manera que se asegure la correcta 
ejecución del contrato de obra. 

54.  Tener un campamento o lugar de oficina a su coste en las 
instalaciones de la plaza.  

55. Con el propósito de facilitar el desarrollo de las obras de 
reforzamiento estructural, el contratista apoyado en su profesional 
social, debe generar las acciones de tipo social y de 
relacionamiento con los locatarios de las plazas, de tal manera 
que la persona asignada trabaje mancomunadamente con el 
grupo psicosocial de la subdirección de emprendimiento, 
servicios empresariales y comercialización, a fin de generar 
acciones y/o estrategias donde se informe y se sensibilice a los 
locatarios sobre la importancia e incidencia de las obras que se 
van a realizar.  

56. Liquidar el contrato de obra y diligenciar los formatos que 
correspondan para proceder con el último pago.  

57. Generar los llamados de atención respectivos sobre el avance de 
cada una de las actividades.  

58. Establecer, en caso de ser requerido, el Plan de Movilidad segura, 
que involucre a todos los profesionales destinados para la 
ejecución del contrato, los costos causados con ocasión de la 
ejecución del plan serán asumidos en su totalidad por el 
contratista.  

59. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que 
ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el IPES, 
ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa 
contratación.  

60. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, 
que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus 
subcontratistas contra el IPES, por causa o con ocasión del 
contrato.  

61. Programar las visitas necesarias, a fin de garantizar la correcta y 
oportuna ejecución de los elementos objetos de los contratos a 
vigilar.  

62.  Las demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación, 
Supervisión e interventoría del IPES.  
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63. Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje 
mínimo de mujeres, en los términos y condiciones contenidos en 
el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.  

64. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, 
mediante la manifestación que bajo juramento presenten, 
bimensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del 
contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros 
mecanismos de verificación que establezca la supervisión o 
interventoría.  

65. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ 
TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El 
cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer 
mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la 
supervisión y conforme a las implementaciones que sobre el 
particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.  

66. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.  

67. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO (VBG). El contratista tiene la obligación en relación con 
las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que 
le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 
privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al 
abuso económico, el control abusivo de las finanzas, 
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de 
su condición social, económica o política. Igualmente, deberá 
facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de 
cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la 
Ley 1257 de 2008. 

68. Las demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación, 
Supervisión e interventoría del IPES.  

69. Vincular y mantener un mínimo de trabajadores de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial 
protección constitucional para la ejecución del Contrato, según 
los porcentajes establecidos en el Decreto 1860 de 2021, 
aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 
del decreto en mención, garantizando su vinculación con plena 
observancia de las normas contractuales aplicables según sea el 
caso. Para ello, el contratista deberá allegar un oficio de 
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manifestación mensual en el que representante legal y/o revisor 
fiscal certifique bajo gravedad de juramento que se mantiene la 
contratación de los trabajadores de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección 
constitucional.  

70. Supervisar dentro del contrato de obra la vinculación de un mínimo 
trabajadores de población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional 
para la ejecución del Contrato, según los porcentajes 
establecidos en el Decreto 1860 de 2021, aplicando en lo 
pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto en 
mención, garantizando su vinculación con plena observancia de 
las normas contractuales aplicables según sea el caso. Para ello, 
el contratista deberá allegar un oficio de manifestación mensual 
en el que representante legal y/o revisor fiscal certifique bajo 
gravedad de juramento que se mantiene la contratación de los 
trabajadores de población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional.  

 

Parágrafo: en el evento en que el Ipes deba tomar posesión de las 
obras, por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del 
contratista de obra o por renuencia de este para su entrega, la 
interventoría y el ajustados, sin necesidad de acto administrativo que lo 
ordene procederá a efectuar una visita de verificación y toma de 
posesión de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de 
acta de recibo final de obra, donde se plasmará esta circunstancia, el 
estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, 
anexando los soportes respectivos. 

 

Supervisor(a) del 
contrato 

El INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, con el fin de realizar el 
seguimiento y verificar el cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes o servicios 
contratados, adelantará los debidos controles a través de la SUPERVISIÓN, que será 
ejercida por el/la 
Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico del IPES designado para tal fin. En todo 
caso, el/la Director/a General podrá variar unilateralmente en cualquier momento la 
designación del supervisor. 

Obligaciones del 
supervisor 

1. Suscribir el Acta de inicio y subirla al Sistema Administrativo y Financiero de la 
Entidad. 
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2. Exigir la presentación de las Garantías Únicas. 
3. Efectuar el seguimiento, evaluación, vigilancia y control sobre el desarrollo del 

objeto contractual, de forma integral, de tal manera que abarque el aspecto técnico, 
administrativo, financiero, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato. 

4. Examinar, analizar, evaluar y verificar la calidad, cantidad y en general todas las 
condiciones de tiempo, modo y lugar, las especificaciones técnicas, económicas del 
contrato a supervisar, y realizar las actividades necesarias y suficientes para el 
cabal cumplimiento del objeto contractual. 

5. Verificar que durante la ejecución del contrato se dé cumplimiento a los 
ofrecimientos adicionales realizados por el contratista en el Formato No.14 Factor 
de calidad al momento de presentar la oferta. 

6. Hacer el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos e instructivos 
estipulados en la obligación especifica No.31 del contratista. o decir que al 
cumplimiento de los procedimientos e instructivos estipulados e indicados por la 
Entidad. 

7. Aprobar los informes de ejecución y de cumplimiento presentados por los 
contratistas que se encuentran bajo su supervisión, teniendo presente que dicha 
aprobación implica la cabal ejecución del objeto contractual. 

8. Verificar las vigencias de las garantías que amparen los riesgos propios de la etapa 
contractual y realizar los requerimientos necesarios para lograr el cumplimiento de 
esta obligación por parte del contratista, con base en las prórrogas, adiciones o 
suspensiones que puedan presentarse dentro del proceso contractual. Las 
garantías y/o sus modificaciones deberán allegarse a la Subdirección Jurídica y de 
Contratación para su aprobación. 

9. Verificar el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y el 
cumplimiento de los aportes parafiscales, si a estos hubiere lugar. 

10. Presentar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, los documentos 
requeridos para el trámite oportuno de las modificaciones contractuales y 
terminaciones anticipadas.  

11. Tramitar dentro de los plazos establecidos en el contrato la liquidación del mismo, 
suscribir el acta respectiva y subirla al Sistema Administrativo y Financiero de la 
Entidad.  

12. Tramitar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, la imposición de multas o 
sanciones o declaratorias de incumplimiento, cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con el trámite señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

13. Requerir a los contratistas a fin de que presenten en oportunidad los soportes para 
proceder a la terminación o liquidación del vínculo contractual.  

14. Solicitar ante la Subdirección Administrativa y Financiera, una vez tramitada y 
suscrita la liquidación del contrato, la liberación de los recursos, cuando a ello haya 
lugar.   
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15. Tramitar y verificar el ingreso de los bienes al almacén general de la Entidad, 
cuando a ello haya lugar.  

16. Ingresar en la plataforma del SECOP II, los documentos generados por la Entidad 
durante el plazo de ejecución del contrato hasta su terminación y/o liquidación. 

17. Velar porque el cumplimiento de la obligación específica No. 65 en atención al art. 3 
capitulo ll del Decreto 332 de 2020. 

18. Presentar a la Secretaría Distrital de la Mujer el reporte de información del 
cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 3º del Decreto Distrital 332 
de 2020 según los lineamientos y la matriz expedida por dicha Entidad. 

19. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la 
manifestación que bajo juramento presenten, bimensualmente, el representante 
legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros 
mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría. 

20. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá 
surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por 
la supervisión y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

21. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista. 
 

Para la realización de estas acciones, el supervisor deberá atender y dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del INSTITUTO 
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES. 

FORMA DE PAGO  

El Instituto para la Economía Social – IPES pagará al INTERVENTOR el 
valor del contrato, como se describe a continuación:  
 

1. Un porcentaje del 90% del presupuesto en Actas parciales 
mensuales por avance de obra objeto de interventoría. Cada pago 
se efectuará previa presentación del acta de recibo parcial 
conforme al análisis de precios Unitarios APU del presupuesto 
ofertado y adjudicado avalado por la Interventoría, donde conste la 
cantidad y descripción de las obras con su unidad de medida y 
compras ejecutadas dando cumplimiento al cronograma de obra 
presentado a la Interventoría de obra a la firma del acta de inicio. 
Acompañada del original de la factura de pago comercial expedido 
por el contratista.  
 

2. Último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato sujeto a la suscripción del acta de liquidación.  
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Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes 
documentos:  
 
a) Informe de actividades mensual avalado por la interventoría del 
Contrato, donde conste el porcentaje de ejecución y la descripción de las 
actividades ejecutadas dando cumplimiento al cronograma presentado, 
con las memorias de cálculo, balance de obra ejecutada, actividades y 
registro fotográfico del avance del proyecto.  
 
b) Acta de ingreso de los bienes a Almacén (Si aplica).  
 
c) Factura con las formalidades de ley.  
 
d) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del 
contrato, cuando se trate de personas naturales o Certificación suscrita 
por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de 
personas jurídicas.  
 
e) Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en la 
cual conste si el contratista está obligado en relación con el cumplimiento 
del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional 
de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el valor base, número 
de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el 
Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y 
Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad 
vigente, para el trámite de cada uno de los pagos.  
 
NOTA 1: Los costos directos e indirectos se encuentran contemplados 
dentro del Factor Multiplicador establecido por la Entidad, el cual es del 
2.32.  
NOTA 2: Todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del Plan 
Anual de Caja –PAC-, y la presentación de los siguientes documentos:  
● Informe de Actividades del contratista debidamente aprobado por el 
supervisor.  

● Formato de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor.  

● La presentación de la factura por parte del contratista, con el lleno de 
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los requisitos legales.  

● Información que permita verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y con los aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante 
Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002.  
 
NOTA 3: Los pagos se harán en pesos colombianos, previos los 
descuentos de ley, a través del canal electrónico, previa presentación la 
certificación bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente 
con indicación del número, tipo de cuenta y el nombre de la Entidad 
Financiera, la cual en todo caso debe estar afiliada al sistema automático 
de pagos.  
 
El IPES sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún 
motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.  
En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo 
Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún 
tipo de responsabilidad ni interés por parte de la Entidad a favor de 
terceros.  
 
En el evento de que el compromiso presupuestal relacionado con el 
objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado 
en la vigencia en la que se constituyó como reserva principal, se pagará 
con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible.  
 
NOTA 4: En caso de no llegar a realizarse la adjudicación del contrato 
derivado del proceso de selección por Licitación Pública, respecto del 
que recae el objeto del presente proceso, el IPES podrá dar por 
terminado el contrato de interventoría, si a ello hay lugar.  
 
NOTA 5: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 4 de la Ley 2010 de 
diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las 
personas que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido 
ingresos brutos totales provenientes de la actividad, superiores a 3.500 
UVT. “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 
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3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como 
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá 
exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. 
Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre 
varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los 
contratistas que para el año anterior o por el presente año, superen el 
monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán 
presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del 
Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para 
cada pago. El Parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 
2019. Establece que los límites de que trata el parágrafo 3 de este 
artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios ersonas 
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. 
  
NOTA 6: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Instituto Para la 
Economía Social IPES, efectuará los descuentos de ley del orden 
Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo con la 
información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la 
actividad objeto del contrato. 
 
 

Gastos 
El contratista asumirá todos los gastos correspondientes a impuestos, tasas y similares, 
nacionales y distritales derivados de la ejecución del contrato de conformidad con las 
normas vigentes sobre la materia.  

Cesiones y 
Subcontratos 

De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el 
contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del contrato, sin la 
aprobación previa y escrita de la Dirección del IPES. Los contratos que se celebren para 
la ejecución del contrato son de su entera responsabilidad y entre los subcontratistas y el 
IPES no existirá relación alguna. 

Suspensión  

El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia 
corresponde calificar al IPES. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen 
perjuicios a la entidad ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará 
constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la suspensión el 
CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la póliza de garantía 
en proporción al término de la suspensión. El término de la suspensión no se computará 
para efectos de los plazos del contrato. 

Terminación  

Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por 
mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. 
b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una 
prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su 
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ejecución. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta 
suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a 
liquidar el contrato y al pago proporcional de los servicios o bienes efectivamente 
prestado o suministrados. 

Indemnidad 

El Contratista se compromete y obliga a mantener libre e indemne al Instituto para la 
Economía Social - IPES de cualquier daño, perjuicio, indemnización, costo y gasto 
derivado de reclamaciones de sus empleados y trabajadores, proveedores, 
subcontratistas y terceros, por causa de actuaciones u omisiones suyas, del personal a 
su servicio, de subcontratistas y proveedores suyos, así como de los dependientes de 
éstos últimos. 

Exclusión de relación 
laboral 

El contrato es de Prestación de Servicios y en ningún caso se considera contrato de 
trabajo; por lo tanto, el (la) contratista tendrá derecho únicamente a los emolumentos 
expresamente convenidos y por consiguiente, no se genera el pago de algún tipo de 
prestaciones, entre el IPES y las personas que el contratista designe para la ejecución 
del contrato. 

Multas 

En el evento que el contratista incumpla con alguna de sus obligaciones por mora o 
incumplimiento parcial del contrato, la administración impondrá multas individuales 
equivalentes hasta por el dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin que en su 
totalidad excedan del dieciséis por ciento (16%) del mismo, en todo caso se dará 
aplicación al principio de proporcionalidad.  
En el evento que el contratista incumpla con alguno de los ofrecimientos que le otorgaron 
puntaje en la evaluación del proceso de selección objeto del contrato por mora o 
incumplimiento parcial del contrato, la administración impondrá multas individuales 
equivalentes hasta por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin que en su 
totalidad excedan del veinte por ciento (20%) del mismo, en todo caso se dará aplicación 
al principio de proporcionalidad.  
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 
El procedimiento para la imposición de multas será el consagrado en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Cláusula Penal 

El contratista reconocerá al IPES a título de cláusula penal pecuniaria como estimación 
anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, suma que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007, el IPES hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por 
compensación de los saldos que adeude al CONTRATISTA si los hubiere, o mediante 
cobro de la garantía única de cumplimiento, ó si esto no fuere posible, podrá acudir a la 
jurisdicción competente.  
La cláusula penal procederá ante incumplimientos parciales o totales del contrato, en 
todo caso se aplicará el principio de proporcionalidad. Esta cláusula no excluye la 
indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción, la 
realización de los procedimientos y trámites que correspondan, con el fin que se 
impongan las sanciones contractuales a que haya lugar y las demás sanciones de ley. 



 

FORMATO 

CLAUSULADO ANEXO  
(PROYECTO DE MINUTA) 

Código: FO-683 

Versión: 03 

Fecha: 26/12/2019 

 
CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OBRA 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES Y CONSORCIO SAN 
JERONIMO 

 

   
  Página 20 de 23 
  
Calle 73 No 11-66 
PBX (+571) 2976030 
Línea Gratuita: 
018000124737 
www.ipes.gov.co 

  

  

Cláusulas 
excepcionales 

En este contrato se podrán aplicar las cláusulas de terminación, modificación e 
interpretación unilaterales conforme a lo previsto en los artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 
1993. 

Caducidad 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, al presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del (de la) contratista, que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización, el INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL podrá declarar 
la caducidad del contrato, ordenando su terminación y liquidación, en el estado en que 
se encuentre. 

Perfeccionamiento y 
ejecución 

El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes para proceder a su 
ejecución se requiere la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, la 
constitución de las póliza-s que garantizan el contrato, y la aprobación de la-s garantías 
por el-la Subdirector-a Jurídico y de contratación del IPES. El/La supervisor-a antes de 
proceder a la ejecución deberá verificar el cumplimiento de lo anterior para efectuar el 
acta de inicio de la ejecución contractual.  

Inhabilidades 

El (la) contratista declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado 
con la firma del contrato, que no se halla incurso(a) en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar, consagradas en la Constitución Política y en la Ley. Así 
mismo, manifiesta que no se encuentra incluido(a) en los boletines emitidos por la 
Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal, 
debidamente ejecutoriada. 

Documentos 
Forman parte del contrato, los documentos básicos y antecedentes del mismo, y los que 
se deriven de su ejecución. 

Liquidación del contrato 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el contrato 
se liquidará, de común acuerdo, dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la 
terminación del mismo por cualquier causa. Si el contratista no se presenta a la 
liquidación o si no se llegare a un acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del 
citado término, la liquidación se practicará unilateralmente por la entidad contratante, en 
la forma prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

Compromiso 
Anticorrupción 

En la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Distrito Capital, 
en concordancia con la Directiva 003 de 2021 y el decreto 189 de 2020, me comprometo 
a:  
 
1. Realizar el registro y publicación en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público -SIGEP del formato de publicación proactiva declaración de bienes y rentas 
y registro de conflictos de interés y de declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios. 

2. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con 
ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o 
contratistas lo hagan en su nombre. Cuando aplique 
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3. Dar aviso inmediato a la entidad o autoridades competentes de cualquier 
ofrecimiento, favor, dadiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o 
proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o 
indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna 
decisión relacionada con la adjudicación. Cuando aplique 

4. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 
colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar 
o manipular los resultados de la adjudicación. Cuando aplique 

5. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con 
los requisitos del proceso de selección. Cuando aplique 

6. Apoyo la acción del Estado colombiano y del Instituto para la Economía Social-IPES 
para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración 
pública.  
 

Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia.  

 

Garantías  

El Instituto para la Economía Social IPES, consciente que la actividad a contratar 
comparte riesgos para la ejecución del contrato, ha dispuesto la exigencia de unas 
garantías que le permitan resarcirse de los posibles perjuicios que llegare a ocasionar el 
contratista por su incumplimiento contractual por causas no imputables a la Entidad, o 
deficiencia en la prestación del servicio. 
 
El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IPES (NIT 899.999.446-0) la 
garantía del contrato que podrá ser un contrato de seguro contenido en una póliza o 
patrimonio autónomo o Garantía Bancaria. La garantía deberá estar otorgada por 
personas jurídicas legalmente autorizadas para funcionar en Colombia. Esta garantía 
deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma 
del contrato y requerirá ser aprobada por el Subdirector Jurídico y de Contratación.  
La garantía única deberá cubrir los siguientes amparos: 
 
a 
a) Cumplimiento: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al  
contratista; cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; y el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria. El amparo deberá constituirse 
en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses 
más.  
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Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía 
de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la 
liquidación del contrato.  
 
b) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. El amparo 
deberá constituirse en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato, con vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.  
 
c) Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad por los 
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. El 
amparo deberá constituirse en cuantía equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del 
amparo de estabilidad y calidad de la obra del contrato vigilado.  
 
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá constituir una garantía de Responsabilidad 
Civil Extracontractual:   
 
La Entidad en atención al objeto y la naturaleza de la contratación y con ocasión de los 
Riesgos del contrato, considera necesario que el Contratista otorgue una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual.  
 
La Entidad en atención al objeto y la naturaleza de la contratación y con 
ocasión de los Riesgos del contrato, considera necesario que el 
Contratista otorgue una póliza de responsabilidad civil extracontractual.  
La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas 
solamente puede ser amparada con un contrato de seguro.  
Cubrimiento de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:  
Eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su 
contratista.  
Perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o 
acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo 
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objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.  
Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual:  
De acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, para 
contratos cuyo valor sea inferior a mil quinientos (1.500) SMMLV, el valor 
asegurado de la póliza de responsabilidad civil extracontractual no debe 
ser inferior a doscientos 200 SMMLV, con una vigencia igual al período 
de ejecución del contrato.  
Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual  
De acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015, el 
amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los 
siguientes requisitos:  
“1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe e pedir el 
amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de 
seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, 
inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción 
de responsabilidad correspondiente.  
2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la 
calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista 
con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios 
tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados 
por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener además de la cobertura básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los siguientes amparos:  
a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos 
aquí requeridos.  
d) Cobertura expresa de amparo patronal.  
e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios”.  
En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil 
extracontractual solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser 
superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Domicilio  
Para todos los efectos legales y fiscales relacionados con este contrato, las partes 
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 

 


