## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4269330 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 29 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 6:11:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4269330 |
| **Objeto del contrato** | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 30 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 26 días de tiempo transcurrido *(3/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 28/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO**

COLOMBIA, Socorro

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**JUNTAS ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE REINAS**

COLOMBIA, Socorro
Número de documento 8001075219

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| JUNTAS ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *CARLOS GUSTAVO FIGUEREDO MONTAÑA* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2022 7:49:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JHON FREDY URIBE TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 9:01:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4269330_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No |
| | ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ☑ % del anticipo<br>☐ Valor de la garantía | 100,00 | Fecha de vigencia (desde)<br>Fecha de vigencia (hasta) | 29 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*<br>11 horas para terminar *(29/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 29 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 29 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑ Sí ☐ No | | | |
| | ☑ No. de SMMLV | 200 | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 28 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 4:18:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10463327 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 200.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 30/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.10461360 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 20.910.015,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 12/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4269330
**Proveedor** JUNTAS ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 15 No 14 - 66
**Ubicación** CO-SAN-68755 - Socorro
**País** COLOMBIA
**Departamento** Santander
**Municipio** Socorro
**Dirección** Calle 15 No 14 - 66
**Código postal** 683551

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 15 No. 14-66 | COLOMBIA > Santander > Socorro |

**1** CO1.PCCNTR.4269330

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
27.880.020,10

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72141100 | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER | 1,00 | UN | 27.880.020,10 | 27.880.020,10 | 27.880.020,10 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 29 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 7:49:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1. BANCO PROYECTOS_1.PDF | 1. BANCO PROYECTOS_1.PDF | (detalle) |
| 2. CERT PLAN DESARROLLO M_1.PDF | 2. CERT PLAN DESARROLLO M_1.PDF | (detalle) |

| | | |
|---|---|---|
| 3. PAA_1.PDF | 3. PAA_1.PDF | (detalle) |
| 4. SOLICITUDE Y CDP_1.PDF | 4. SOLICITUDE Y CDP_1.PDF | (detalle) |
| 5. REQUERIMIETNOS_1.PDF | 5. REQUERIMIETNOS_1.PDF | (detalle) |
| 6. ESTUDIO DEL SECTOR_1.PDF | 6. ESTUDIO DEL SECTOR_1.PDF | (detalle) |
| 7. ESTUDIO PREVIO_1.PDF | 7. ESTUDIO PREVIO_1.PDF | (detalle) |
| 8. INVITACION_1.PDF | 8. INVITACION_1.PDF | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JHON FREDY URIBE TC | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91106820 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ALEIDA MILENA MALDC | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 63512714 | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | ALEIDA MILENA MALDONADO | 29 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 9:02:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JHON FREDY URIBE TORRES |
| Expenditure Approver | JHON FREDY URIBE TORRES | 29 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 9:02:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JHON FREDY URIBE TORRES |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 27.880.020,1 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 27.880.020,1 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2022687550014 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 22-00744 | CDP | No validado | 28.000.000 COP | 27.880.020,1 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 28.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 27.880.020,1 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 22-01319 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 27.880.020,1 COP | 27.880.020,1 COP | 119.979,9 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 27.880.020,1 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 27.880.020,1 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -