Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4350389
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2022 16:25:52(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	409-2022
Objeto del contrato	Adquirir, implementar y calibrar instrumentos técnicos digitales tales como: deshumidificadores, dataloggers, tensiómetros y termómetros con sonda para la sala amiga, el archivo central y demás espacios de almacenamiento con el fin de medir, registrar y controlar la humedad y temperatura de los mismos en el IDT.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(30/12/2022 17:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días para terminar *(01/01/2023 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2023 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONTECOL INGENIERIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901291609

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONTROL Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILDRESON FORERO* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 10:00:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 11:42:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4350389_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2022 18:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2022 18:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2022 18:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/12/2022 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/12/2022 12:50:53(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10654091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.380.400,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4350389
Proveedor CONTROL Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 10 No. 28 49
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección carrera 10 No. 28 49
Código postal 111311

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 10 No. 28-49	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4350389

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	7.438.206,00	5.951.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41112205	ADQUIRIR, IMPLEMENTAR Y CALIBRAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS DIGITALES TALES COMO: DESHUMIDIFICADORES, DATALOGGERS, TENSIÓMETROS Y TERMÓMETROS CON SONDA PARA LA SALA AMIGA, EL ARCHIVO CENTRAL Y DEMÁS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO CON EL FIN DE MEDIR, REGISTRAR Y CONTROLAR LA HUMEDAD Y TEMPERATURA DE LOS MISMOS EN EL IDT.	1,00	UN	7.438.206,00	5.951.000,00	7.438.206,00	5.951.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
contrato 409-2022	OAJ_3.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN ALEXANDER CHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80149958	Guardar y notificar
Supervisor	JOHN ALEXANDER CHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80149958	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ	1 día de tiempo transcurrido *(28/12/2022 11:42:03(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ
Expenditure Approver	JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ	1 día de tiempo transcurrido *(28/12/2022 11:42:02(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	5.951.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.951.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	753	CDP	No validado	7.442.000 COP	7.438.206 COP	20-20-20-080-78715299	Editar

Saldo de CDP 7.442.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.438.206 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	860	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.951.000 COP	5.951.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.951.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.951.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -