


Diagonal Calle 48 # 19-50 ☎ Tel 2664664 ☽ 3142959945
Email. carlos.dazaram@gmail.com

Bogotá, D.C. diciembre 14 de 2022

Señores:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO – SUCRE
Arq. María Victoria Peralta Novoa
Supervisora del Contrato
Ciudad

REF. COTIZACIÓN OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO.

Respetada arquitecta

Atendiendo su amable solicitud tendremos el gusto de someter a su consideración nuestra propuesta adjunta para los trabajos de la referencia.

Tendremos mucho gusto en suministrarle cualquier información adicional que pueda requerir sobre la propuesta.

Validez de la propuesta: 30 DIAS CALENDARIO

Atentamente,

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
ARQUITECTO

Diagonal Calle 48 # 19-50 ☎ Tel 2664664 ☽ 3142959945
Email. carlos.dazaram@gmail.com

COTIZACIÓN CRDR No. 1					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
NP	**ITEM NO PREVISTO**				
NP-1	Adecuación de puntos eléctricos en placa de contra piso	ML	210,00	$ 32.541,44	$ 6.833.702,00
NP-2	Adecuación de tubería sanitaria en placa de contra piso	ML	12,00	$ 31.224,36	$ 374.692,00
NP-3	Adecuación de tubería de presión en placa de contra piso	ML	18,00	$ 22.041,03	$ 396.738,00
NP-4	Grapas de reparación de fisuras en muro (Incluye apertura de grieta y perforaciones con taladro según especificaciones técnicas)	ML	90,00	$ 117.684,46	$ 10.591.601,00
NP-5	Desmonte y montaje de vidrio templado de 10mm de fachada	M2	15,84	$ 96.583,06	$ 1.529.876,00
NP-6	Suministro e instalación de vidrio templado de 10mm de fachada	M2	6,90	$ 942.163,06	$ 6.500.925,00
	TOTAL COSTO DIRECTO:				**$ 26.227.534,00**
	ADMINISTRACIÓN (25%)		**25%**		**$ 6.556.884,00**
	IMPREVISTOS (1%)		**1%**		**$ 262.275,00**
	UTILIDAD (5%)		**5%**		**$ 1.311.377,00**
	IVA (19%)		**19%**		**$ 249.162,00**
	TOTAL OBRA				**$ 34.607.232,00**

Atentamente,



CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
ARQUITECTO

Diagonal Calle 48 # 19-50 ☏ Tel 2664664 ☽ 3142959945
Email. carlos.dazaram@gmail.com

COTIZACIÓN PARA ADECUACIÓN RAMA TOLUVIEJO

H.A.H. CONSTRUCCIONES

PUESTO DESTACADO TOLUVIEJO					
1. CASA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	Adecuación de puntos electricos en placa de contra piso	ml	210,00	$ 63.000,00	$ 13.230.000,00
1.2	Adecuación de tuberia sanitaria en placa de contra piso	ml	12,00	$ 41.000,00	$ 492.000,00
1.3	Adecuación de tuberia de presion en placa de contra piso	ml	18,00	$ 72.000,00	$ 1.296.000,00
1.4	Grapas de reparacion de fisuras en muro (Incluye apertura de grieta y perforaciones con taladro según especificaciones técnicas)	ml	90,00	$ 155.000,00	$ 13.950.000,00
1.5	Desmonte y montaje de vidrio templado de 10mm de fachada	m2	15,84	$ 150.000,00	$ 2.376.000,00
1.6	Suministro e instalación de vidrio templado de 10mm de fachada	m2	6,90	$ 1.155.000,00	$ 7.969.500,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 39.313.500,00**
			ADMINISTRACIÓN	25%	$ 9.828.375,00
			IMPREVISTO	1%	$ 393.135,00
			UTILIDAD	5%	$ 1.965.675,00
			TOTAL AIU	31%	$ 12.187.185,00
			IVA SOBRE UTILIDAD	19%	N/A
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 51.500.685,00**

Atentamente;



H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
Arq. Hawer Alberto Herrera Rodríguez
Mat. Prof. 25700-53177 CND.
Representante Legal

ESPACIOOBJETIVO
ARQUITECTURA

NIT:900291745-0

Bogotá, D.C. diciembre 14 de 2022

Señores:

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Providencia

REF. OBRA MANTENIMIENTO RAMA TOLUVIEJO

Respetados Señores:

Atendiendo su amable solicitud tenemos el gusto de enviar nuestra propuesta para los trabajos de la referencia.

Afiliaciones del personal a Seguridad social y ARP riesgo No. 5.

Tendremos el gusto de suministrarles cualquier información adicional que puedan requerir sobre nuestra propuesta.

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,



ESPACIOOBJETIVO
INMOBILIARIA ARQUITECTURA
NIT. 900291745 - 0

DIEGO ALEJANDRO LEAL
Gerente General

ESPACIOOBJETIVO
ARQUITECTURA

NIT:900291745-0

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
OBRA REPARACION RAMA TOLUVIEJO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Adecuación de puntos eléctricos en placa de contra piso	ml	210,00	$ 51.000,00	$ 10.710.000,00
2	Adecuación de tubería sanitaria en placa de contra piso	ml	12,00	$ 35.000,00	$ 420.000,00
3	Adecuación de tubería de presión en placa de contra piso	ml	18,00	$ 25.000,00	$ 450.000,00
4	Grapas de reparación de fisuras en muro (Incluye apertura de grieta y perforaciones con taladro según especificaciones técnicas)	ml	90,00	$ 129.000,00	$ 11.610.000,00
5	Desmonte y montaje de vidrio templado de 10mm de fachada	m2	15,84	$ 111.000,00	$ 1.758.240,00
6	Suministro e instalación de vidrio templado de 10mm de fachada	m2	6,90	$ 1.250.000,00	$ 8.625.000,00
COSTO DIRECTO					**$ 33.573.240,00**
ADMINISTRACIÓN		**25%**			$ 8.393.310,00
IMPREVISTOS		**1%**			$ 335.732,40
UTILIDAD		**5%**			$ 1.678.662,00
IVA/UTILIDAD		**19%**			$ 318.945,78
SUBTOTAL AIU					**$ 10.726.650,18**
COSTO TOTAL					**$ 44.299.890,18**

ESPACIOOBJETIVO
INMOBILIARIA ARQUITECTURA
NIT. 900291745 - 0

DIEGO ALEJANDRO LEAL

CONDICIONES

TIEMPO DE EJECUCION:

20 DIAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO:

A CONVENIR CON LA ENTIDAD

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

30 DIAS CALENDARIO