Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4357105
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(29/12/2022 7:53:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	INDENV-190-07-660-22
Objeto del contrato	Adquisición de implementos de red, periféricos y dispositivos tecnológicos.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(30/12/2022 9:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDER ENVIGADO

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERCONIN

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900493592

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERCONIN SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	43679077695

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *diego osorio* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2022 10:28:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2022 11:25:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4357105_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 19 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 1:43:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10668683	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.012.950,00 COP	SURAMERICANA	30/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10668679	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.012.950,00 COP	SURAMERICANA	30/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10668148	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.012.950,00 COP	SURAMERICANA	30/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4357105
Proveedor SERCONIN SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACTA DE POSESION GERENTE.pdf	ACTA DE POSESION GERENTE.pdf	Descargar	Detalle
☐	cedula Dr Alejandro Uribe.pdf	cedula Dr Alejandro Uribe.pdf	Descargar	Detalle
☐	DECRETO 0000055 NOMBRAMIENTO GERENTE INDER ENVIGADO.pdf	DECRETO 0000055 NOMBRAMIENTO GERENTE INDER ENVIGADO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 48 #46 sur 150
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Cra 48 #46 sur 150
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 48 N 46 SUR 150	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.4357105

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							13.376.503,00	13.072.200,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43211507	Adquisición de implementos de red, periféricos y dispositivos tecnológicos.	1,00	UN	13.376.503,00	13.072.200,00	13.376.503,00	13.072.200,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Aceptación de oferta.pdf	Aceptación de oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ALEJANDRO UR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71382545	Guardar y notificar
Supervisor	CATALINA FERNANDEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43869466	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JORGE ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ	21 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 11:25:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ
Supervisor	CATALINA FERNANDEZ RESTREPO	21 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 11:25:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	13.072.200
	Total	13.072.200

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022715	CDP	No validado	13.376.503 COP	13.376.503 COP	00-00-00-000-00	Editar

Saldo de CDP	13.376.503 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	13.376.503 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20220909	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.072.200 COP	13.072.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	13.072.200 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	13.072.200 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-