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“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUEBLOS MAGICOS 
DEL VALLE DEL CAUCA ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO Y PUNTO DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT, EN MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VALLE DEL CAUCA” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La misión de la Secretaria de Turismo del Departamento del Valle del Cauca de acuerdo al 
artículo 168 del Decreto 1-3-1638 del 23 de octubre de 2020, “Por el cual se ajusta la 
Estructura de la Administración Central del Departamento del Valle del Cauca, se definen 
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.” es: Apoyar el desarrollo 
y consolidación del sector turístico del departamento del Valle del Cauca para que se 
convierta en dinamizador de la economía y de los empleos regionales.  
 
Igualmente, es competencia de la Secretaria de Turismo del Departamento del Valle del 
Cauca de conformidad con la estructura administrativa del Departamento:  

● Coordinar y/o ejecutar proyectos estratégicos en las zonas del Departamento para 
mejorar la infraestructura turística, aportando el desarrollo turístico y la 
competitividad del Departamento del Valle del Cauca. 

● Propiciar la inversión extranjera en proyectos de infraestructura turística para el 
desarrollo competitivo de nuestro Departamento del Valle del Cauca. 

● Realizar y actualizar inventarios turísticos en los municipios del Departamento del 
Valle del Cauca. 

● Coordinar la operación del Sistema de información turística del Departamento del 
Valle del Cauca. 

● Promover el fortalecimiento de las empresas de la cadena turística a través de 
asesoría, asistencia técnica, acompañamiento, gestión, promoción y capacitación 
a los empresarios para incrementar la competitividad del sector del Departamento 
del Valle del Cauca. 

● Realizar promoción turística del Departamento del Valle del Cauca en los 
diferentes espacios como ferias, eventos, congresos, encuentros, reuniones, 
macro ruedas especializadas en turismo. 

● Coordinar la elaboración de elementos de promoción turística e información 
turística del Departamento del Valle del Cauca. 

● Coordinación de puntos de información turística del Departamento del Valle del 
Cauca. 

● Administrar y operar los bienes de interés turístico del Departamento. 
● Las demás que le asigne la constitución, le ley, las ordenanzas, los decretos, los 

reglamentos y las que surjan como consecuencia del desarrollo normativo y 
jurisprudencial. 
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Plan de Desarrollo: VALLE INVENCIBLE 2020-2023 

Pilar: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

Línea de Acción: LT1 -TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E 
IDENTIDAD VALLECAUCANA 

Objetivo Específico: Realizar el embellecimiento urbano y paisajístico 
para el turismo sostenible en los municipios del Valle 
del Cauca. 
Rehabilitar la infraestructura turística del Valle del 
Cauca. 

Programa: 10202 VALLE ATRACTIVO CON 
EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y ECONOMÍA 
CREATIVA 

Subprograma: SP1020202 DESTINOS TURÍSTICOS 
ATRACTIVOS  

Meta (s) de Resultado: MR10202001 MANTENER EL 94,8% EL NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS QUE 
VISITAN EL VALLE DEL CAUCA ANUALMENTE 

Meta (s) de Producto: MP102020200101 Adecuar y/o construir 13 destinos 
turísticos en el Valle del Cauca durante el cuatrienio 

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DEL VALLE DEL CAUCA 

Actividades del Proyecto Objeto de 
la Contratación 

1. Realizar talleres de participación activa con la 
comunidad e instituciones de los municipios. 
2. Desarrollar el concepto y el diseño de las obras 
de intervención urbana y de infraestructura. 
3. Ejecutar las obras de intervención urbana e 
infraestructura en los municipios beneficiarios. 
4. Supervisar y gestionar el adecuado 
cumplimiento de la conceptualización, diseños y 
las obras de intervención. 
5. Adecuar y hacer mantenimiento preventivo o 
correctivo a la infraestructura turística del Valle del 
Cauca. 
6. Realizar seguimiento y supervisión a la ejecución 
de obras de adecuación y mantenimiento. 

 
En este sentido, la importancia de la industria turística, se encuentra contenida en el artículo 
2 de la Ley 1558 de 2012, en los siguientes términos: 
 
“Ley 1558 de 2012, Artículo 2°. Importancia de la industria turística. El turismo es una 
industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 
territoriales y cumple una función social. Como industria que es, las tasas aplicables a los 
prestadores de servicios turísticos en materia impositiva, serán las que correspondan a la 
actividad industrial o comercial si le es más favorable. El Estado le dará especial protección 
en razón de su importancia para el desarrollo nacional”. (Subraya fuera de texto). 
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El Gobierno Departamental ha venido ejecutando acciones de intervención urbana que 
buscan el desarrollo del turismo en los municipios del Valle del Cauca, estas están 
marcando una diferencia frente a las estrategias implementadas para aprovechar el 
potencial turístico del destino Valle del Cauca, no obstante, aunque los resultados son 
positivos en cuanto al aumento de la afluencia de visitantes, las intervenciones aún resultan 
insuficientes para satisfacer la demanda y las expectativas de viajeros nacionales y 
extranjeros que esperan un amplio portafolio de experiencias. 
En consecuencia, prima la continuidad de dichas estrategias que privilegian el Turismo 
Urbano que traen consigo oportunidades para el desarrollo de los municipios. Así mismo, 
según la Organización Mundial del Turismo -OMT, este tipo de turismo puede representar 
un motor de desarrollo de los municipios y contribuir al logro de más y mejores condiciones 
de vida a sus residentes y visitantes. 
Dentro de las acciones de intervención urbana que se desarrollan, el espacio público ha 
retomado su valor, toda vez que se genera consciencia de la importancia de un espacio 
común, equitativo y digno en donde la comunidad pueda verse reflejada para compartir sus 
experiencias, más aún, en tiempos de recuperación económica posterior a los impactos 
causados por la pandemia del virus COVID-19 en el sector turismo. “En el mes de 
septiembre de 2021 el Valle del Cauca recibió un total de 9.289 visitantes extranjeros no 
residentes, que representan el 6,4 % de los 144.718 que llegaron en total al país. Cabe 
resaltar que el 85,8 % de estos visitantes llegaron a Cali. Con respecto al año 2020 
podemos notar un aumento de 8.312 visitantes extranjeros al departamento, sin embargo, 
en relación al año 2019, año en condiciones normales, la reducción en la llegada de 
visitantes extranjeros no residentes fue del 42,4 %.” De igual manera el turismo extranjero 
no residente en Colombia creció un 13.79% en 2021 con relación al año inmediatamente 
anterior sumado a que las cifras del Índice de Competitividad Turística Regional de 
Colombia 2020 indican que el Valle del Cauca tiene una participación del 7,81% en el 
empleo y del 3,05% en el PIB (ICTRC,2020). 
Esto pone en evidencia la importancia y lo sensible que resulta para el empleo y el 
crecimiento económico del departamento el hecho de tomar acciones e invertir recursos y 
esfuerzos en el turismo Vallecaucano. En este orden de ideas, se hace legítima la 
necesidad que el departamento invierta cada vez más en la transformación de estos 
espacios públicos, estratégicos y de interés tanto de los residentes como de los turistas, 
mediante la intervención urbanística para el desarrollo del turismo en los municipios del 
departamento que se traduce en el aumento del bienestar de la comunidad y en el aumento 
de la afluencia de los turistas tanto locales como extranjeros. 
Cinco (5) municipios del Valle del Cauca con una débil infraestructura turística que satisfaga 
la demanda y expectativas de los turistas que visitan el Valle del Cauca. Se evidencia 
mediante el índice de competitividad establecido por el Centro de Información Turística de 
Colombia para el año 2021, CITUR del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde 
el Valle del Cauca obtuvo un bajo puntaje: 4.80, en comparación con el departamento de 
Antioquia que obtuvo 5.47 puntos y Bogotá región que obtuvo un puntaje de 6.82, motivo 
por el cual se hace prioritario invertir en la infraestructura turística del departamento, no solo 
desde el punto de vista comparativo con otros departamentos, sino para satisfacer la 
demanda, expectativas de los turistas y aumentar la calidad de la infraestructura turística.  
El Departamento del Valle del Cauca cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de 
proyectos de infraestructura relacionados con el sector turismo, recientemente, en el 
periodo de Gobierno 2016-2019, se intervinieron 
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atractivos turísticos con acciones como la recuperación de la plaza del Divino Eccehomo 
en Ricaurte – municipio de Bolívar, el embellecimiento y mejoramiento de fachadas y 
locativos en el sector de Juanchaco y Ladrilleros, se intervino el muelle turístico de 
Juanchaco y se adecuaron la portada y las baterías sanitarias en la reserva natural San 
Cipriano. Así mismo, se realizó el diseño conceptual y la obra de embellecimiento de los 
dos primeros municipios Pueblos Mágicos del Valle del Cauca: Roldanillo y Ginebra. 
Sumado a esto, en el 2021 la Región Administrativa y de Planificación del Pacífico-RAP 
Pacífico, realizó un diagnóstico del territorio que quedó consignado en el Plan de 
Consolidación Turística del Pacífico, en el cual se encuentra: 

● Que el Valle del Cauca cuenta con una gran cantidad de atractivos que se fortalecen 
por su mayor desarrollo de infraestructura.  

● Destaca a nivel regional por su biodiversidad, naturaleza, aspectos culturales y 
étnicos. Presenta la mayor oferta de productos y servicios turísticos de talla 
internacional en toda la región.  

● Es el departamento con la oferta de productos con la mayor participación en el 
mercado internacional comparado con los otros departamentos de la región.  

● A nivel social, aunque no es comparable con los otros departamentos, presenta 
menores problemáticas de seguridad de destino asociadas a grupos armados 
ilegales, sin embargo, algunas regiones del departamento como Buenaventura, 
mantienen altos niveles de violencia, afectando la seguridad del destino, lo que a su 
vez disminuye la competitividad turística. 

● En cuanto a canales de comercialización de productos y servicios turísticos del 
departamento del Valle del Cauca son los más desarrollados de la región. Se 
encuentran varios canales de agencias de viaje locales con un mayor grado de 
maduración y, por consiguiente, mayor penetración internacional. Tiende a un 
enfoque más de turismo emisivo.  

● Se presentan ofertas de productos con enfoques tanto de turismo doméstico (o 
local), como internacional, que cuentan con mayores recursos económicos, así 
como con estrategias comerciales diversas.  

● Gracias a la tecnología existen plataformas turísticas locales importantes, y se 
puede observar una gran presencia de operadores turísticos internacionales y 
algunas alianzas de estos con agencias locales. 

● Los turistas o visitantes que llegan al departamento del Valle del Cauca provienen 
principalmente de destinos nacionales o locales. Sin embargo, este es el 
departamento es el que tiene mayor afluencia de visitantes extranjeros, por esta 
razón, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por entrada de turistas internacionales. 
Estos llegan provienen de países como USA, y en menor proporción de países 
europeos, atraídos principalmente por productos turísticos asociados a la cultura y 
turismo religioso.  

● El departamento del Valle del Cauca debido a su a desarrollo económico, es el más 
competitivo, y tiene una fuerte cultura de desarrollo turístico apalancada por su micro 
y macroestructura, lo que permite ser muy fuerte y con una cultura turística de 
generación de alto valor cada vez más fuerte como con los demás departamentos 
de la Región Pacífico. 

 
Como algunas de las debilidades se encontraron:  
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a. Falta mayor posicionamiento a nivel nacional. 

b. Requiera desarrollar productos turísticos de talla mundial enfocados en la 
sostenibilidad. 

c. Persiste aún una importante dependencia del “voz a voz” de los turistas. 

d. Presenta coordinación interinstitucional en algunas zonas, sin embargo, tiene 
dificultades para desarrollar una coordinación interinstitucional eficiente entre los actores 
públicos y privados de todo el departamento del Valle del Cauca.  

e. El puntaje puede verse afectado por aspectos como: el diseño de productos 
turísticos, la relación entre la vocación turística del departamento y la promoción de 
productos turísticos, la producción de material promocional, la disponibilidad de paquetes 
turísticos en Agencias de viaje en línea, la participación en ferias nacionales e 
internacionales de turismo y la promoción en medios virtuales. 
 
Una de las líneas estratégicas reseñadas para los departamentos, dirigida al cierre de las 
brechas de competitividad mencionadas es el mejoramiento de la infraestructura del 
destino, que para el caso particular incluye como uno de sus enfoques principales, aquella 
que da continuidad a la construcción de PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE DEL CAUCA, 
teniendo en cuenta el crecimiento del turismo en Colombia que, nos deja frente a la 
oportunidad y necesidad de ofrecer productos y servicios de mayor cantidad y valor 
agregado.   
El turismo, como lo demuestran las estadísticas nacionales y departamentales, es el sector 
de la economía que más se consolidó y ganó relevancia en los últimos años (pese a la 
pandemia), siendo hoy la segunda industria que más atrae divisas, después del petróleo, 
carbón y los minerales, incluso por encima de productos tradicionales como el café, las 
flores y el banano.  
De este modo, PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE DEL CAUCA, es una estrategia mediante 
la cual se elige a través de convocatoria pública y de criterios socioeconómicos, culturales 
y patrimoniales, a municipios que, a través de intervenciones integrales en el espacio 
público y sus fachadas, así́ como acciones de identificación, valoración, protección, 
recuperación y divulgación de la infraestructura no solamente fortalecen el destino desde el 
punto de vista turístico, sino que además promueven la conservación y la sostenibilidad del 
patrimonio cultural del territorio, respetando sus características únicas, su identidad, su 
cultura artística y turística y, promoviendo el sentido de pertenencia en la comunidad 
anfitriona.  
Con el desarrollo de la misma, esta Secretaría ha logrado hacer del turismo una actividad 
que contribuya al desarrollo económico de la región, elevando los niveles de bienestar del 
turista, incrementando las fuentes de empleo, al mismo tiempo que se fortalece el 
aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos naturales pues:  

1. Resalta el potencial turístico que tienen los municipios.  
2. Hace especiales los atributos únicos, simbólicos, patrimoniales y culturales de cada 

municipio.  
3. Desarrolla el potencial económico del sector turismo, generando condiciones para 

la sostenibilidad de los actores que lo conforman.  
4. Fomenta la conservación y la sostenibilidad del patrimonio cultural, a través de 

intervenciones integrales en el espacio público y sus fachadas.  
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Siendo Roldanillo y Ginebra los primeros Pueblos Mágicos desarrollados no solo en 
Colombia, sino también en el Valle del Cauca, a continuación, se presentan algunos 
resultados que motivan la intervención de nuevos municipios en el territorio:  

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  



                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Secretaría de Turismo 
 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

Código CCE-EICP-IDI-32 Página Página 7 de 30 

Versión No. 1 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  
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Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  
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Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Turismo Departamental.  
 Ahora bien, se considera prioritario:  

a. Implementar una tercera fase del proyecto en el municipio de Roldanillo que incluya 
como mínimo: Semi peatonalización de 4 cuadras, urbanismo táctico y mobiliario 
urbano.  

b.  El municipio de Calima – El Darién es un municipio con gran desarrollo turístico 
deportivo, de naturaleza, histórico y cultural, asimismo, fue habitado por la Cultura 
Calima dejando a su paso piezas culturales que reposan en el museo arqueológico, 
ofreciendo además un turismo histórico y ancestral permitiendo conocer las culturas 
antiguas y principales del país.  

c. El municipio de Sevilla es un municipio con un gran desarrollo turístico, cultural y 
musical, que recibe los nombres de: “Capital Cafetera de Colombia” y “Balcón del 
Valle del Cauca”, haciendo parte de la red de municipios con Paisaje Cultural 
Cafetero-PCC.  

d. Su desarrollo turístico lo ha concentrado en temas de ecoturismo y turismo de 
naturaleza por las grandes plantaciones de café con las que cuenta, por los 
magníficos paisajes que hacen que los turistas quieran realizar los recorridos en los 
famosos jeep y en la plaza de mercado degustar la gran variedad de café local tipo 
exportación y de la visita al pueblito cafetero cambiando con la Basílica San Luis 
Gonzaga con su diseño arquitectónico gótico.  
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Lo anterior, dado que estos dos últimos casos, ya se cuenta con la conceptualización 
de ambos municipios como Pueblos Mágicos, levantamiento topográfico, diseño 
arquitectónico y desarrollo de marcas y, con el fin de materializar dichos estudios, se 
pretende iniciar en esta vigencia con la homogenización de fachadas, homogenización 
de letreros, homogenización de toldos, desarrollo del urbanismo táctico, mobiliario 
urbano.  

 
PUEBLOS MAGICOS:  
 
El Departamento se ha definido desarrollar el proyecto Pueblos Mágicos - Valle del Cauca, 
como una iniciativa que busca promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio 
cultural, a través de intervenciones integrales en el espacio público y sus fachadas, así 
como estrategias y acciones de identificación, valoración, protección, recuperación y 
divulgación del patrimonio del municipio o ciudad. 
 
Con este proyecto el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo ha logrado 
hacer del turismo una actividad que contribuya al desarrollo económico de la región, 
elevando los niveles de bienestar del turista, incrementando las fuentes de empleo, al 
mismo tiempo que se fortalece el aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos 
naturales y culturales.  
 
A la fecha el Departamento del Valle del Cauca realizo conceptualización, intervención e 
iluminación de los siguientes Pueblos Mágicos: 
 
El municipio de Ginebra con el tema cultural y musical teniendo en cuenta que en dicho 
municipio se realiza el Festival de Música Andina Mono Núñez siendo de gran importancia 
nacional y latinoamericana, se ha desarrollado un concepto Jardín Botánico Musical, 
uniendo y resaltando los principales atractivos del municipio de Ginebra.  

Por otro lado, se encuentra el municipio de Roldanillo que tiene una gran historia cultural 
y artística contando con el Museo Rayo siendo uno de los más importantes del país, por ser 
la ciudad natal del gran artista Omar Rayo y además se tiene en cuenta los múltiples 
festivales de poetas que se realizan en el municipio, como resultado de esa unión de cultura 
y arte, se desarrolló un museo a cielo abierto, plasmando en las fachadas, la historia de 
Roldanillo a través del arte.   

 
El Departamento se ha definido desarrollar el proyecto Pueblos Mágicos - Valle del Cauca, 
como una iniciativa que busca promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio 
cultural, a través de intervenciones integrales en el espacio público y sus fachadas, así 
como estrategias y acciones de identificación, valoración, protección, recuperación y 
divulgación del patrimonio del municipio o ciudad. 
 
Con este proyecto el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo ha logrado 
hacer del turismo una actividad que contribuya al desarrollo económico de la región, 
elevando los niveles de bienestar del turista, incrementando las fuentes de empleo, al 
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mismo tiempo que se fortalece el aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos 
naturales y culturales.  
 
En la vigencia de 2021 se realizó consultoría para la conceptualización de los PUEBLOS 
MAGICOS SEVILLA y CALIMA – EL DARIEN socializándose y contando con la 
participación activa de la comunidad y diferentes autorizados en la construcción 
participativa. 
 
El municipio de CALIMA – EL DARIEN es un municipio con un gran desarrollo turístico 
deportivo, de naturaleza, histórico y cultural.  
 
CALIMA – EL DARIEN su desarrollo turístico lo ha concentrado en temas de ecoturismo, 
turismo deportivo y náutico, turismo de naturaleza y turismo histórico contando con grandes 
atractivos como la Represa Hidroeléctrica conocida como el LAGO – CALIMA que se ha 
convertido en uno de los principales destinos del departamento del Valle del Cauca por sus 
hermosos paisajes, sus majestuosos vientos que permiten desarrollar múltiples actividades 
y deportes náuticas, que se ha visto un gran progreso en los tipos de alojamiento tipo 
campestre, camping, Glamping generando una conexión del turista con la naturaleza. 
 
CALIMA – EL DARIEN fue habitado por la Cultura Calima dejando a su paso piezas 
culturales que reposan en el Museo Arqueológico Calima, ofreciendo un turismo histórico y 
ancestral permitiendo conocer las culturas antiguas y principales de nuestro País. 
 
“CALIMA, AGUA ANCESTRAL” El agua ancestral es el concepto transversal para hablar 
de Darién en colores. Alrededor de la riqueza hídrica de Darién gira toda la construcción de 
color. El agua está representada en una paleta monocroma conformada por una amplia 
gama de azules, que agrupados en sub paletas expresan los siguientes momentos 
históricos: El agua ancestral, que ya regaba el territorio calima y acompañaba a las primeras 
civilizaciones; El agua fundacional, que canalizaron y usaron los primeros fundadores en 
sus cultivos y en su pila conmemorativa de la plaza principal; El agua de la máquina, que 
llegó con la represa y creó el lago Calima, lugar de recreo y deporte de propios y visitantes; 
El agua del futuro, que cuidarán las siguientes generaciones. Al concepto principal del agua 
le acompaña también un segundo concepto basado en la riqueza natural de la región a 
través de una paleta secundaria de verdes que complementan suavemente a los azules. 
Adicionalmente, se trabaja el concepto del oro sagrado, en el que el color de acento amarillo 
que acompaña el color dorado, emula de las piezas rituales de las culturas prehispánicas. 
Una riqueza simbólica y mística que heredamos de nuestros antepasados. Finalmente, y 
para reforzar la idea de lo ancestral, están los colores terracota y tierra que nos hablan de 
la alfarería prehispánica, riqueza cultural de Darién. 
 
El municipio de SEVILLA es un municipio con un gran desarrollo turístico, cultural y musical, 
que recibe los nombres de "Capital Cafetera de Colombia" y "Balcón del Valle del Cauca", 
hace parte de red de municipios del Paisaje Cultural Cafetero PCC. 
 
SEVILLA su desarrollo turístico lo ha concentrado en temas de ecoturismo y turismo de 
naturaleza por las grandes plantaciones de café, por los magníficos paisajes que hacen que 
los turistas quieran realizar los recorridos en los 
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famosos jeeps y en la plaza de mercado degustar la gran variedad de café locales tipo 
exportación, y de la vista de pueblito cafetero combinado con la Basílica San Luis Gonzaga 
con su diseño arquitectónico gótico. En el tema cultural y musical el municipio realiza el 
Festival de la Bandola donde se unen diferentes sonidos de la Región Andina y con muchos 
colores que hacen que este festival sea único, incluyente, pluricultural. Por lo anterior Sevilla 
es un PUEBLO MAGICO siendo de gran importancia nacional y latinoamericana. 
 
“SEVILLA, UN CAFÉ EN EL CIELO” con este concepto se desarrolla una paleta de color 
inspirada en los elementos: cielo, café y la flor del Guayacán como símbolo del festival 
Bandola. El elemento cielo compone la paleta principal de color representado en el amplio 
paisaje del Valle que se ve desde Sevilla, donde una gama de azules y verdes van 
perdiendo saturación con la distancia y ganando más luz. Y la neblina, que hace más 
suaves todos los colores que cubre quitándoles también saturación. El resultado es una 
gama principal de colores claros, que dan la sensación de estar en el cielo y que además 
transmiten la tranquilidad y amabilidad del carácter del sevillano. El elemento café 
representado en los tonos rojo y verde, tradicionales de las casas rurales de la zona 
cafetera. El rojo de la fruta madura y el verde de la planta, que se suma a la riqueza natural 
de la región. Y el color de acento que es el amarillo, es el elemento inspirado en la flor del 
Guayacán símbolo del festival Bandola, del que los Sevillanos se ha apropiado 
ampliamente. El amarillo, además, transmite lo alegre, lo positivo y lo cálido de los 
festivales. 
 

2. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 
 

2.1. ACTIVIDADES GENERALES 
 

A. Presentar los informes requeridos por el interventor y/o supervisor para el seguimiento 
de las tareas encomendadas.  

B. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por 
razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por EL 
CONTRATISTA aún después de terminado el contrato.  

C. Cumplir con el plazo pactado.  

D. Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas 
vigentes para todo su personal a cargo.  

E. Asumir por su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones a que este obligado 
en virtud del contrato.  

F. Constituir las garantías contractuales de acuerdo a las coberturas solicitadas en el 
contrato.  

G. El contratista deberá tener la capacidad técnica y operativa de prestar los servicios 
requeridos para la ejecución objeto del contrato.  
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H. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
tributarias en los términos de Ley.  

I. Suscribir la correspondiente acta de liquidación una vez vencido el plazo de ejecución 
pactado y dentro de los términos estipulados para tal efecto.  

J. Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y 
términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes.  

L. Reportar a EL CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, 
donde se le ha de consignar el pago de honorarios derivados de la ejecución del presente 
contrato.  

M. Prestar sus servicios en pro de la seguridad de la información y los recursos informáticos 
de la organización.  

N. Toda información o formatos generados por EL CONTRATISTA son propiedad del 
Departamento del Valle del Cauca.  

O. Dentro de la ejecución de los servicios contratados, el prestador de servicios deberá dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1072 del 2015, en lo referente al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros: Procurar el cuidado integral de su 
salud, contar con los elementos de protección personal, informar los accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales, participar en las actividades de Prevención y Promoción, Cumplir 
con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST. Igualmente, aquellos contratistas que realicen actividades de 
alto -riesgo deberán aportar las certificaciones que los avalen en la ejecución de dichos 
trabajos. 

 

2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 
El contratista seleccionado en el presente proceso de contratación se obliga con el 
Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo a: 

A) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, dentro del término 

y en el sitio señalado en el mismo, Garantizando que los bienes cumplan con las 

especificaciones, requisitos y calidades pactados.  

B) Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos 

requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro 

de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. 

C) utilizar andamios certificados, la certificación deberá ser presentada al interventor, 

antes de iniciarse las labores.  

D) Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo a la 

Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo. 

E) Entregar los elementos en perfecto estado, realizar el cambio de suministro de los 

elementos que no cumpla con las condiciones técnicas exigidas, o se encuentre en 
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deterioro, o cualquier desperfecto y hacer la instalación de los mismos.  

F) Asumir los gastos de personal, logística, transporte, serán asumidos en su totalidad 

por el contratista en el lugar señalado por el interventor. 

G) Entregar los implementos de acuerdo con los parámetros y características exigidas 

en cada uno de los productos.  

H) Elaborar un plan de trabajo, que incluya el cronograma detallado de actividades del 

contrato, para revisión y aprobación del interventor del mismo. En este plan se 

definirán los propósitos, objetivos, actividades, alcances, productos y los medios 

logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, plataformas tecnológicas para 

el manejo de información) necesarios para llevar a cabo el objeto contractual.  

I) Atender todos los requerimientos realizados por el Interventor del contrato y por el 

Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo. 

J) Presentar el esquema de organización y distribución del equipo de trabajo 

propuesto.  

K) Dotar a sus expensas al personal para que en las actividades de campo cuenten 

con los implementos de seguridad mínimos requeridos tales como casco, botas, 

gafas, protectoras etc. 

L) Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan con miras a la entrega 

final. En caso de que los elementos, construidos y/o instalados, antes de la entrega 

final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el Interventor, sufran daños 

por falta de protección, estos daños serán puestos en conocimiento al Interventor y 

en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambio de los 

elementos, estos estarán a cargo del CONTRATISTA y sin costo alguno para el 

contratante. 

M) Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de 

todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de norma permanente o 

temporal.  

N) Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad dispuestas por el Gobierno 

Nacional, Departamental y Municipal. 

O) En caso de ser necesario la incorporación, modificación, supresión o aclaración de 

alguno de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá 

presentar al interventor un informe que incluya el análisis detallado de ello, teniendo 

en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la aprobación del 

Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo y la suscripción del 

respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera 

específica tal situación. 

P) Instalar valla informativa de la obra objeto del contrato en concordancia con la 

normatividad existente, con el visto bueno del interventor. 

Q) Para iniciar el proceso de construcción, el contratista deberá presentar el Plan de 

Manejo Ambiental correspondiente de la obra considerando aspecto de manejo de 

aguas, índices de ruido, polvo, 
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contaminación atmosférica y residuos. Este deberá ser aprobado por la Interventoría 

del contrato para poder dar inicio a la obra. 

R) El contratista deberá presentar el Plan de Manejo de Transito de la obra a la 

interventoría, para ser aprobado y dar inicio al proceso. 

S) Para el retiro de material: el contratista deberá dispones el material en un botadero 

oficial avalado por la autoridad ambiental sin costo adicional para la entidad. 

T) Elaborar, bajo su responsabilidad las actas de obra, verificando que la información 

financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para 

el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional estén correctas, para 

lo cual anexara un balance general de lo ejecutado. 

U) Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de obra, de manera que se eviten o 

mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

V) Abrir un libro (Bitácora de obra) desde el día que inicien las actividades de obra, en 

el cual quedaran consignadas todas las observaciones o sugerencias como 

registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, 

controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las 

indicaciones e instrucciones que la interventoría de la obra considere necesarias 

para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en 

el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. 

El responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su defecto 

la persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de 

presentarlo al interventor del contrato. Una vez terminada la obra esta se debe 

entregar a la entidad. 

W) Presentar informes periódicos de acuerdo al plan de trabajo acordado, de las 

actividades técnicas, financieras, administrativas, jurídicas, etc., desarrolladas en 

virtud del contrato, anexando los registros documentales, fotográficos y los demás 

informes que sean requeridos por la interventoría del contrato.  

X) Las demás que surjan de las obligaciones principales del contrato y que tengan 

relación con el objeto de la misma. 

 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de 
Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 

4. FORMA DE PAGO 

 
El Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo cancelará en actas de entrega 

de obra, dependiendo de la cantidad de obra ejecutada, los ítems de obra desarrollados 



                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Secretaría de Turismo 
 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

Código CCE-EICP-IDI-32 Página Página 16 de 30 

Versión No. 1 

 

 

aprobados por el Interventor, de conformidad con las actas de corte e informes de obra 

debidamente aprobados por la interventoría.  

A todo pago que se obligue el Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo 

en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades 

presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 

Mensualizado de Caja – PAC, el contratista deberá radicar los siguientes documentos: 

 

1. Rut. 

2. Factura de proveedor. 

3. Certificación bancaria. 

4. Copia certificado cámara de comercio. 

5. Certificado de aportes a seguridad social firmada por el representante legal o revisor 

fiscal según el caso (TP del revisor y certificado).  

6. Copia del pago de seguridad social. 

7. Copia de cedula del representante legal 

  
Se aclara que los responsables de la veracidad del contenido de las Actas de Pago son El 
Contratista y el interventor, debido a que son quienes las elaboraron y pueden dar certeza 
de los servicios requeridos, prestados y aprobados por el interventor, las operaciones 
aritméticas y demás información contenida en el acta, se ajustan a las condiciones pactadas 
en el contrato. Para el pago de la última acta se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo 
del Contrato con el balance de la ejecución. 

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Se cobrarán los impuestos, tasas y 
contribuciones legales de orden Nacional, Departamental a que haya lugar. 

Impuestos y contribuciones por parte del Departamento. 
 

Estampilla Pro Universidad del Valle 2% 

Estampilla Pro Desarrollo 
Departamental 

2% 

Estampilla Pro Cultura Departamental 1% 

Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor 

2% 

Estampilla Pro Hospitales Universitarios 
Públicos 

1% 

Estampilla Pro Electrificación Rural 0,2% 

Estampilla Prodesarrollo Unidad Central 
del Valle del Cauca - UCEVA 

0,5% 
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Tasa Pro Deporte y Recreación 
Departamental 

2,5% 

Sistematización de datos  1% 

Reteica Depende de la entidad y 
del tipo de empresa 

Retefuente Depende de la entidad y 
del tipo de empresa 

 
 

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

 La ejecución de las obras objeto del presente proceso deben ser efectuadas de 
acuerdo con la conceptualización realizada para los Pueblos Mágicos, como son: 
levantamiento topográfico, diseño arquitectónico y desarrollo de marcas, además 
de las Leyes, Decretos y ordenanzas que rijan la materia. 

 

 En desarrollo del contrato se deben cumplir las especificaciones generales de la 
estrategia de PUEBLOS MÁGICOS emanada del proyecto: MEJORAMIENTO DE 
LOS PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VALLE 
DEL CAUCA., así como el desarrollo de sus precedentes.  

 

 Las especificaciones particulares, que no estén definidas en el presente contrato, 
se ejecutaran conforme a lo estipulado en las Normas Técnicas Vigentes 
coherentes con las obras a realizar y las especificaciones concertadas previamente 
entre la interventoría y la Supervisión por parte de El Departamento del Valle del 
Cauca. 
 

5.1. Especificaciones técnicas 

 

ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

 

OBRA: ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO PUEBLOS MAGICOS SEVILLA  

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1 PRELIMINARES     
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1,1 

SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE 
CINTA DE SEGURIDAD DE 500 ML, 15 CONOS EN PVC PARA 
SEÑAL DE TRANSITO H=1.3 M, 2 SEÑALIZACION DE PARE Y 
SIGA MOVILES 60X60, SEÑALIZACION PREVENTIVA 
MOVILES 60X60, PALETAS DE CONTROL DE TRANSITO Y 
PERSONAL PARA CONTROL DE TRAFICO. (PLAN DE 
CALIDAD, PLAN MANEJO DE TRANSITO) 

GBL 1 

2 MOBILIARIO EN CONCRETO     

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MANEN UND 27 

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION ALCORQUES MANEN UND 54 

2.3 SUMINISTRO E INSTALACION JARDINERA MALMO UND 12 

2.4 SUMINISTRO E INSTALACION JARDINERA BALS. DIAMETRO 
1.4M 

UND 22 

2.5 SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA FILM.  UND 15 

2.6 SUMINISTRO E INSTALACION BICIPARQUEADERO.  UND 20 

2.7 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MALMO CON 
ESPALDAR 

UND 8 

3 MOBILIARIO PARKLET     

3,1 DECK COMERCIAL UND 3 

3.1.1 MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular) UND 21 

3.1.2 DECK LIVIANO DE MÓDULO 1  (2,54x1,50m - Rectangular) UND 21 

3.1.3 MÓDULO RAMPA   UND 21 

3.1.4 BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m) UND 36 

3.1.5 MATERA TIPO 1 (0,81x0,31 m. H=0,48m) UND 36 

3.1.6 MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m) UND 9 

3,2 DECK CO-WORKING UND 2 

3.2.1 MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular) UND 12 

3.2.2 DECK LIVIANO DE MÓDULO 1  (2,54x1,50m - Rectangular) UND 12 

3.2.3 MÓDULO 2 DECKS (1,56x1,50 m - Trapezoidal) UND 8 

3.2.4 DECK LIVIANO DE MÓDULO 2 (1,56x1,50 m - Trapezoidal) UND 8 

3.2.5 MÓDULO RAMPA   UND 16 

3.2.6 BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m) UND 18 

3.2.7 MATERA TIPO 2 (0,81x0,31 m. H=1,09) UND 14 

3.2.8 MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m) UND 6 

3.2.9 BANCA MEDIANA (0,81x0,31 m. H=0,48m) UND 14 

4 ORNAMENTACION     

4.1 SUMINISTRO  E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 45 

4.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO AMARILLO 
“Plumeria rubra". H=1.2M 

UND 11 
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4.3 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO BLANCO “Plumeria 
rubra". H=1.2M 

UND 16 

4.4 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CHIRLO BIRLO “Tecoma stans". 
H=1.2M 

UND 8 

4.5 SUMINISTRO Y SEIMBRA DE AMARRABOLLO "Meriania 
nobilis" H= 1.2M 

UND 14 

4.6 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LIRIOPE VERDE “ Liriope muscari 
B9". H=1.2M 

UND 196 

4.7 SUMINISTRO Y SEIMBRA DE LINO  VERDE MEDIANO 
"Phormium B28"  H=20-40CM 

UND 36 

4.8 SUMINISTRO Y SEIMBRA DE SIETE CUEROS RASTRETO 
"Heterotis rotundifolia B9"  H=20-40CM 

UND 60 

4.9 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE BIFORA MORADA 
"Rhododendron B28" 

UND                   
75  

4.10 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE BIFORA BLANCA "Rhododendron 
B28" 

UND 75 

 

OBRA: ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO PUEBLOS MAGICOS ROLDANILLO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1 PRELIMINARES     

1.1 

señalizacion y elementos de seguridad. incluye cinta de 
seguridad de 500 ml, 15 conos en pvc para señal de transito 
h=1.3 m, 2 señalizacion de pare y siga moviles 60x60, 
señalizacion preventiva moviles 60x60, paletas de control de 
transito y personal para control de trafico. (plan de calidad, plan 
manejo de transito) 

GBL 1 

2 MOBILIARIO PARKLETS     

2.1 DECK CAFETERO UND 2 

2.1.1 MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular) UND 18 

2.1.2 DECK LIVIANO DE MÓDULO 1  (2,54x1,50m - Rectangular) UND 18 

2.1.3 MÓDULO 2 DECKS (1,56x1,50 m - Trapezoidal) UND 8 

2.1.4 DECK LIVIANO DE MÓDULO 2 (1,56x1,50 m - Trapezoidal) UND 8 

2.1.5 MÓDULO 3 DECKS (1,56x1,50 m - Cuadrado) UND 4 

2.1.6 DECK LIVIANO DE MÓDULO 3 (1,56x1,50 m - Trapezoidal) UND 4 

2.1.7 MÓDULO RAMPA   UND 16 

2.1.8 BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m) UND 32 

2.1.9 MATERA TIPO 1 (0,81x0,31 m. H=0,48m) UND 12 

2.1.10 MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m) UND 8 
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2.2 DECK CO-WORKING UND 2 

2.2.1 MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular) UND 12 

2.2.2 DECK LIVIANO DE MÓDULO 1  (2,54x1,50m - Rectangular) UND 12 

2.2.3 MÓDULO 2 DECKS (1,56x1,50 m - Trapezoidal) UND 8 

2.2.4 DECK LIVIANO DE MÓDULO 2 (1,56x1,50 m - Trapezoidal) UND 8 

2.2.5 MÓDULO RAMPA   UND 16 

2.2.6 BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m) UND 18 

2.2.7 MATERA TIPO 2 (0,81x0,31 m. H=1,09) UND 14 

2.2.8 MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m) UND 6 

2.2.9 BANCA MEDIANA (0,81x0,31 m. H=0,48m) UND 14 

3 MOBILIARIO EN CONCRETO     

3.1 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MANEN UND 24 

3.2 SUMINISTRO E INSTALACION ALCORQUES MANEN UND 63 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MALMO CON 
ESPALDAR  

UND 20 

3.4 SUMINISTRO E INSTALACION JARDINERA BALS. DIAMETRO 
1.4M 

UND 4 

3.5 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA SALME CON 
ESPALDAR 

UND 57 

3.6 SUMINISTRO E INSTALACION MESA BORA UND 19 

3.7 SUMINISTRO E INSTALACION BICI PARQUEADERO  UND 12 

3.8 SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA FILM.  UND 15 

4 ORNAMENTACION     

4.1 SUMINISTRO  E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 32 

4.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO AMARILLO 
“Plumeria rubra". H=1.2M 

UND 15 

4.3 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO ROSADO “Plumeria 
rubra". H=1.2M 

UND 20 

4.4 SUMINISTRO Y SEIMBRA DE AMARRABOLLO "Meriania 
nobilis" H= 1.2M 

UND 4 

4.5 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE BIFORA MORADA 
"Rhododendron B28" 

UND 92 

PUNTO DE INFORMACION TURISTICA PIT 

 

OBRA: PUNTO DE INFORMACION TURISTICA SEVILLA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1 PRELIMINARES     
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1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO GENERAL OBRA M2 24,03 

1.2 CERRAMIENTO PREVENTIVO EN POLISOMBRA M2 34,64 

1.3 CORTADORA DE PAVIMENTO O ANDEN DE 4 A 7 CM ML 25,10 

1.4 DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5  CM. M2 24,03 

1.5 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA  H=1.8M(SR) M3 3,28 

1.6 RETIRO  ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 12,75 

2 ESTRUCTURAS     

2.1 ACERO  REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 159,37 

2.2 PERFIL IPE-180 ML 15,24 

2.3 PERFIL IPE-200 ML 46,72 

2.4 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 KLS 71,85 

2.5 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000  PSI 210 MPA M2 24,03 

2.6 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 1,59 

2.7 ZAPATA CONCRETO 3000  PSI INC. FORMALETA M3 1,20 

2.8 PEDESTAL CONCRETO M3 0,49 

2.9 LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM M2 24,03 

2.10 PERFIL TUBULAR REDONDO 150 mm DIAMETRO  ML 17,50 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS     

INSTALACIONES ELECTRICAS, MEDICION Y ACOMETIDA PRINCIPAL 

3.1 ACOM.E.3F(4#2+1#6) + 2 DE 2" PVC ML 10 

3.2 BAJANTE GALVANIZADO 2" - 6 MTS UND 1 

3.3 TABLERO DE INTERUPTORES AUTOMATICOS T-CA-8CTS -
3F 

UN 1 

TABLERO PRINCIPAL CON EQUIPOS DE PROTECCION, ACOMETIDAS Y CONEXIONES 
DE ELEMENTOS 

3.4 BREAKER  1F DESDE  15 HASTA 60 AMP UND 6 

3.5 SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V EMT UND 1 

3.6 SALIDA S1 PVC UND 2 

3.7 SALIDA TOMA 120 V PVC UND 3 

4 PISOS Y CIELOS     

4.1 PERFIL  ABIERTO HR 75X  25mm  -2.0MM C.14 ML 31,2 

4.2 PERFIL CERRADO HR  75X  50mm  -2.0MM C.14 ML 65,52 

4.3 PERFIL CERRADO HR  30X  30mm  -2.0MM C.14 ML 48,54 

4.4 PERFIL CERRADO HR  50X  50mm  -2.0MM C.14 ML 13,28 

4.5 PERFIL CERRADO HR  100X  50mm  -2.0MM C.14 ML 2,6 

4.6 PERFIL CERRADO HR  100X  100mm  -2.0MM C.15 ML 51,6 

4.7 Piso deck aligerado 140x20mm- madera plastica referencia 
comercial  

M2 25,7 
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4.8 LAMINA GALVANIZADA CAL 22 M2 17,1 

4.9 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 17,1 

4.10 Lamina galvanizada calibre 14 alfagia ML 15 

4.11 ANGULO DE HIERRO 3" x1/ 4" ML 23,6 

4.12 C.F.MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL M2 8,35 

4.13 BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M M2 8,35 

4.14 INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA M2 8,35 

4.15 ANTICORROSIVA  SOBRE LAMINA LINEAL ML 212,74 

5 ESTRUCTURA METALICA PERGOLA     

5.1 LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM M2 5,94 

5.2 Liston de pino 3x3 cepillado (4.2x4.2cm) madera de pino ML 46,80 

6 CARPINTERIAS     

6.1 VENTANA MADERA CORREDIZA  M2 25,00 

7 DIVISIONES INTERIORES - EXTERIORES     

7.1 ESTRUC.MURO BOARD EQUITONE M2 45,60 

7.2 MUROS EQUITONE SUMINISTRO E INSTLACION  M2 45,60 

8 OTROS     

8.1 PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO ML 21,60 

 
 

5.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  

El contratista resultante del proceso de selección se obliga para con el Departamento del 
Valle del Cauca a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios, los materiales, herramienta, equipo y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, con las 
cantidades de obra detallada. 
 

5.1.2. Pruebas y ensayos 
 
No aplica.  
 

5.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 
Serán entendidos como documentos del proceso:  
 

 Conceptualización de Pueblos Mágicos.  

 Estudios de levantamiento topográfico de cada municipio.  

 Diseño arquitectónico.  

 Desarrollo de marcas. 

 Todos aquellos que deriven del proceso de selección objetiva del contratista 
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a ejecutar las obras de referencia.  

 Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 
contratos suscritos por las Entidades Estatales de Colombia Compra Eficiente 
vigente al momento de la ejecución del contrato.  

 

5.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
Normatividad técnica asociada a la construcción:  
 

 Decreto 1400 de 1984 - Código Nacional de Construcción  

 Ley 400/97 - Reglamento colombiano para construcciones sismo resistentes y Ley 
de ordenamiento territorial  

 Resolución 1096/2000 - Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector 
de agua potable y saneamiento básico-RAS. 

 Resolución 36904/2001 - por la cual se fijan los estándares para la autorización y 
funcionamiento de las entidades de certificación y sus auditores. 

 Resolución 25391/2002 - Por la cual se modifica la circular única en lo 
correspondiente al registro obligatorio de fabricantes e importadores de bienes y 
servicios sometidos al cumplimiento de normas técnicas colombianas oficiales 
obligatorias o de reglamentos técnicos. 
 

Normatividad Técnica  
 

A continuación, se describen las condiciones técnicas y tecnológicas que deben tenerse 
en cuenta para un proyecto de infraestructura educativa en Colombia. 
 

NORMA TÉCNICA  DESCRIPCIÓN 

NSR - 10  Norma de Sismo resistencia 2010 

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

RETILAP 
Reglamento técnico de instalaciones de 

iluminación y alumbrado publico 

RAS 2000 
Reglamento Técnico del sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico 

NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

 
Las demás que resulten concordantes y pertinentes.  
 

5.4. Método Constructivo  
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La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 
contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 

elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de 

acuerdo con la NSR vigente.  
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente.  
 

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  

 
Es un proceso holístico que busca restaurar y mantener la armonía entre el ambiente natural 
y el espacio construido, buscando crear asentamientos que reafirmen la dignidad humana 
y promuevan la equidad social y económica, lo cual implica, adoptar nuevas prácticas de 
diseño, de construcción y procesos de operación y mantenimiento con un enfoque 
ambiental, social y económico. 

Las edificaciones sostenibles se consideran construcciones civiles diseñadas y construidas 
de manera segura, que incorporan componentes y materiales con bajos niveles de energía, 
materiales reciclables y renovables, hacen uso eficiente de la energía y el recurso hídrico, 
utilizan diseños de bioarquitectura y técnicas de construcción más eficientes, son flexibles 
y fácilmente adaptables ante los efectos del cambio climático, tienen una vida útil mayor a 
la del promedio de edificaciones, se adaptan fácilmente a un rango amplio de necesidades 
sociales presentes y futuras, y promueven hábitos sostenibles entre sus usuarios. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

     
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a) Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b) Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la 
dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
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c) El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor 
de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que 
sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f) El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan 
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g) El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido 
para cada personal. 
 

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual 
solicita dicho cambio. 

 

 En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así:  

 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

8. Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

9. Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa.   

10. No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  
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11. No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por 
título de posgrado 

 
El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro 
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen 
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente 
de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la 
Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el 
fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 
Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 

7.1. Personal Clave  

 
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los 
requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales 
se destallan en esta sección.  
 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

CARGO CANT 

Director general de 
Obra 

1 

Coordinador general 
de la obra 

1 

Residente de obra  3 

Profesional de 
Seguridad Industrial 

2 

 
 

7.2. Requisitos del personal del Contratista 

 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
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Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista  

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 
Director general de 
Obra 

Arquitecto o 
ingeniero Civil 

Gerencia de 
proyectos, 
Urbanismo, Espacio 
Público o afines.  
 
Nota 1: En caso de no 
requerir título de 
posgrado indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La Entidad 
deberá establecer 
perfiles profesionales, 
en cuanto a su 
formación académica, 
adecuados y 
proporcionales con el 
objeto contractual. 
Asimismo, no podrá 
bajo ningún supuesto 
pedir títulos de 
posgrado particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 
que la formación 
académica obedece a 
un título de posgrado 
independiente de su 
nivel académico, en 
un área de 
conocimiento acorde 
al cargo a 
desempeñar 
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios de 
tipo diplomado, curso, 
seminario como un 
estudio de posgrado.  

4 años en el 
desempeño 
de la 
profesión.  

 1 año o más 
en 
construcción, 
mejoramiento 
y/o 
intervención 
turística.  
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

2 

Coordinador 
general de la obra 

Arquitecto o 
ingeniero Civil 

. 

. 

. 

4 años en el 
desempeño 

de la 
profesión. 

1 año o más 
en 

construcción, 
mejoramiento 

y/o 
intervención 

turística. 

3 Residente de obra 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

. 

. 

. 

2 años en el 
desempeño 
de la 
profesión. 

. 

. 

. 

4 
Profesional de 
Seguridad 
Industrial 

Profesional en 
seguridad y salud 
en el trabajo 

. 

. 

. 

2 años en el 
desempeño 
de la 
profesión. 

. 

. 

. 

 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente 
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad 
en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido 
para el cumplimiento del Contrato. 
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que 
trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. 
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  
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7.3. Maquinaria mínima del proyecto 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

 No se exigirá maquinaria mínima para la ejecución de este contrato.  
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá 
ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como 
criterio habilitante.  
 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde 
será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización 
y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de 
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir 
en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra 
pública. 
 

9. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a 
ejecutar. 
 

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
Se encuentran tramitados todos los permisos con la comunidad y el municipio con quienes 
se realizaron mesas de socialización participativa en la elaboración y conceptualización del 
Pueblo Mágico.  
 
Los demás permisos y licencias serán tramitados por el contratista, de conformidad con el 
Decreto 1077 de 2015, Ley 810 de 2003, si a ello hubiera lugar.  
 

11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
No aplica.  
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En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los 12 días del mes de diciembre de 2022. 
 
Comité Estructurador del Proceso. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
 

SUSANA ARANGO RODRIGUEZ 
Rol Jurídico 
Abogada Especializada - Contratista 
 

 JUAN FELIPE HERNANDEZ RAMOS  
Rol Técnico y Financiero 
Ingeniero Civil Especializado - Contratista 

 
 
 
 
                                                      ORIGINAL FIRMADO 

_______________________________________ 
Vo. Bo. JULIAN FELIPE FRANCO RESTREPO 

Secretario de Turismo 
Departamento del Valle del Cauca 

 


