
1.‐ CALCULO DE LA ADMINISTRACION :    A
1.1.‐ MANEJO ADMINISTRATIVO MENSUAL 3

$ 206,859,180.00

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
DEDICACIÓN (%) 

Y/O ESTIMADO

VR. TOTAL

(PESOS)
%

Mes 3.00         2,000,000   20% 1,200,000            0.58%
Mes 3.00         1,750,000   50% 2,625,000            1.27%
MES 3.00         1,200,000   100% 3,600,000            1.74%
MES 3.00         1,200,000   50% 1,800,000            0.87%
Mes 3.00         300,000  100% 900,000                0.44%

$ 10,125,000.00 4.90%

1.2.‐ PESOS
0.50% $ 1,034,296.00

0.50% $ 1,034,296.00

1.3.‐ DESCUENTOS EN LAS CUENTAS DE COBRO (% del Costo Directo) % PESOS
2.76% $ 5,709,313.00
1.38% $ 2,854,657.00
4.83% $ 9,991,298.00
1.38% $ 2,854,657.00
2.76% $ 5,709,313.00
0.69% $ 1,427,328.00
2.76% $ 5,709,313.00
6.90% $ 14,273,283.00
1.38% $ 2,854,657.00
2.76% $ 5,709,313.00

Total Descuentos 27.60% $ 57,093,132.00

% PESOS
4.90% $ 10,136,100.00
0.50% $ 1,034,296.00
27.60% $ 57,093,134.00
33.00% $ 68,263,530.00

2.‐ CALCULO DE LA UTILIDAD :    U

% PESOS
33.00% $ 68,263,529.00
5.00% $ 10,342,959.00

38.000% $ 78,606,488.00

C.C. No. 1.065.808.757 DE VALLEDUPAR

RESUMEN DEL CALCULO DEL  A. U.
Por Administración    :  A
Por Utilidades           :  U

VALOR TOTAL DEL A.U.

LUIS EDUARDO FERNANDEZ RENGIFO
Representante legal CONSORCIO CONSTRUIR INGENIERIA 2022

RESUMEN DEL CALCULO DEL FACTOR DE ADMINISTRACION:   A
MANEJO ADMINISTRATIVO MENSUAL
POR LEGALIZACION DEL CONTRATO
DESCUENTOS EN LAS CUENTAS DE COBRO

VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACION

Se asigna un valor a la utilidad del 5% con el cual se consideran satisfechas las

normales pretenciones del contratista en el desarrollo de la obra.

Estampillas Pro‐Deporte
Estampillas Pro‐unipacifico

Estampillas Pro‐Adulto Mayor
Contribución Especial

Reteica
Retefuente

Pólizas  

Total Legalización del Contrato

Estampillas Pro‐Univalle 
Estampillas Pro‐Hospital

Estampillas Pro‐Desarrollo 
Estampillas Pro‐Cultura

Ingeniero Residente
INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR SISO
Alquiler Oficina

Subtotal

POR LEGALIZACION DEL CONTRATO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la 
adecuación de las Instituciones Educativas La Buitrera Sede José María García de Toledo y Villacarmelo 

Sede Cacique Calarcá de Santiago de Cali. Fichas EBI Nos. 26003376 y 26003815

COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

DIRECTOR DE OBRA

Rte legal SEGURA HERMANOS EAT
NIT 805.028.058-9




