
 
 

 

FORMULARIO No. 3- CONTRATOS VIGENTES PARA VERIFICACION DE K RESIDUAL SAMC No. 4143.010.32.1425-2022  

No. DE 

ORDE

N 

RAZÓN SOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE 

 
CONTRATO 

 
FORMA DE 
EJECUCIO

N 

 
PLAZO DE 

 
EJECUCIÓ

N 
(MESES) 

 
 

FECHA 
CONTRACTUAL 

DE 
INICIACION 
(DD-MM-AA) 

 
VALOR TOTAL 

DEL 
CONTRATO 
INCLUIDAS 

SUS 
ADICIONES, 

SUS 
AJUSTES Y 

EL IVA 
(EN PESOS) 

(1) 

 
 
 

 
VALOR 

DEL 
CONTRATO 

POR EJECUTAR 
 
 
 

TERMINO 

PENDIENTE 

DE 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

(DIAS) 

VALOR DEL 
CONTRATO POR 

EJECUTAR DIVIDIDO 
EN EL TERMINO 
PENDIENTE DE 

EJECUCION  DEL 
CONTRATO 

 
(PESOS/DIAS) 

  
 

 
 

NÚMERO OBJETO   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I, C, 
UT 

%  
 

 
 

1 SECRETARIA DE 
EDUCACION CALI 

 
4143.010.32
.799-2022 

“Construcción de obras para la 
adecuación de la Institución 
Educativa La Anunciación -
Sede Los Naranjos de 
Santiago de Cali BP-
26004058. 

I 100% 3 POR DEFINIR  
$ 188.080.969 

 $ 188.080.969 60  $ 2.089.789 

2 SECRETARIA DE 
EDUCACION CALI 

 
4143.010.32
.800-2022 

“Construcción de obras para la 
adecuación de las 
Instituciones Educativas 
Montebello- Sede Principal, 
Golondrina- Sede Principal y 
Villacarmelo- Sede Cacique de 
Calarcá de Santiago de Cali. 
BP-26003815, 26004052 Y 
26004078”.   

I 100% 3 POR DEFINIR $430.430.327 $ 430.430.327 60 $ 4.782.559 
 

3 SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y 

JUSTICIA 

4161.010.32
.1.2018.202
2 

“Las obras de adecuaciones 
locativas de la infraestructura 
de los centros de formación 
para adolescentes en conflicto 
con la ley Valle del Lili y Buen 
Pastor de Santiago de Cali”. 

I 100% 3 18/10/2022 $ 292.975.833 $ 292.975.833 90 $3.255.287 

4 SECRETARIA DE 
EDUCACION CALI 

4143.010.32
.1495-2022 

“Construcción de obras para la 
adecuación de la Institución 
Educativa La Merced Sede 
Principal de la Comuna 4 de 
Santiago de Cali.  

I 100% 2 POR DEFINIR $207.089.066 $207.089.066 60 $3.451.484 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 SECRETARIA DE 
EDUCACION CALI 

4143.010.32
.1425-2022 

“Construcción de obras para la 
adecuación de las 
Instituciones Educativas La 
Buitrera Sede José María 
García de Toledo y 
Villacarmelo Sede Cacique 
Calarcá de  
Santiago de Cal 

I 100% 2 POR DEFINIR $286.231.047 $286.231.047 60 $ 4.770.517 

   SALDO DE LOS CONTRATOS 
EN EJECUCION (SCE) 

$18.349.636  

K residual comprometido $ 1.404.807.242                    K residual por contratar    $ 1.072.378.408 



 
 

 

Atentamente,  Representante legal: UBENCIO SEGURA CASTILLO/ C.C: 12`916794/ SEGURA HERMANOS E.A.T /NIT: 805028058-9                                                                                       


