Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4345347
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(12/26/2022 11:14:44 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	4200-2022
Objeto del contrato	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL BIEN DENOMINADO PREDIO LA CASONA - POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(12/29/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 horas para terminar *(12/31/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(1/1/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/30/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOACHA
COLOMBIA, Soacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900171000

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JUAN JACOBO PINILLA RODRÍGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/27/2022 3:22:17 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CORDOBA CUARAN* ***Fecha de aprobación:*** *12/27/2022 4:45:48 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4345347_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No	

Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/26/2022 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/26/2022 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☑ Calidad del servicio					
☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/26/2022 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(12/27/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(12/28/2022 9:32:54 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10652059	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	129,560,202.20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1/1/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10628105	Seriedad de la oferta	-	25,912,040.60 COP	-	4/20/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4345347
Proveedor CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 No. 7-30
Ubicación CO-CUN-25754 - Soacha
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Soacha
Dirección Calle 13 No. 7-30
Código postal 250053

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Soacha, Cundinamarca	COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha

1 CO1.PCCNTR.4345347

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							259,120,405.98	259,120,404.41
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL BIEN DENOMINADO PREDIO LA CASONA-POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOACHA	1.00	UN	259,120,405.98	259,120,404.41	259,120,405.98	259,120,404.41

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
24. CLAUSULADO.pdf	24. CLAUSULADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CORDOBA CUARAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34316932	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34316932	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CORDOBA CUARAN	2 días de tiempo transcurrido *(12/27/2022 4:45:49 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	CORDOBA CUARAN
Expenditure Approver	CORDOBA CUARAN	2 días de tiempo transcurrido *(12/27/2022 4:45:49 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	CORDOBA CUARAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	259,120,404.41
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	259,120,404.41

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022257540113	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6751	CDP	No validado	260,000,000 COP	0 COP	00-00-00-000-000000,	Editar

Saldo de CDP 260,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7491	Presupuestal (CDP)	-	No validado	259,120,404.41 COP	259,120,404.41 COP	259,120,404.41 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 259,120,404.41 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 259,120,404.41 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -