Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4312586
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 6:20:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C - OBRA 005-2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO REDUCTORES DE VELOCIDAD RESALTOS- PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	19 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(15/12/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL LA TEBAIDA QUINDIO

COLOMBIA, La Tebaida

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Vías y Señales S.A.S

Número de documento 801004566

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Vías y Señales S.A.S	Bancolombia	Corriente	75629136023

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VIAS Y SEÑALES S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2022 6:40:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE VICENTE YOUNG CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2022 8:56:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4312586_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 4:17:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10543671	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	Seguros Mundial	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10544501	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	213.336.183,85 COP	Seguros Mundial	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10532473	Seriedad de la oferta	-	29.510,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4312586
Proveedor Vías y Señales S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 #12-27
Ubicación CO-QUI-63401 - La Tebaida
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio La Tebaida
Dirección CARRERA 6 #12-27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 NO.12-27	COLOMBIA > Quindío > La Tebaida

1 CO1.PCCNTR.4312586

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
54.994.570,00	53.344.739,07

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46161504	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO REDUCTORES DE VELOCIDAD RESALTOS PARA LAS DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	1,00	UN	54.994.570,00	53.344.739,07	54.994.570,00	53.344.739,07

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

Anexo 5- Minuta del Contrato REDUCTORES.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato REDUCTORES.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION REDUCTORES PDF.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION REDUCTORES PDF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE VICENTE YOUNG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7539685	Guardar y notificar
Supervisor	ALEXANDER FANDIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79991696	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALEXANDER FANDIÑO PARRA	16 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 8:56:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE VICENTE YOUNG CARDONA
Expenditure Approver	JOSE VICENTE YOUNG CARDONA	16 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 8:56:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE VICENTE YOUNG CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	53.344.739,07
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	53.344.739,07

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020634010013	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20221748	CDP	No validado	54.994.570 COP	54.994.570 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 54.994.570 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 54.994.570 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20222561	Presupuestal (CDP)	-	No validado	53.344.739,07 COP	53.344.739,07 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 53.344.739,07 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 53.344.739,07 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -