## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4251616 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 24/11/2022 5:39:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 1638-2022 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-LOTE 3 |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 19 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 6 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 1 día para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO | Banco de Bogotá | Corriente | 044495018 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2022 2:23:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2022 10:36:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4251616_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| | ☑% del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 16 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ % del valor del contrato<br>☐ Valor de la garantía | 10,00 | Fecha de vigencia (desde)<br>Fecha de vigencia (hasta) | 16 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*<br>30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios<br>☑ % del valor del contrato<br>☐ Valor de la garantía | 20,00 | Fecha de vigencia (desde)<br>Fecha de vigencia (hasta) | 16 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*<br>31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio<br>☑ % del valor del contrato<br>☐ Valor de la garantía | 30,00 | Fecha de vigencia (desde)<br>Fecha de vigencia (hasta) | 1 día para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*<br>31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 13 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 9:24:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10681537 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 409.621.810,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.10599176 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 409.621.810,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.10370147 | Seriedad de la oferta | - | 59.312.694,00 COP | - | 19/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4251616
**Proveedor** CONSORCIO INTERVENTORES PROES-GAVINCO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25 G No. 73B-90
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 25 G No. 73B-90
**Código postal** 110911

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 0 | 0 | 0 |
| **Longitud:** | 0 | 0 | 0 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SILENCIO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís |

**1** CO1.PCCNTR.4251616

**1.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 401.523.850,00 | 401.523.850,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 81101500 | ingenieria civil y arquitectura | 1,00 | UN | 401.523.850,00 | 401.523.850,00 | 401.523.850,00 | 401.523.850,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CMA-DEO-SMFF-31-2022 LOTE 3.zip | CMA-DEO-SMFF-31-2022 LOTE 3.zip | (detalle) |
| CTO 1638 MINUTA LOTE 3 CMA-DEO-SMFF-31-2022 (1).pdf | CTO 1638 MINUTA LOTE 3 CMA-DEO-SMFF-31-2022 (1).pdf | (detalle) |
| Banco de Bogota´ CERTIFICACION PROES GAVINCO.pdf | Banco de Bogota´ CERTIFICACION PROES GAVINCO.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Edwin Javier Galvis Ace Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 91108270 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y

notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | Edwin Javier Galvis Acevedo | 15 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 10:36:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edwin Javier Galvis Acevedo |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 401.523.850 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 401.523.850 |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2017011000339 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 24-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 235922 | CDP | No validado | 1.785.004.760 COP | 401.523.850 COP | 24-02-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 1.785.004.760 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 401.523.850 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 235922 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 401.523.850 COP | 401.523.850 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 401.523.850 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 401.523.850 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -