Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4362108
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(31/12/2022 7:35:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1034-2022
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIO DE ESTUDIO DE DISEÑO DE LA REMODELACION Y ADECUACION DEL LABORATORIO CLINICO Y SALAS DE CIRUGIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.886 DE 2022, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

COLOMBIA, Arbeláez

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRING SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900375383

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORES INGENIEROS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	20600000618

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCTORES E INGENIEROS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2022 9:21:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA PAULA CARVAJAL CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2022 9:23:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4362108
Proveedor CONSTRUCTORES INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 8 48
Ubicación CO-CUN-25053 - Arbeláez
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Arbeláez
Dirección CALLE 7 8 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 8 48	COLOMBIA > Cundinamarca > Arbeláez

1	CO1.PCCNTR.4362108
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
26.700.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111706	PRESTAR SERVICIO DE ESTUDIO DE DISEÑO DE LA REMODELACION Y ADECUACION DEL LABORATORIO CLINICO Y SALAS DE CIRUGIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.886 DE 2022, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	1,00	UN	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 minutos de tiempo transcurrido *(31/12/2022 9:21:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Cont.1034-22 CONSTRUCTORES INGENIEROS (2).pdf	Cont.1034-22 CONSTRUCTORES INGENIEROS (2).pdf	(detalle)
	Cont.1034-22 CONSTRUCTORES INGENIEROS CON FIRMA.pdf	Cont.1034-22 CONSTRUCTORES INGENIEROS CON FIRMA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO OSUNA G.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11312346	Guardar y notificar
Supervisor	SAUL PARRA GARCIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11385890	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SAUL PARRA GARCIA	31/12/2022 9:23:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA PAULA CARVAJAL CORTES
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO OSUNA GARCIA	31/12/2022 9:23:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA PAULA CARVAJAL CORTES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	26.700.000
Total	26.700.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	668	CDP	No validado	26.700.000 COP	26.700.000 COP	21-20-20-20-802	Editar

Saldo de CDP 26.700.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 26.700.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1946	Presupuestal	-	No	26.700.000	26.700.000	-	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	validado	COP	COP

Saldo de compromisos CDP	26.700.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	26.700.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-