Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3999507
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/09/2022 12:05:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20221800017917
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL DANUBIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL DANUBIO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(28/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 horas para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Junta de Accion Comunal El Danubio

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 8160062108

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Junta de Accion Comunal El Danubio			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Junta de Accion Comunal El Danubio* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2022 7:10:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2022 2:54:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3999507_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	20/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(20/12/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 22/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2022 5:48:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10689521	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	244.207.410,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	17/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3999507
Proveedor Junta de Accion Comunal El Danubio
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	10. CEDULA PRESIDENTE.pdf	10. CEDULA PRESIDENTE.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 6 4-21
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 6 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1	CO1.PCCNTR.3999507
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								46.534.114,00	46.534.114,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL DANUBIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL DANUBIO	1,00	UN	46.534.114,00	46.534.114,00	46.534.114,00	46.534.114,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPRIMIDO DANUBIO.rar	COMPRIMIDO DANUBIO.rar	(detalle)
20. MINUTA CONVENIO - DANUBIO.pdf	20. MINUTA CONVENIO - DANUBIO.pdf	(detalle)
17. CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf	17. CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf	(detalle)
18. CERTIFICACION PROYECTO.pdf	18. CERTIFICACION PROYECTO.pdf	(detalle)
RESOLUCION No. 20221000060744 EL DANUBIO 28 DE JULIO.pdf	RESOLUCION No. 20221000060744 EL DANUBIO 28 DE JULIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOPEZ (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10534142	Guardar y notificar
Supervisor	TOBAR MELLIZO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 76304695	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	TOBAR MELLIZO	22/09/2022 2:54:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Expenditure Approver	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON	22/09/2022 2:54:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	44.534.114
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	2.000.000
Total	46.534.114

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022190010029	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora:

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022.CEN.01.2480	CDP	No validado	28.320.450 COP	28.320.450 COP	00-00-00	Editar
☐	2022.CEN.01.2481	CDP	No validado	16.218.741 COP	16.213.664 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 44.539.191 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 44.534.114 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022.CEN.01.7598	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.320.450 COP	28.320.450 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2022.CEN.01.7599	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.213.664 COP	16.213.664 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 44.534.114 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 44.534.114 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -