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Observaciones

Fecha de Aprobación

Revisó Aprobó

Abogada Responsable Jefe de Contratos de Negocios Especiales 

Vicepresidencia Contratación Derivada Vicepresidencia Contratación Derivada

(*) POR EL TERMINO DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. SE PODRÁ SUSCRIBIR ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 01 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022,

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 039 del 03 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA

S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de

los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

02/09/2022

GERALDINE LORENA PLAZAS VELÁSQUEZ JOHANNA GRANADOS CASTRO

Total Asegurado 4.395.290.814,20$                         

30%

CALIDAD DEL SERVICIO 01/02/2023 1/02/2025 799.143.784,40$              20%

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 01/09/2022 01/08/2023 1.198.715.676,60$          

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (*) (*) (*) 1.198.715.676,60$          

30%

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 01/09/2022 01/02/2026 1.198.715.676,60$          30%

BENEFICIARIO(s)
FIDUPREVISORA S.A. - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD - UNIDAD NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

Amparo
Vigencia

Valor (%)
Desde Hasta

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
GARANTÍA No. 21-44-101392554

CERTIFICADO(S) ANEXO 0

TIEMPO PRÓRROGA

TIPO DE GARANTÍA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OTROSÍ FECHA OTROSÍ

ACTO ASEGURADO CONTRATO VALOR ADICIÓN

DURACIÓN CTO CINCO (05) MESES

PERFECCIONAMIENTO CTO 01/09/2022 INICIO EJECUCIÓN ACTA DE INICIO

CONTRATISTA VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA VALOR CONTRATO $ 3.995.718.922,00

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 9677-PPAL001-1287-2022 TIPO PRESTACIÓN DE SERVICIOS



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA DESDE

DÍA    MES    AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA    MES    AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ROSAMARTINEZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

02 09 2022 01 09 2022 00:00 01 02 2026 23:59 EMISION ORIGINAL

VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT: 805.030.308-1

CL 34 N NRO. 3 N - 56 CALI, VALLE 3022598114

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

AV 26  NRO. 92  - 32 PISO 2 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 900.978.341-9

5529696

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****4,395,290,814.20$ **18,532,034.00 $ ******25,000.00 $ ***3,525,836.00 $ ********22,082,871.00 CONTADO

21-44-101392554

21-44-101392554



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

 2

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101392554, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

21-44-101392554



/

Observaciones

Fecha de Aprobación

Revisó Aprobó

Abogada Responsable Jefe de Contratos de Negocios Especiales 

Vicepresidencia Contatación Derivada Vicepresidencia Contatación Derivada

(*) GARANTÍA CONSTITUIDA POR 200 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. SE PODRÁ SUSCRIBIR ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 

DE 2022,

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 039 del 03 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA

S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de

los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

02/09/2022

GERALDINE LORENA PLAZAS VELÁSQUEZ JOHANNA GRANADOS CASTRO

Total Asegurado 200.000.000,00$                             

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (*) 01/09/2022 01/02/2025 200.000.000,00$              

BENEFICIARIO(s)
FIDUPREVISORA S.A. - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD - UNIDAD NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

Amparo
Vigencia

Valor (%)
Desde Hasta

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
GARANTÍA No. 21-40-101195363

CERTIFICADO(S) ANEXO 0

TIEMPO PRÓRROGA

TIPO DE GARANTÍA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OTROSÍ FECHA OTROSÍ

ACTO ASEGURADO CONTRATO VALOR ADICIÓN

DURACIÓN CTO CINCO (05) MESES

PERFECCIONAMIENTO CTO 01/09/2022 INICIO EJECUCIÓN ACTA DE INICIO

CONTRATISTA VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA VALOR CONTRATO $ 3.995.718.922,00

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONTRATO No. 9677-PPAL001-1287-2022 TIPO PRESTACIÓN DE SERVICIOS



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA DESDE

DÍA    MES    AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA    MES    AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ROSAMARTINEZ

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

02 09 2022 01 09 2022 00:00 01 02 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT: 805.030.308-1

CL 34 N NRO. 3 N - 56 CALI, VALLE 3022598114

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

AV 26  NRO. 92  - 32 PISO 2 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 900.978.341-9

5529696

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

900978341 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES ADICIONAL:

$ ******200,000,000.00$ *****968,767.00 $ ******20,000.00 $ *****187,865.00 $ *********1,176,632.00 CONTADO

21-40-101195363

21-40-101195363
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA 
Y ADMINISTRADORA, Y VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA, IDENTIFICADA CON NIT. 805.030.308-1  
 

 
Elaboró: Lorena Plazas Velásquez  
Revisó: Erika Piñeros Pinilla 
Aprobó: Johanna Granados Castro                                                                                            Página 1 de 24 

 

Entre los suscritos, FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, 
identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y 
administradora, conforme a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada legalmente por CARLOS 
FERNANDO LÓPEZ PASTRANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.753.583 de Montería, vicepresidente de 
Contratación Derivada de Fiduciaria La Previsora S.A., quien obra debidamente autorizado para la suscripción del documento 
de conformidad con la autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera, quien en adelante se 
denominará FONDO, FNGRD de una parte y de la otra la VIDA NUEVA AQUITECURA E INGENIERIA, identificada con  Nit. 
805.030.308-1, representada legalmente por LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE, identificada con cédula de ciudadanía 
No 1.086.360.768 de Tambo, quien en adelante y para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-PPAL001-1287-2022, que se regirá por las cláusulas que se especifican 
adelante, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Por medio del Decreto 1547 de 1984, se creó el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como cuenta 

especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés 
público y asistencia social dedicado a la atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre o de 
calamidad o de naturaleza similar; por lo que los recursos del Fondo se destinaran, al cumplimiento de sus objetivos. 

 
2.    De conformidad con la Ley 1523 de 2012, en el artículo 47 se establece que: los objetivos generales del Fondo Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres son la negociación, obtención y recaudo, administración, inversión, gestión de 
instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros o necesarios para la implementación 
y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y de manejo de desastres. 

 
3.    Asimismo, la mencionada Ley 1523 de 2012, en el artículo 48, estableció que la administración y representación del 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD - estará a cargo de una sociedad fiduciaria de carácter 
público, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del decreto 
ley 919 de 1989. 

 
4.    El 3 de noviembre de 2011, de conformidad con el Decreto 4147 se creó la Unidad Administrativa Especial denominada 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD - adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, entidad encargada de coordinar y transversalizar la aplicación de la política pública de 
gestión del riesgo, en las entidades públicas, privadas y en la comunidad; la cual  tiene como objetivo dirigir la 
implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible y coordinar el 
funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD.  

 
5.     En concordancia con lo anteriormente dispuesto, mediante escritura pública 25 de marzo 29 de 1985 de la notaría 33 

del círculo de Bogotá D.C., se constituyó la sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA., hoy S.A. con el fin de ejercer las 
actividades previstas en el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012. 

 
6.    El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es el agente del presidente de la República en 

todos los asuntos relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

7.     En concordancia con lo anterior, la Ley 1523 de 2012 define en su artículo 5 al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres como el “conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, 
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera 
organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país” y cuyo objetivo general es llevar a cabo el proceso social de la 
gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, 
el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, y como objetivos específicos se encuentra la preparación 
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para la respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada restituyendo los servicios 
esenciales de estos. 

 
8.     Igualmente, es relevante destacar los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD los 

cuales son:  las entidades públicas, las entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro, la comunidad y como instancias 
de dirección del sistema se encuentran: el presidente de la república, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastre, el Gobernador en su respectiva jurisdicción y el alcalde distrital o municipal en su respectiva 
jurisdicción. 

 
9.     Así pues, el artículo 2° de la Ley 1523 de 2012, señala: “la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de 

los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como 
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”. 

 
10. La precitada norma dispone en el parágrafo 2º del artículo 1º que “para todos los efectos legales, la Gestión del Riesgo 

incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, 
manejo de emergencias y reducción de riesgos”. Y en su artículo 3º prevé el Principio de concurrencia, según lo cual: “La 
concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario 
que constituyen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, 
acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y 
entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El 
ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el 
acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas”. 

 
11. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, es una Unidad Administrativa Especial con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama 
Ejecutiva, del Orden Nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que tiene 
como objetivo “(...) Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo 
y manejo de desastres, así como su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Así mismo son funciones, el proponer y articular las 
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres en 
el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD y actualizar el marco normativo y los 
instrumentos de gestión del SNGRD...”dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las 
políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD”. 

 
12. Para materializar las finalidades contenidas en cada uno de los apartes señalados, la UNGRD cuenta dentro de su 

estructura orgánica con la SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE DESASTRES de conformidad con lo preceptuado por el 
artículo19 del Decreto 4147 de 2011 la cual es encargada de:  
 
Art. 19 SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES: 
 
“1. Diseñar, promover y apoyar la implementación, la continuidad, efectividad y mejora del proceso de manejo de 
desastres en el SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES –SNPAD y su articulación con los 
procesos de planificación del desarrollo.  
2. Generar insumos para la promoción de políticas que fortalezcan el proceso de Manejo de Desastres en los niveles 
nacional y territorial.  
3. Coordinar las instancias interinstitucionales del orden nacional del SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES –SNPAD, en lo que a Manejo de Desastres se refiere y ejercer su Secretaría Técnica.  
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4. Coordinar la formulación y efectuar el seguimiento y la evaluación del componente de Manejo de Desastres del Plan 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.  
5. Promover a nivel nacional y territorial, la preparación para la respuesta y la recuperación frente a desastres, así como 
definir y coordinar el diseño de guías, lineamientos y estándares para este proceso.  
6.Orientar y promover acciones de organización para la respuesta, implementación de sistemas de alerta, capacitación, 
conformación de centros de reserva, mecanismos de albergues temporales, equipamiento, entrenamiento, entre otras 
tendientes a mejorar la preparación para la respuesta.  
7. Formular una estrategia nacional de respuesta a emergencias, y coordinar su divulgación y apropiación por parte de 
las entidades del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD.  
8. Coordinar la respuesta del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD en situaciones 
declaradas de desastre.  
9. Elaborar el plan de acción específico para la recuperación (rehabilitación y reconstrucción) en situaciones declaradas 
de desastre nacional, y efectuar su seguimiento y evaluación.  
10. Consolidar la información para sustentar la declaratoria de desastre.  
11. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –
SNPAD en la gestión de recursos para la financiación de proyectos de manejo de desastres.  
12. Formular, implementar y ejecutar los proyectos de manejo de desastres a cargo de la Unidad.  
13. Asesorar y brindar asistencia técnica a departamentos y Distritos en la formulación de proyectos para el manejo de 
desastres.  
14. Participar en las Comisiones y Comités del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD o 
el que haga sus veces, de conformidad con las competencias de la Subdirección”. (...) 
 

13. En virtud de lo previsto el numeral 3º y 10º del artículo 11 del Decreto 4147 de 2011, el Director General de la UNGRD 
tiene la facultad de la ordenación del gasto del FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES hoy FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el artículo 5º del 
Decreto 2378 de 1997 y la facultad de la determinación de contratos, acuerdos y convenios que se requieran para el 
funcionamiento de la UNGRD de acuerdo con las normas vigentes. 
 

14. De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 el Manejo de Desastres es 
“el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para 
la recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación.”  
 

15. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 el conocimiento del riesgo es 
“el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del 
riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia 
del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres”.  
 

16. El artículo 62 de la Ley 1523 de 2012 dispone: “PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES. En el acto administrativo que declare la 
situación de desastre o calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos 
que participarán en la ejecución del plan de acción específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se 
someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se 
determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad 
organizada en la ejecución del plan.”, situación que fue contemplada en el plan de acción específico que acompaña la 
declaratoria de desastre donde se establecen competencias de cada entidad. 
 

17. Al tenor de lo ordenado en el artículo 4º, numeral 20 de la Ley 1523 de 2012 la recuperación es definida como: “las 
acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o 
reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso 
del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción 
de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado”. 
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18. El artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes, como jefes de la administración local y conductores 

del desarrollo local, representan al SNGRD en el municipio y son responsables de la implementación de los procesos 
de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción. 
 

19. El artículo 56 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de desastre al presidente de la 
república, previa recomendación del consejo nacional, clasificando según la magnitud y efectos del evento como 
carácter nacional, regional, departamental o municipal. Se pondrá en vigor las normas pertinentes propias del régimen 
especial para situaciones de desastre. 
 

20. El artículo 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de Calamidad Pública a los 
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del consejo departamental, distrital o municipal de gestión del 
riesgo, en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en 
lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. 
 

21. La calamidad pública se define como: “El resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, 
los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa 
daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al 
municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.” 
 

22. Teniendo en cuenta lo contemplado en el Parágrafo 1, Artículo 50, Capítulo V de la Ley 1523 de 2012 “El Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional 
cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus 
esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción y con reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre”. 

 
23. Por otra parte, la Ley 1523 de 2012 en su artículo 3 prevé los principios generales que orientan la gestión del riesgo, 

dentro de los cuales se encuentran: el de concurrencia, según el cual: “La concurrencia de competencias entre 
entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional 
de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante 
la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción 
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias 
exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas 
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas”, “Principio sistémico: La política de gestión del riesgo 
se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema 
operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y 
enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema 
abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, 
sinergia y reiteración”, “Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de 
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos 
comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.” Y “Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la 
autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la 
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su 
materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La 
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de 
rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o 
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cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude 
en ayuda de la entidad afectada.” 
 

24. Según la Guía para el Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana los SAT son herramientas que permiten proveer una 
información oportuna y eficaz a través de instituciones técnicas, científicas y comunitarias identificadas, por medio de 
herramientas y elementos, que permiten a los individuos expuestos a una amenaza latente, la toma de decisiones para 
evitar o reducir su riesgo y su preparación para que puedan brindar una adecuada respuesta teniendo en cuenta sus 
capacidades. 

 
25. El día Seis (6) de marzo de 2022, el Coordinador Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres informó a los 

integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sobre las afectaciones de la ola invernal, ocurridas por el 
desbordamiento de los Ríos La Vieja y Cauca y los derrumbes que mantienen incomunicada la Población de diferentes 
sectores de la zona rural Municipal. 

 
26. Realizadas las respectivas visitas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, estableció que a causa de la ola invernal, 

se encuentran incomunicados los habitantes por un derrumbe de gran magnitud en la vía que conduce La Esmeralda 
— Frías — Sande Bajo, por dos derrumbes ubicados en la Vereda San José y el otro en el sector La Esmeralda — 
Monterroso en la vía que conduce de Obando -— Villa Rodas; en este mismo sector se presentó desplazamiento de la 
capa sobre la superficie o erosión de suelos. También se presentaron tres derrumbes en la vía que conduce Obando — 
San Isidro- Puerto Samaria exactamente en los sectores: El Recreo sobre la placa huella de Salen, sector de Morro Azul, 
sector de la Travesía Puerto Samaria. Igualmente se presenta desbordamiento del Río Cauca que está afectando el 
Jarillón ubicado en la Vereda El Pleito y el sector El Guineo de la finca El Golfo, en el Corregimiento de Puerto Molina 
se debieron evacuar cinco familias; en el Corregimiento de Puerto Samaria, límite con Montenegro — Quindío, se 
presenta desbordamiento por el alto nivel del Río La Vieja que está afectando las viviendas. 

 
27. Se presenta aumento en los caudales del Río Cauca y el Río La Vieja, lo cual representa una grave amenaza para las 

zonas ribereñas, en la franja plana de los Corregimientos de Puerto Molina y Juan Díaz, lo cual puede ocasionar 

graves daños en la vida de los moradores de estos sectores y en la economía del Municipio. 

28. Se han ocasionado daños en los acueductos afectando el suministro de agua en los Corregimientos de El Chuzo con 

54 usuarios, Cruces con 79 usuarios y Puerto Samaria con 70 usuarios. 

29. Ante la urgencia presentada y la necesidad de realizar las obras de reparación y mitigación necesaria en las distintas 
zonas afectadas, se puso en consideración del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la propuesta de recomendar 
a la Administración Municipal presidida por la Alcaldesa del Municipio Nydia Lucero Ospina López, la declaratoria de 
situación de calamidad pública en el Municipio de Obando, la cual fue aprobada por unanimidad. 

 
30. El 06 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante acta No. 

01 del 06 de marzo de 2022 y al analizar la situación que se viene presentando en el Municipio por la ola invernal y 

atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública establecida en el artículo 59 de la ley 

1523 de 2012 numeral séptimo, el consejo emitió concepto favorable atendiendo la inminencia de calamidad pública 

que pueda generarse en el municipio de Obando – Valle del Cauca. 

31. En atención a la reunión anteriormente mencionada, la administración local Decretó la situación de Calamidad 

Pública mediante el Decreto N° 012 del 07 de marzo del 2022 en el Municipio de Obando – Valle del Cauca. 

32. Realizadas las respectivas visitas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, evidenció el acaecimiento de las 

siguientes nuevas afectaciones: 
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• La vía Obando - Villa Rodas, se encuentra con un deslizamiento de remoción en masa que está 
desplazando todo el tramo de la placa huella que se encuentra en el sector La Peña, vía Villa Rodas – 
Alto de La Olga. 
 

• En la Vereda Tamboral, contamos con un deslizamiento que compromete las placa huellas de ingreso 
y pérdida de banca en dos sectores de la vía. 

 

• En el ramal de Resplandores, tenemos ocho (8) derrumbes que taponaron la vía completamente. 
 

• En el sector del Alto de la Olga, tenemos pérdida de banca en dos (2) tramos. 
 

 

• En el Corregimiento de Monterroso, tenemos otro deslizamiento donde arrastró parte de las cunetas 
y socaba la banca donde se encuentran las placa huellas comprometiendo esta misma, con pérdida de 
vía. 
 

• En el sector de La Bodega – Punta Brava, contamos con doce (12) derrumbes. 
 

• En la Vereda Buenos Aires, se presenta otro deslizamiento cerca al puente donde cruza la Quebrada 
con posibilidad de pérdida de la banca en un 50%. 

 

• En la vía Punta Brava – Villa Rodas, contamos con tres (3) derrumbes y hundimiento de la banca en el 
sector de la finca La Coqueta. 

 

• En el sector del Guaico a La Esperanza, se presentan veinte (20) derrumbes. 
 

• En el sector de La Esperanza al Corregimiento San José, se presentan cuatro (4) derrumbes. 
 

• Del Corregimiento San José al Municipio de Obando, se presentan siete (7) derrumbes y cuatro (4) 
pérdidas de banca. 

 

• Pérdida de banca en trece (13) puntos y veintiocho (28) derrumbes en la vía que conduce de Obando 
a San Isidro. 

 

• Derrumbe de gran magnitud en la Quebrada La Cristalina, incomunicando la vía que conduce a San 
Isidro. 

 

• En el Corregimiento de Puerto Samaria, se presentan cinco (5) puntos de pérdida de banca y quince 
(15) derrumbes, dejando incomunicada completamente la Comunidad. 

 
33. Mediante acta No. 05 del 27 de mayo de 2022, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, recomendó 

al alcalde Municipal prorrogar la situación de calamidad pública, mediante acto administrativo motivado, y continuar 

adoptando las medidas que se consideren necesarias. 

34. En atención a la reunión anteriormente mencionada, la administración local prorrogo la situación de Calamidad 

Pública mediante el Decreto N° 039 del 27 de mayo de 2022 en el Municipio de Obando – Valle del Cauca. 
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35. El municipio de Obando – Valle del Cauca, reporta el siguiente historial de afectaciones producto de las emergencias 

presentadas en la zona: 

 
 

FECHA CORREGIMIENTO EVENTO TIPO MUERTOS HERIDOS 
AFECTA

DOS

CASAS 

AFECT

ADAS

DESCRIPCION

15/02/1950    Inundación Hidrometeorológico

7/05/1950    Inundación Hidrometeorológico

15/06/1964    Inundación Hidrometeorológico

3/04/1970  Zona Rural 
Avenida 

torrencial
Hidrometeorológico

INTERRUPCIÓN VÍA OBANDO-CARTAGO 

4/11/1970  Cto.San Isidro  Lluvias Hidrometeorológico

LOS TORRENCIALES AGUACEROS QUE HAN VENIDO CAYENDO SOBRE 

ESTA SECCIÓN DEL PAÍS HAN CAUSADO DESTRUCCIÓN EN DISTINTAS 

VÍAS DE LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO [...] 

11/02/1971    Inundación Hidrometeorológico

LOS AGRICULTORES DE LA EXPROVINCIA DE OBANDO SE QUEJAN POR 

LAS CONSIDERABLES PÉRDIDAS EN SEMENTERAS A RAÍZ DE LOS 

TORRENCIALES AGUACEROS LO QUE [...] 

15/03/1971   
Movimiento en 

masa
Geológico

13/05/1976  Machetazos  Intoxicación Social 2 5

DOS MUJERES INDÍGENAS MURIERON POR INTOXICACIÓN ETILICA EN 

LA VEREDA MACHETAZOS MUNICIPIO DE OBANDO. CINCO HOMBRES 

TAMBIÉN INDÍGENAS FUERON [...] 

15/06/1981
 C.S.Isidro 

Villanueva 

Avenida 

torrencial
Hidrometeorológico 145

AISLADOS CORREGIMIENTOS 

22/11/1984    Plaga Ecológico

MÁS DE CUATRO Y MEDIO MILLONES DE MATAS DE CAFÉ HAN SIDO 

AFECTADAS POR LA ROYA EN 9538 FINCAS CAFETERAS DE COLOMBIA. 

EL MAL SE HA RADICADO EN 75 [...] 

15/10/1985    Plaga Ecológico

LA UNIÓN CAFETERA COLOMBIANA DENUNCIÓ HOY QUE CERCA DE 300 

MIL PERSONAS EN EL VALLE Y EL QUINDÍO ESTÁN DESTINADAS A SUFRIR 

UNA RUINA ABSOLUTA POR [...] 

1/05/1993   
Movimiento en 

masa
Geológico

2/04/1994    Inundación Hidrometeorológico LAS AGUAS ANEGARON CULTIVOS DE SORGO. 

8/02/1995    Sismo Geológico 4
EPICENTRO EN CALIMA-DARIÉN VALLE DEL CAUCA LÍMITES CON 

CHOCÓ. PROFUNDIDAD: 75 KM. MAGNITUD: 6.4 

27/01/1997 RURAL Inundación Hidrometeorológico 80 HECTÁREAS DE MAÍZ SORGO Y SOYA. 

30/04/1997    Inundación Hidrometeorológico

NOTA: EL NÚMERO DE FAMILIAS DAMINIFICADAS (15) SE MULTIPLICÓ 

POR EL NÚMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA SEGÚN EL CENSO DE 

1993. 

31/05/1998    Inundación Hidrometeorológico 275 55

1/06/1998
 Quebrada los 

Naranjos 

Avenida 

torrencial
Hidrometeorológico 12.000 53

LA AVALANCHA DESTRUYÓ LOS ACUEDUCTOS RURALES DE YUCATAN EL 

CHUZO Y SAN ISIDRO ADEMÁS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 

MACHETAZO Y DEJÓ INCOMUNICADOS POR [...] 

25/01/1999    Sismo Geológico 392

EL TIEMPO: EN LA ZONA RURAL SE PRESENTARON DERRUMBES Y NO 

HAY COMUNICACIÓN TELEFÓNICA ESPECIALMENTE EN LA VDA. VILLA 

RODAS. AVERIADO EL HOSPITAL. EN [...] 

24/02/1999    Inundación Hidrometeorológico 20

12/03/1999    Inundación Hidrometeorológico

POR LO MENOS 11 MUNICIPIOS DE VALLE SUFREN CORTES PARCIALES 

EN EL SERVICIO DE AGUA COMO CONSECUENCIA DE LAS 

INUNDACIONES QUE SE REGISTRAN A FINALES [...] 

11/04/1999    Lluvias Hidrometeorológico
EL MAYOR PROBLEMA ES EL DETERIORO DE LA RED RURAL DE 

CARRETERAS. 

3/01/2000

 Vda.Limones y 

Ctos. San Isidro y 

El Chuzo 

Inundación Hidrometeorológico 420

VDA. LIMONES Y CTOS. SAN ISIDRO Y EL CHUZO. 
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24/03/2000  Cto. Villarodas  Inundación Hidrometeorológico 150

29/03/2000  Cto. Villa Rodas 
Movimiento en 

masa
Geológico 350 4

FALLA GEOLOGICA SE ESTA TRAGANDO LAS VIVIENDAS DE LOS 

HABITANTES DE ESTE CORREGIMIENTO HASTA EL MOMENTO HAN SIDO 

EVACUADAS 10 FAMILIAS Y 80 ESTAN EN [...] 

9/04/2000  Cto. Villarodas 
Movimiento en 

masa
Geológico

VARIOS DESLIZAMIENTOS QUE SE PRESENTARON EN EL SECTOR HA 

OBLIGADO A EVACUAR A MAS DE 30 FAMILIAS. POR LO CUAL UNA 

COMISIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA [...] 

22/03/2001

 Corregimiento de 

frias con la vereda 

el sende 

Movimiento en 

masa
Geológico 206

POR LO MENOS 40 FAMILIAS (206 PERSONAS) EN LA ZONA RURAL DE 

OBANDO QUE QUEDARON INCOMUNICADAS DESPUES DE QUE UN 

DERRUMBE CAYERA SOBRE LA CARRETERA [...] 

5/07/2001  Villa Rodas  Lluvias Hidrometeorológico 3 5.000 168

UN FUERTE AGUACERO OCASIONO EL TAPONAMIENTO DE LAS 

CARRETERAS INTERVEREDALES Y DEJO INCOMUNICADOS POR 48 

HORAS A 5000 CAMPESINOS DE VEREDAS DE LA [...] 

8/07/2001  Villa Rodas 
Movimiento en 

masa
Geológico 3

CERCA DE 1500 FAMILIAS QUE HABITAN EL CORREGIMIENTO DE VILLA 

RODAS EN OBANDO ESTAN EN PELIGRO ANTE LA AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTO DE SUS VIVIENDAS [...] 

10/07/2001    Vendaval Hidrometeorológico 450

REPORTE DEL COMITÉ LOCAL SE ESTA SOLICITANDO INFORMACION 

COMPLEMENTARIA SOBRE CENSOS Y REQUERIMIENTOS. APOYO DEL 

F.N.C. MEDIANTE GIRO DIRECTO AL [...] 

23/08/2001    
Movimiento en 

masa
Geológico

LAS VIAS ESTABAN BLOQUEADAS DEBIDO A LOS DESLIZAMIENTOS DE 

TIERRA A CAUSA DEL VENDAVAL. 

23/08/2001     Tempestad Hidrometeorológico 1.000 100

CERCA DE MIL FAMILIAS RESULTARON AFECTADAS COMO 

CONSECUENCIA DE LOS FUERTES VIENTOS DE IGUAL FORMA 25 

VIVIENDAS QUEDARON DESTECHADAS Y 3 MAS SE [...] 

23/08/2001    Vendaval Hidrometeorológico 120

CORREGIMIENTO DE VILLA RODAS. SE SOLICITO AL CRE COORDINAR 

APOYOS CON RECURSOS LOCALES Y REGIONALES POR CUANTO EL 14 

DE AGOSTO SE ASIGNARON RECURSOS [...] 

30/09/2001 RURAL Vendaval Hidrometeorológico 1.200

A 1200 AUMENTO EL NUMERO DE CAMPESINOS AFECTADOS POR UN 

VENDAVAL. CON EL FENOMENO SE PERDIERON CULTIVOS DE PLATANO 

CAFE CITRICOS Y YUCA. 

17/11/2002    
Movimiento en 

masa
Geológico 480

EL AGRIETAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO DE MASAS DE TIERRA DE UNA 

MONTAÑA CERCANA AL B. SAN RAFAEL II ETAPA TIENE EN ALTO RIESGO 

A 100 FAMILIAS QUE [...] 

18/05/2003    Inundación Hidrometeorológico 250 50

DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA EL NARANJO. AFECTADO BARRIO 

BELLO HORIZONTE Y ZONA RURAL6350000 TOTAL APOYO FNC 

23/05/2005   
Movimiento en 

masa
Geológico 130 26

REPORTE DEL CREPAD 

12/12/2005    Inundación Hidrometeorológico 225 45
COREGIMIENTO DE MONTE ROZO MONTE GRANDE Y VEREDA LAS 

CRUCES0 

24/03/2006    Inundación Hidrometeorológico 75 15 QUEBRADA VILLA RODAS. REPORTE PRELIMINAR.0 

8/05/2006   
Movimiento en 

masa
Geológico 1 400

REPORTE DE LA CRUZ ROJA APOYO DEL FNC MEDIANTE GIRO DIRECTO 

AL CLOPAD PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS QUE DE OBANDO 

CONDUCEN AL CORRGIMIENTO DE [...] 

24/09/2006 URBANO Vendaval Hidrometeorológico 1390 278

BARRIOS SIGLO 21 SAN FERNANDO LAS BRISAS VILLA EUROPA SAN 

JORGE SILVIO VASQUEZ. REPORTE DEL CREPAD. SOLICITAN 500 TEJAS Y 

500 MERCADOS. EXISTE [...] 

31/05/2007    Inundación Hidrometeorológico 235 47 REPORTE DEL CREPAD. 

1/10/2007    Inundación Hidrometeorológico 375 INFORME DEL CREPAD PARA TRAMITE A MINAGRICULTURA 

31/03/2008    Sismo Geológico 492 124

25/11/2008    Inundación Hidrometeorológico 490 98

27/01/2010    Tempestad Hidrometeorológico 12 800 50

OTRA FUENTE CONSULTADA, EL TIEMPO, VIERNES 29 DE FEBRERO DE 

2010. EN FUENTE DE PRENSA DICEN QUE HUBO 200 CASAS 

AFECTADAS, TAMBIÉN SE MENCIONA QUE [...] 

17/11/2010    Inundación Hidrometeorológico

EL RÍO CAUCA INUNDÓ PARTE DE PUERTO VERTÍN Y OBANDO (VALLE). 

EL PAÍS: EL RÍO CAUCA ROMPIÓ EL JARILLÓN A LA ALTURA DE OBANDO 

E INUNDÓ 3500 HECTÁREAS [...] 

30/11/2010   
Movimiento en 

masa
Geológico 3.000 600

REPORTE DE LA DEFENSA CIVIL. VEREDAS METROPOLIS; PEDRO 

SANCHEZ; COREGIMIENTO SAN JOSE. APOYO MEDIANTE GIRO SIRECTO 

AL CLOPAD. PARA ADQUISICION DE [...] 

24/03/2011
 BARRIO VILLA 

EUROPA. 
Inundación Hidrometeorológico 20 4

REPORTE DEL CREPAD. 

15/12/2011
 CORREGIMIENTO 

EL PLEITO 
Inundación Hidrometeorológico 720 144

DESBORDAMIENTO DEL RÍO CAUCA; AFECTANDO LOS CORREGIMIENTO 

DE: EL PLEITO; JUAN DIAZ; MOLINA; INFORMO CREPAD DEL VALLE; 

DRA. MELBA LEYNER; SOCORRO [...] 

18/12/2011

 CORREGIMIENTOS

TOS, BOLIVAR Y 

EL PLEITO. 

Inundación Hidrometeorológico 125 30

FUENTE DGR: DESBORDAMIENTO DEL RIO CAUCA. REPORTA D.C.C. 

FUENTE EL TIEMPO: UN TRAMO DEL DIQUE PROTECTOR SE FRACTURÓ Y 

ANEGÓ CULTIVOS. YDA 

17/01/2012

 CORREGIMIENTO 

DE: VILLARODAS; 

VEREDA: SAN 

JOSÈ 

Movimiento en 

masa
Geológico

DESLIZAMIENTO DE UNA ROCA DE 2 TONELAS; SOBRE UNA ESCUELA; EN 

EL CORREGIMIENTO DE: VILLARODAS; VEREDA: SAN JOSÈ; SE AFECTÖ 

VÌA DE ACCESO AL MPIO [...] 

13/02/2012 RURAL Inundación Hidrometeorológico 400 80

APOYO DEL FNC MEDIANTE GIRO DIRECTO PARA LA ADQUISICION DE 

COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 5 MOTOBOMBAS DE 24 

CON EL FIN DE ATENDER LA [...] 

12/04/2012   
Movimiento en 

masa
Geológico 1 1

PERSONAL DEL BATALLON CODAZZI CONSTRUIAN MURO DE 

CONTENCION EN OBRAS DE MITIGACION POR OLA INVERNAL Y SE 

PRESENTO DERRUMBE DE TIERRA QUE TAPO 2 [...] 

14/05/2012    Inundación Hidrometeorológico

NOTA: LA FECHA ES LA MISMA DEL PERIODICO, YA QUE NO SE 

ENCONTRÓ FECHA ALGUNA DE LOS HECHOS. POR LAS ULTIMAS 

LLUVIAS, LOS CAÑICULTORES SE VEN [...] 

30/09/2012    Sismo Geológico 90 18

SE ENCUENTRA VERIFICANDO LA AFECTACIÓN EN LA ZONA RURAL; LA 

COMUNIDAD HA SOLICITADO VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR DEL 

SISMO PRESENTADO EL DIA DOMINGO [...] 

9/02/2013    Sismo Geológico 45 9

QUE EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 9:16:04 AM HORA LOCAL 

(2013-02-09 14:16:04 HORA UT); SE PRESENTÓ UN SISMO DE 

MAGNITUD MW 69; PROFUNDIDAD = 186 [...] 

30/07/2013    Incendio Ecológico

CDGRD REPORTA EN ESTE MUNICIPIO FUE ATENDIDO INCENDIO 

FORESTAL EN ZONA RURAL; CONTROLADO Y ATENDIDO CON 

AFECTACION DE 2 HECTAREAS DE PASTO Y [...] 

2/09/2013    Incendio Ecológico

CDGRD DEL VALLE DEL CAUCA; INFORMA; SE PRESENTÓ INCENDIO 

FORESTAL; SE CONSUMIERON: 2 HECTÁREAS; EXTINGUIDO A LA HORA -

566 

20/09/2013    Granizada Hidrometeorológico 150 30

CDGRD DEL VALLE DEL CAUCA; INFORMA; SE PRESENTÓ GRANIZADA; 

EN LA ZONA RURAL; VEREDAS: FRIAS; SANDE; LA ESMERALDA; 

AFECTANDO APROXIMADAMENTE: 30 [...] 

29/05/2014

 Vía principal que 

comunica Obando - 

La Victoria; y La 

Victor 

Avenida 

torrencial
Hidrometeorológico

CDGRD VALLE DEL CAUCA INFORMA QUE DADO AL FUERTE AGUACERO 

QUE SE PRESENTO EN HORAS DE LA TARDE EN EL MUNICIPIO DE 

OBANDO; Y DESPUES DE HABER [...] 

23/06/2014    Vendaval Hidrometeorológico

CMGRD OBANDO INFORMA QUE EL DÍA DE AYER 23 DE JUNIO EN 

HORAS DE LA TARDE SE PRESENTO UN FUERTE VENDAVAL CON 

GRANIZADA OCASIONANDO AFECTACIÓN DEL [...] 

14/09/2015

 SAN PEDRO. 

VEREDA. MONTE 

GRANDE 

Incendio Ecológico

CDGRD VALLE DE CAUCA INFORMA INCENDIO FORESTAL EN EL 

MUNICIPIO DE OBANDO. FINCA LA MINA ZONA URBANA 2 HECTAREAS 

DE CAÑA. SAN PEDRO. VEREDA. MONTE [...] 

16/09/2015    Vendaval Hidrometeorológico 55 11

CMGRD OBANDO INFORMA SE PRESENTO EN HORAS DE LA TARDE UN 

FUERTE VENDAVAL EN EL CORREGIMIENTO DE CRUCES; REALIZADO EL 

REGISTRO DE EDAN; SE ENCONTRÓ [...] 

23/09/2015
 VÍA A LA 

VICTORIA 
Incendio Ecológico

OBANDO UN INCENDIO FORESTAL VÍA A LA VICTORIA DONDE SE 

QUEMA 1/2 HECTÁREA DE PASTO. TAMBIÉN ME REPORTARON TIEMPO 

SECO; UN POCO NUBLADO EN EL [...] 

6/05/2016

 CRA 2#4- 67 Y 

OTRA EN LA CRA 

4 # 2-45 Y LAS 

CALLES DE LOS B 

Inundación Hidrometeorológico 10 2

CDGRD DEL VALLE DEL CAUCA; INFORMA; MUNICIPIO DE OBANDO; 

BOMBEROS; REPORTA; DOS VIVIENDAS INUNDADAS; UNA IGLESIA 

EVANGÉLICA; CRA 2#4- 67 Y OTRA [...] 

10/02/2017    Incendio Ecológico

CDGRD VALLE DEL CAUCA REPORTA EN EL MUNICIPIO DE OBANDO A 

LAS 15:45 P.M SE ATENDIO INCENDIO FORESTAL; EN LA VIA QUE 

CONDUCE DE OBANDO A CARTAGO SE [...] 
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36. El municipio no tiene la capacidad suficiente para atender la emergencia, motivo por el cual se hace indispensable 

solicitar apoyo de las diferentes entidades del orden nacional y departamental. 
 

37. Mediante oficio con radicado 2022ER00835 del 28 de enero de 2022, la Alcaldía Municipal de Obando (Valle del Cauca) 
a través de la Coordinación Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicitan oficialmente a la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres apoyo en la implementación de un Sistema de Alerta Temprana 
Hidrometeorológico. 

 
38. En virtud de contar con instrumentación de monitoreo y que permita emitir avisos sonoros a la población en momentos 

previos a eventos de comportamiento de las corrientes de agua en los ríos identificados en la fase de diseño, es 
necesario implementar un Sistema de Alerta Temprana en la región. 

 
39. Dentro de la línea de acción “Respuesta Inmediata” del Plan de Acción Específico se encuentra contemplado un Sistema 

de Alerta Temprana (S.A.T.) que garantice a la población un sistema tecnológico que permita de manera anticipada 
detectar las amenazas de tipo Hidrometeorológico en el Municipio. 

 
40. Con base en lo anterior, existe un régimen especial mediante el cual la entidad se encuentra facultada para contratar 

con las formalidades que exige la Ley entre particulares, observando los principios de la gestión administrativa y la 
gestión fiscal, por lo que además la presente contratación se hace bajo los considerandos y postulados de la austeridad 
del gasto, así como del estatuto anticorrupción, según lo señala el artículo 66 de la Ley 1523. 

 
41. Conforme a lo anterior y, teniendo en cuenta la emergencia ocurrida en el municipio, se requiere de una atención 

inmediata e integral la cual se adelantará de acuerdo con el procedimiento para contratación régimen especial para 
situaciones de desastres y calamidad pública de conformidad con el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, se requiere 
contratar la “REALIZAR EL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN EL 

9/02/2013    Sismo Geológico 45 9

QUE EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 9:16:04 AM HORA LOCAL 

(2013-02-09 14:16:04 HORA UT); SE PRESENTÓ UN SISMO DE 

MAGNITUD MW 69; PROFUNDIDAD = 186 [...] 

30/07/2013    Incendio Ecológico

CDGRD REPORTA EN ESTE MUNICIPIO FUE ATENDIDO INCENDIO 

FORESTAL EN ZONA RURAL; CONTROLADO Y ATENDIDO CON 

AFECTACION DE 2 HECTAREAS DE PASTO Y [...] 

2/09/2013    Incendio Ecológico

CDGRD DEL VALLE DEL CAUCA; INFORMA; SE PRESENTÓ INCENDIO 

FORESTAL; SE CONSUMIERON: 2 HECTÁREAS; EXTINGUIDO A LA HORA -

566 

20/09/2013    Granizada Hidrometeorológico 150 30

CDGRD DEL VALLE DEL CAUCA; INFORMA; SE PRESENTÓ GRANIZADA; 

EN LA ZONA RURAL; VEREDAS: FRIAS; SANDE; LA ESMERALDA; 

AFECTANDO APROXIMADAMENTE: 30 [...] 

29/05/2014

 Vía principal que 

comunica Obando - 

La Victoria; y La 

Victor 

Avenida 

torrencial
Hidrometeorológico

CDGRD VALLE DEL CAUCA INFORMA QUE DADO AL FUERTE AGUACERO 

QUE SE PRESENTO EN HORAS DE LA TARDE EN EL MUNICIPIO DE 

OBANDO; Y DESPUES DE HABER [...] 

23/06/2014    Vendaval Hidrometeorológico

CMGRD OBANDO INFORMA QUE EL DÍA DE AYER 23 DE JUNIO EN 

HORAS DE LA TARDE SE PRESENTO UN FUERTE VENDAVAL CON 

GRANIZADA OCASIONANDO AFECTACIÓN DEL [...] 

14/09/2015

 SAN PEDRO. 

VEREDA. MONTE 

GRANDE 

Incendio Ecológico

CDGRD VALLE DE CAUCA INFORMA INCENDIO FORESTAL EN EL 

MUNICIPIO DE OBANDO. FINCA LA MINA ZONA URBANA 2 HECTAREAS 

DE CAÑA. SAN PEDRO. VEREDA. MONTE [...] 

16/09/2015    Vendaval Hidrometeorológico 55 11

CMGRD OBANDO INFORMA SE PRESENTO EN HORAS DE LA TARDE UN 

FUERTE VENDAVAL EN EL CORREGIMIENTO DE CRUCES; REALIZADO EL 

REGISTRO DE EDAN; SE ENCONTRÓ [...] 

23/09/2015
 VÍA A LA 

VICTORIA 
Incendio Ecológico

OBANDO UN INCENDIO FORESTAL VÍA A LA VICTORIA DONDE SE 

QUEMA 1/2 HECTÁREA DE PASTO. TAMBIÉN ME REPORTARON TIEMPO 

SECO; UN POCO NUBLADO EN EL [...] 

6/05/2016

 CRA 2#4- 67 Y 

OTRA EN LA CRA 

4 # 2-45 Y LAS 

CALLES DE LOS B 

Inundación Hidrometeorológico 10 2

CDGRD DEL VALLE DEL CAUCA; INFORMA; MUNICIPIO DE OBANDO; 

BOMBEROS; REPORTA; DOS VIVIENDAS INUNDADAS; UNA IGLESIA 

EVANGÉLICA; CRA 2#4- 67 Y OTRA [...] 

10/02/2017    Incendio Ecológico

CDGRD VALLE DEL CAUCA REPORTA EN EL MUNICIPIO DE OBANDO A 

LAS 15:45 P.M SE ATENDIO INCENDIO FORESTAL; EN LA VIA QUE 

CONDUCE DE OBANDO A CARTAGO SE [...] 
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MUNICIPIO DE OBANDO (VALLE DEL CAUCA), EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 012 DEL 
07/03/2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO N° 039 DEL 27/05/2022, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN 
DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN." 

 
 
42. Con base en lo anterior, existe un régimen especial mediante el cual la entidad se encuentra facultada para contratar 

con las formalidades que exige la Ley entre particulares, observando los principios de la gestión administrativa y la 
gestión fiscal, por lo que además la contratación se hace bajo los considerandos y postulados de la austeridad del gasto, 
así como del estatuto anticorrupción, según lo señala el artículo 66 de la Ley 1523. 

 
43. El 9 de junio de 2022, se realizó por parte del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres en su calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la designación 
del comité de aprobación de solicitud de apoyo, de conformidad con la normatividad vigente, el manual de 
contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD y la justificación a contratar, así: 

 

 

 
44. El 13 de junio de 2022, se realizó por parte del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres en su calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la designación 
del comité de estructuración y evaluación, de conformidad con la normatividad vigente, el manual de contratación del 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD y la justificación a contratar, así:  
 

 
 

 
 

 
45. Conforme lo señalado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -Fondo Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres inició el proceso de contratación bajo régimen de derecho privado para la “REALIZAR EL 
SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN EL MUNICIPIO DE OBANDO 
(VALLE DEL CAUCA), EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 012 DEL 07/03/2022, PRORROGADO 
MEDIANTE DECRETO N° 039 DEL 27/05/2022, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA 
LA RECUPERACIÓN." 
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46. Para tal fin se remitieron solicitudes de cotización a tres (3) empresas: DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS, ZONA NORTE 
INGENIERÍA Y LICITACIONES y VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA, atendiendo la convocatoria la totalidad de 
las empresas invitadas. 

 
47. Una vez realizada la verificación técnica, jurídica y financiera se determinó que la empresa VIDA NUEVA ARQUITECTURA 

E INGENIERIA representada legalmente por la señora LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE cumplió con los 
requerimientos necesarios para la “REALIZAR EL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE 
ALERTA TEMPRANA EN EL MUNICIPIO DE OBANDO (VALLE DEL CAUCA), EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD 
PÚBLICA N° 012 DEL 07/03/2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO N° 039 DEL 27/05/2022, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN." 

 
48. El grupo verificador recomendó al ordenador del gasto remitir invitación a contratar por valor oficial de TRES MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. 
($ 3.995.718.922) incluido IVA, costos directos e indirectos. 

 
49. De conformidad con lo anterior, el ordenador del gasto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

-UNGRD-, el 29 de julio de 2022, remitió vía correo electrónico la invitación a contratar a VIDA NUEVA ARQUITECTURA 
E INGENIERIA. 

 
50. En consecuencia, la VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA, remitió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastre – UNGRD aceptación de la invitación a contratar, el 01 de agosto de 2022.  
 

51. Para amparar el presupuesto del contrato de suministro, se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
CDP Nº 22-1120 del 15 de junio de 2022 aprobado por el Dr. Eduardo José González Angulo identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.531.271 de Popayán, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con la siguiente afectación 
de presupuesto: Gasto: 1AC-MANEJO DEL RIESGO FNGRD, Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL DE 
FUNCIONAMIENTO, Aplicación del Gasto: 1A-FNGRD 9677001, Fuente de la apropiación: MHCP / RESOLUCION 
11532022, Apropiación: 11532022.  
 

52. Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen jurídico aplicable al contrato, que ha comprendió las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, es el derecho privado, contratación entre particulares. 
 

53. El 03 de agosto de 2022, mediante oficio de instrucción, proferido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastre, radicado en Fiduprevisora S.A., el 05 de agosto de la misma anualidad, suscrito por el dr. Eduardo José 
González Angulo, en su calidad de director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y 
ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, solicitó a la FIDUCIARIA en calidad 
de vocera y administradora del patrimonio autónomo de creación legal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres; la elaboración del contrato de suministro.  

 
Con base en lo anterior, el contrato se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. - OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
EN EL MUNICIPIO DE OBANDO (VALLE DEL CAUCA), EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 012 DEL 
07/03/2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO N° 039 DEL 27/05/2022, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 
ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – ALCANCE DEL OBJETO: Contar con instrumentación que permita emitir avisos sonoros a la 
población y registro en cambios de nivel de ríos, así como precipitaciones de lluvia en momentos previos a eventos de 
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avenidas torrenciales, en la jurisdicción del Municipio, se plantea la instalación de un Sistema de Alarma Temprana 
Hidrometeorológico que se activará por la administración local, inicialmente en función de lo que por esa instancia se 
defina a partir del monitoreo realizado por sensores. 
 
Se deberá realizar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos relacionados a continuación: 

 

ÍTEM CANTIDAD 

SENSORES DE NIVEL. (CORRELACIÓN LECHO DEL RIO VS ESPEJO DE AGUA) 15 

ESTACIONES METEOROLOGICAS (ANEMOMENTO, VELETA, PLUVIOMETRO, PRESIÓN 
ATMOSFERICA, TEMPERATURA) 

7 

DISEÑO, INSTALACIÓN, SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA LOS DATOS 
GENERADOS POR LOS SENSORES. 

1 

CENTRAL DE MONITOREO AUTONOMA MEDIANTE SISTEMA ENERGÉTICO DE 
ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA 

          1 

SISTEMA DE SIRENAS ELECTRÓNICAS OMNIDIRECCIONALES CON ACTIVACIÓN REMOTA Y 
PERIFONEO (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO SOBRE POSTE O INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE) 

  8 

RED DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA VIGÍAS Y ENTIDADES DEL CMGRD (RADIOENLACE, 
REPETIDOR DIGITAL, INSTALACIÓN Y 28 RADIOS PORTABLES Y UN RADIO BASE EN CENTRAL 
CON SOPORTE ENERGÉTICO SOLAR) EN ESTÁNDAR DMR. LICENCIA IP. 14 CARGADORES 
SOLARES PARA PORTATILES. 

1 

 
La implementación deberá contar con diseños, plan de trabajo que incluya metodología, cronograma de instalación, 
topología de red, relación de componentes al inicio de la ejecución de la implementación. Asimismo, se deberá relacionar 
junto a las actas entrega los diagramas de propagación sonora de las sirenas, manuales de operación, listado de asistencia 
a la capacitación, descripción del sistema, rangos de alerta, tiempos de evacuación según la distancia de los sensores y 
velocidad de agua a la zona vulnerable. 

 
 

Se deberá proveer la plataforma de monitoreo local y en la nube, plan de datos para transmisión de la data, soporte técnico, 
reemplazo de partes por mantenimientos preventivos y correctivos según los términos establecidos en la oferta. 
 
Se deberá ofrecer una garantía técnica integral para todos y cada uno de los componentes que conforman el Sistema de 
Alerta Temprana a implementar, la cual debe contemplar mantenimientos preventivos y no deberá ser inferior a un (1) 
año contado a partir de la fecha de recibo satisfacción por parte de la supervisión. 
 
Las fallas técnicas reportadas deberán ser solventadas dentro de las siguientes SETENTA Y DOS (72) horas de tratarse de 
dispositivos en campo y de CUARENTA Y OCHO (48) horas de tratarse de diagnósticos que puedan realizarse en la central 
de monitoreo o de intervenciones técnicas remotas. 
 
El Sistema de Alerta Temprana será adquirido con recursos del FNGRD, con destinación específica al fortalecimiento de 
capacidades en materia de gestión del riesgo de desastres del municipio beneficiado, el cual deberá contar con diseños, 
plan de trabajo que incluya metodología, cronograma de instalación, topología de la red de datos y telecomunicaciones, 
relación de componentes al inicio de la ejecución de la implementación. Asimismo, se deberá relacionar junto a las actas 
entrega los diagramas de propagación sonora de las sirenas, manuales de operación, listado de asistencia a la capacitación, 
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descripción del sistema, rangos de alerta, tiempos de evacuación según la distancia de los sensores al casco urbano y 
velocidad del agua a la zona vulnerable. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – INSTALACIÓN Y REQUERIMIENTOS:  El proceso de instalación de los equipos incluirá lo siguiente: 
 

1. Verificar las condiciones de instalación para lo cual se deberá visitar la locación con anterioridad. Se debe 
asegurar la conectividad a la web y condiciones de seguridad de los equipos.  

2. En esta visita se planificarán los diseños de soportes y accesorios necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento de los dispositivos de nivel y meteorológicos. 

3. Durante la visita se planifica con la entidad o con el CMGRD las adecuaciones requeridas para la operación de los 
equipos en sitio. El transporte en el campo para el personal técnico deberá estar incluido en la propuesta. 

4. En caso de requerirse una estructura para los equipos de medición, estas deberán ser instaladas con un mínimo 
impacto ambiental a cargo del contratista, esta deberá tener la suficiente robustez para soportar las condiciones 
especiales de la zona. 

5. Se deberá realizar la interconectividad de los equipos y se deberá verificar la respuesta de los mismos en 
condiciones de medición en campo. 

6. Se deberá realizar una sesión de entrenamiento y socialización al personal designado por la UNGRD y el CMGRD. 
7. Se deberá realizar el montaje de una central de monitoreo en las instalaciones acordadas con la Alcaldía 

Municipal, consistente en un dispositivo de procesamiento con acceso al sistema el cual deberá contar con una 
interfaz gráfica para la visualización de alertas de manera local offline y online, así como el histórico de variables 
observadas, este sistema deberá tener alimentación de energía autónoma de tipo solar autosustentable. 

8. Dotación de un sistema de comunicación consistente en una repetidora digital de estándar DMR con conectividad 
IP y radioenlace, radios de comunicación portables digitales y un radio base DMR en el centro de despacho 
soportado por energía solar. Garantizando a través de conectividad IP un enlace con la CITEL de la UNGRD. 

9. Se requiere que la red cuente con manuales, topología especifica diagrama de propagación sonora, capacitación 
al personal designado por la entidad y/o CMGRD, informe de entrega e informes de soporte técnico. 

10. Sistema de mensajería de texto mínimo QUINCE (15) números y servicio de correo de alertas, a las personas 
indicadas por la UNGRD y/o el Municipio en cuestión. 

11. Asesoría y capacitación de los operadores del sistema en el sitio. 
12. Central de monitoreo en el sitio con interfaz gráfica que permita la visualización de alertas presentes e histórico 

de datos. 
13. Los puntos de instalación de los equipos serán los definidos por el proveedor y el CMGRD con la aprobación del 

supervisor del contrato. Cada uno de los puntos deberá contar con un permiso firmado por el propietario del 
predio de tratarse de un lugar privado. 

14. La central de monitoreo deberá contar con redundancia de 2 sistemas de comunicación autónoma que permita 
una confiabilidad en el tráfico de la data y garantice el transporte de la misma (Wifi y/o Ethernet, y GPRS). 

15. La información deberá contar con la función de poder ser consultada en cualquier dispositivo con conexión a 
internet como un computador, tableta o celular. La entidad podrá solicitar inclusión de nuevos usuarios para 
observar y descargar los datos, generando una cuenta y clave de acceso en cada caso. 

16. La propuesta deberá incluir sirenas omnidireccionales para informar a la comunidad en el momento en el cual 
los parámetros hidrometeorológicos sean una amenaza posible o inminente para la comunidad. Las sirenas 
deberán cumplir con estándares internacionales de alertas de alta potencia. 

17. El sistema deberá permitir generar de forma automática mensajes vía celular a través de mensajería de texto o 
por correo electrónico en caso de existir alertas programadas en los parámetros monitoreados, dichos mensajes 
serán definidos por la UNGRD de acuerdo a las entidades operativas del CMGRD. 

18. Las frecuencias de los radios serán las que determine el CMGRD y la UNGRD-FNGRD, teniendo en cuenta la 
Resolución N° 1201 del 16 de Julio de 2004 Capitulo II Artículos 5° y 6° Banda B / VHF, la Resolución N° 964 del 
30 de abril de 2019 y la Resolución N° 181 del 30 de abril de 2019. 

19. El sistema debe ser autosustentable y se debe garantizar la operación continua del mismo por un periodo no 
menor de 48 horas sin recepción de carga por el sistema de alimentación autónomo. 
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20. Se deberá garantizar la conectividad a Internet para todos los dispositivos que requieran interconexión a la red 
global. 

21. Aseguramiento de confiabilidad de la información registrada de mínimo un 95%. 
22. De ser requerido, se podrá contemplar la renovación y extensión del contrato. 
23. Instalación de UNA (1) repetidora VHF en un cerro o punto que permita la mayor cobertura de los radios, 

frecuencia de operación definida en coordinación con el CMGRD del municipio en cuestión con todos los 
elementos y accesorios necesarios para su funcionamiento. (De ser necesario, se deberá instalar una torre y 
adecuaciones necesarias para la antena repetidora definiendo el sitio en conjunto con el municipio, teniendo en 
cuenta los predios a utilizar para tal fin y contando con sus correspondientes permisos del propietario del lugar 
de instalación). 

24. El proveedor deberá realizar durante el tiempo de la garantía revisiones periódicas para la continua calibración 
de los equipos y ajustes que haya a lugar para garantizar el correcto y óptimo monitoreo de las variables censadas. 
Estas revisiones en cuanto a mantenimientos preventivos serán de máximo cada 3 meses y se deberán realizar 
visitas técnicas intermedias de requerirse ante malfuncionamiento de cualquiera de los dispositivos que 
componen el SAT. 

25. Todos los componentes del SAT deberán contar con garantía durante todo el periodo del servicio integral de 
monitoreo no menor a UN (1) año. El sistema debe operar dentro de las condiciones recomendadas incluyendo 
temperatura y presión. 

26. Se requiere la ubicación de una valla informativa 3x6 metros del proyecto de acuerdo con las directrices de la 
UNGRD-FNGRD. 

27. Se deberá contar con todo el licenciamiento necesario para la red de radiocomunicaciones. La interfaz gráfica 
deberá ser de licencia vitalicia y el servicio de visualización de la data en la nube será de un año a partir de la 
fecha de entrega a satisfacción del sistema. 

28. Garantizar la operatividad postventa del sistema brindando mantenimiento completo correctivo y preventivo 
incluido en la oferta durante un (1) año, que cubra todo el sistema, incluyendo la plataforma web. 

29. El soporte técnico deberá incluir soporte constante de software y base de datos, atender fallas técnicas (incluye 
logística y visitas), cambios de baterías y repuestos si así se requiere y reportes de la conectividad y eficiencia del 
sistema cada vez que sea requerido por la supervisión. 

 
En desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá ajustar de manera preliminar los umbrales de precipitación y 
niveles de los sensores a instalar acorde a las condiciones de la zona y bajo las recomendaciones del CMGRD. Los bienes 
antes relacionados, en todo caso deberán cumplir con lo establecido en el Anexo Técnico N° 1 ficha técnica, en el cual 
describen de manera detallada los componentes necesarios del sistema, sin embargo, el contratista deberá garantizar la 
correcta interconexión de los componentes principales contemplados en la tabla descrita en el Alcance del Objeto del 
presente documento, para lo cual, deberá desarrollar las actividades e integrar los dispositivos necesarios, incluyendo los 
no contemplados en el anexo técnico N°1 con el fin de garantizar su optimo y correcto funcionamiento sobre la totalidad 
del proyecto, sin que esto represente costos adicionales al contrato a suscribir. 
 
SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 
 
A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA adquirirá con el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, patrimonio autónomo de creación legal, el cual actúa a través de 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres - UNGRD en calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
FNGRD, las siguientes obligaciones específicas: 
 
 

1. Entregar plan de trabajo en el cual se especifique el cronograma de actividades (fechas de entrega e instalación 
en cada sitio, acorde al tiempo estimado en el contrato), el cual será aprobado por el supervisor del contrato. 

2. Entregar los bienes objeto del contrato, nuevos y de primera calidad de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico y en la cotización presentada.  
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3. Entregar el diseño, diagramas de topología de la red de datos y telecomunicaciones, diagrama de propagación 
sonora de las sirenas, de acuerdo a lo establecido en el alcance del objeto, el anexo técnico y la cotización 
presentada. 

4. Suministrar, instalar, poner en funcionamiento los dispositivos que conforman el SAT. 
5. Suministrar los equipos y elementos requeridos nuevos, no re-manufacturados, de primera calidad, originales, 

en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones establecidas en las fichas técnicas, 
calidades y demás aspectos atinentes a los mismos, que resistan dentro de los rangos de temperatura, humedad 
y demás condiciones o normas establecidas para este fin. 

6. Efectuar la entrega real y material en el municipio de Obando - Departamento del Valle del Cauca, de los bienes 
objeto del contrato, nuevos, de primera calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas 
por la entidad, con un soporte de las pruebas realizadas posterior al proceso de instalación. 

7. Realizar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en cada uno de los puntos definidos en el diseño 
realizado por el contratista y concertados con el Municipio en los sitios de instalación, de acuerdo a la 
georreferenciación suministrada y verificada por el CMGRD Obando – Valle del Cauca. 

8. Realizar soporte técnico en sitio, durante la vigencia de la garantía la cual no podrá ser inferior a 12 meses, de 
acuerdo a lo establecido en el alcance del objeto, el anexo técnico y la cotización presentada. Las fallas técnicas 
reportadas deberán ser solventadas dentro de las siguientes SETENTA Y DOS (72) horas de tratarse de dispositivos 
en campo y de CUARENTA Y OCHO (48) horas de tratarse de diagnósticos que puedan realizarse en la central de 
monitoreo o de intervenciones técnicas remotas. 

9. Garantizar y proveer durante todo el periodo de servicio integral de monitoreo (Un año a partir de la fecha de 
entrega), la mano de obra calificada para intervención técnica del sistema. El sistema debe operar dentro de las 
condiciones recomendadas incluyendo temperatura y presión. Los informes de estos mantenimientos deben ser 
enviados al supervisor del contrato y al CMGRD. 

10. Mantener el valor de los elementos suministrados de conformidad con el valor unitario de cada elemento 
consignado en la cotización y asumir los cambios en los valores de los productos ofrecidos en la cotización, que 
pudieran ser causados por cambios en el valor del dólar o moneda de cambio, durante la ejecución del contrato. 

11. Entregar los respectivos manuales de operación y mantenimiento en español, tanto en medio digital como en 
físico. De igual manera con las respectivas fichas técnicas y demás información técnica. Se deberá contar con un 
manual rápido en las instalaciones para el uso y operación tanto del sistema de telecomunicaciones como del 
sistema de sensores monitoreados. 

12. Disponer de una página WEB para el monitoreo de los sensores instalados y la generación de mensajes de alerta 
a los equipos celulares y correos electrónicos de las personas que se determinen, los cuales serán los 
responsables de la activación del sistema del CMGRD.    

13. Garantizar que los bienes que se suministran e instalan, se conseguirán en el comercio y cuentan con servicio de 
mantenimiento con mano de obra calificada y suministro de repuestos por mínimo 5 años. 

14. Proveer la capacitación en la operación y activación de los equipos, el soporte y el mantenimiento de los equipos 
suministrados a las personas que se designen para ello por parte del CMGRD, en los sitios de instalación con una 
duración mínima de dos (2) horas, las cuales deben concertar con el supervisor del contrato o con quien este 
designe, para lo cual se deberá entregar al supervisor una constancia de la actividad realizada con los 
participantes de la capacitación. 

15. Garantizar que los bienes, software, materiales, y elementos que se suministren cuentan con una garantía de 
calidad, a partir de la fecha del Acta de Recibo, de mínimo un (1) año, cumpliendo las condiciones técnicas de 
operación recomendadas por el contratista o por el fabricante. 

16. Remplazar e instalar los bienes adquiridos, todos aquellos bienes, unidades, partes o software que resultaren de 
mala calidad o que presenten defectos de diseño o fabricación o cuyo funcionamiento no sea correcto. 

17. Garantizar que las partes o unidades remplazadas tengan así mismo una garantía hasta completar el período de 
un (1) año, a partir del momento de la reposición. 

18. Remplazar los bienes o elementos que sean rechazados por ser defectuosos o por tener especificaciones 
diferentes o de inferiores condiciones a las ofrecidas y/o requeridas, se deberá reponer en un término no mayor 
a ocho (8) días hábiles posterior a la respectiva devolución por parte del supervisor del contrato. 
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19. Realizar la entrega oficial con el acompañamiento del supervisor del contrato asignado por la UNGRD – FNGRD, 
o la persona a quien se designe, para efectos de formalizar con las respectivas actas en cada sitio donde se 
implementen los sistemas. 

20. Dar noticia inmediata al Supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del 
contrato y atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato. 

21. Asumir el transporte de los elementos objeto del contrato, la estadía en caso de que se requiera, alimentación y 
hospedaje del personal que realizará la instalación estarán a cargo del CONTRATISTA y ningún caso la entidad 
reconocerá ningún valor adicional por este concepto, en cuanto en el valor del contrato se entiende 
contemplado.  

22. Entregar los bienes, elementos y equipos libres de impuestos, multas, embargos, pignoraciones y demás 
gravámenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha de recibo de los mismos. 

23. Brindar asistencia técnica idónea en sitio, acorde a lo estipulado en consideraciones anteriormente mencionadas. 
24. Realizar oportunamente el mantenimiento correctivo, preventivo y de garantías, en tiempo de respuesta 

efectivos, acorde a las recomendaciones del fabricante. 
25. Concertar con la administración municipal los sitios donde se instalarán todos y cada uno de los dispositivos que 

conforman el sistema, y de ser necesario la consecución de los respectivos permisos de tratarse de predios 
privados. 

26. Tener en cuenta los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (pólizas de anticipo, cumplimiento, 
calidad y estabilidad, salarios). 

27. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y contempladas en el Código Civil y Código de 
Comercio. 

 
 
B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA adquirirá con el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, patrimonio autónomo de creación legal, el cual actúa a través de 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres - UNGRD en calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
FNGRD, las siguientes obligaciones generales: 
 

1. Cumplir con el objeto contratado y alcance del mismo de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
suministradas por la UNGRD.  

2. Atender las solicitudes, condiciones y recomendaciones que efectué el supervisor del contrato, dentro de los 
términos del contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones o entrabamientos que 
puedan presentarse y en general, se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la UNGRD y a las demás autoridades competentes, 
si esto se llegare a presentar 

5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.  

6. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el 
contrato y, en consecuencia, su personal, no contrae relación laboral alguna con UNGRD. 

7. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, en los 
términos establecidos en el mismo. 

8. Mantener informado a la UNGRD de su domicilio para el envío de comunicaciones o notificaciones. 
9. Cumplir con lo ofrecido en la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato.  
10. Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su 

responsabilidad 
11. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales. 
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12. Es deber de los contratistas y proveedores de la UNGRD/FNGRD el cumplimiento de lo establecido en el Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG cuyos lineamientos generales están incorporados en el Manual del 
SIPLAG y en el Manual de Gestión Ambiental y SST para Contratistas cargados en la página web de la Entidad. 

13. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. 

14. El Contratista no podrá ceder el presente Contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, ni 
subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa, expresa y escrita del Ordenador del Gasto de la 
UNGRD. 

15. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria. 
16. Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato.  
17. Dar cumplimiento a las normas y directrices para conservar el medio ambiente.  
18. Mantener el valor cotizado durante la ejecución de la contratación y liquidación del presente contrato.  
19. Atender los requerimientos de los supervisores en forma oportuna.  
20. En caso de que el contratista sea una persona jurídica o un consorcio o unión temporal conformado por una o 

varias personas jurídicas, la duración mínima de éstas debe ser por el tiempo de ejecución, liquidación del 
contrato y un año más.  

21. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales presentadas en la 
propuesta. 

22. Dar cumplimiento a las demás obligaciones que se requieran para garantizar el logro del objeto contratado. 
 
TERCERA. – OBLIGACIONES DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DE CREACIÓN LEGAL, EL CUÁL ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA 
Y ADMINISTRADORA: En virtud del contrato el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-FNGRD, patrimonio 
autónomo de creación legal, el cuál actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora 
se obliga a: 
 

1. Suscribir acta de inicio. 
2. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido para el efecto previa instrucción de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
3. Aprobar oportunamente la Garantía Única. 
4. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.  
5. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, previa instrucción de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres.  
6. Realizar la inclusión de los bienes adquiridos en el inventario de bienes del FNGRD, previa instrucción de la 

UNGRD. 
7. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción de la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
CUARTA. – OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- EN CALIDAD DE 
ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 
CREACIÓN LEGAL, EL CUÁL ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y 
ADMINISTRADORA: La Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres como ordenadora del gasto del Fondo 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-FNGRD, patrimonio autónomo de creación legal, el cuál actúa a través de 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora  se obliga a: 

 
1. Instruir la realización de los pagos, previa certificación de cumplimiento. 
2. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista a través del 

supervisor que designe apara el efecto. 
3. Suministrar a EL CONTRATISTA la información necesaria, completa y oportuna, para el desarrollo del objeto del 

contrato. 
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4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
5. Expedir el certificado de entrega y recibo a satisfacción, previa certificación de cumplimiento. 
6. Instruir la inclusión de los bienes adquiridos en el inventario de bienes del FNGRD. 
7. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato. 

 
QUINTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución máximo será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. En esta vigencia 
se deberá presentar diseños y realizar el suministro, la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta 
Temprana, término que se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución requerirá la 
aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. 
 
SEXTA. – VALOR:  Para la ejecución del contrato se contará hasta con la suma de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($ 3.995.718.922). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten 
el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO:  Los pagos del contrato se efectuarán por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres - Fiduciaria la Previsora S.A, previa autorización del supervisor del contrato y una vez cumplidos los requisitos 
exigidos para tal fin, de la siguiente manera: 
 

a) Primer pago correspondiente al 35% del valor total del contrato, contra entrega de documentos de diseño, 
diagramas, topología de las redes de datos y telecomunicaciones, diagrama de propagación sonora de las sirenas 
y plan de instalación con cronograma. 

b) Un segundo pago equivalente al 60% del valor total del contrato, contra entrega y recibo a satisfacción de los 
equipos que componen el Sistema de Alerta Temprana. El pago correspondiente se efectuará previa presentación 
del acta de entrega y recibo definitivo, la cual será suscrita por la supervisión y el contratista. 

c) Un pago final correspondiente al 5% del valor total del contrato, contra perfeccionamiento del Acta de Liquidación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se generan para la 
suscripción, legalización y ejecución del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La factura se presentará en la UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., - Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, NIT 900.978.341-9. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos que efectúe el contratante al contratista se realizarán mediante transacción bancaria. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En atención a la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la 
República, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el CONTRATISTA deberá presentar factura electrónica 
validada previamente por la DIAN como requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme 
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 
Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. 
 
Para este fin, se deberá enviar la factura electrónica al correo facturaelectron@fiduprevisora.com.co  
 

mailto:facturaelectron@fiduprevisora.com.co
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PARÁGRAFO QUINTO: IMPUESTOS Y RETENCIONES - Los impuestos y retenciones que surjan del contrato, correrán por 
cuenta del CONTRATISTA. 
 
OCTAVA. – AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: Que, para amparar el presupuesto del contrato, se cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal CDP Nº 22-1120 del 15 de junio de 2022 aprobado por el Dr. Eduardo José González Angulo, 
director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y ordenador del gasto del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, con la siguiente afectación de presupuesto: Gasto: 1AC-MANEJO DEL RIESGO FNGRD, 
Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL DE FUNCIONAMIENTO, Aplicación del Gasto: 1A-FNGRD 9677001, 
Fuente de la apropiación: MHCP / RESOLUCION 11532022, Apropiación: 11532022. 
  
NOVENA. - GARANTÍAS: El contratista de conformidad con el  estudio efectuado de las garantías destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual la cual hace parte integral del mismo, el contratista deberá constituir a 
favor de las siguientes tres (3) entidades así:  FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, identificado  con el 
NIT 900.978.341-9; FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, 
cualquiera de las siguientes garantías: a) Contrato de seguro contenido en una póliza, b) Patrimonio autónomo, c) Garantía 
Bancaria, con renuncia al beneficio de excusión, que avalen el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y que 
deben mantenerse vigentes hasta el acta de terminación del mismo, cubriendo para el efecto los siguientes amparos: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el 
contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío 
o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este 
amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en 
el contrato garantizado por una cuantía equivalente o igual al TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato, con vigencia 
por el plazo total de ejecución del contrato y SEIS (6) meses más. 
 

b. EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: del personal que EL CONTRATISTA 
haya de utilizar para la ejecución del contrato, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 
 

c. CALIDAD DEL SERVICIO: Con una vigencia por el plazo total de ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato y dos (2) años más contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 

d. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ENTREGADOS: Se deberá constituir el amparo para garantizar 
los perjuicios imputables al contratista, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por 
el suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de 
los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo, por una cuantía equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor total del contrato. Por un término de ejecución del contrato y DOS (2) años más, contados a partir 
de la fecha de recibo a satisfacción. 
 

e. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor de doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(200 SMLMV). La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato, y DOS (2) años más, 
contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción. 

 
A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA podrá adicionar diez (10) días más, con el fin de garantizar que los 
términos de las garantías cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso 
que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – En todo caso la entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se realice 
liquidación del contrato. Las pólizas de seguro deberán ser las existentes en el mercado, a favor de Entidades Públicas. 
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Deberá entregar con las pólizas debidamente constituidas y firmadas los recibos de pago correspondiente y clausulado, 
expedidos por la Compañía Aseguradora respectiva 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – No se realizará pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben las pólizas, por parte del 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. – MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así 
como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. – La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de ENTIDADES ESTATALES, 
expedida por una aseguradora autorizada y vigilada por la Superintendencia de Colombia. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. – El beneficiario o asegurado de tales pólizas deberá estar compuesto por estas tres Entidades: 
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (NIT. 900.978-341-9), UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. – El CONTRATISTA deberá entregar con la póliza debidamente constituida y firmada, el 
correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la compañía aseguradora. No se realizará pago alguno, 
hasta tanto se constituyan y aprueben las pólizas por parte del CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. – La entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se realice liquidación del 
contrato. 
 
DÉCIMA. – TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en la invitación, y aceptados en su propuesta, los cuales, con la presentación de su 
oferta, declara conocer y aceptar. 
 
DÉCIMA PRIMERA. – EXCLUSIÓN LABORAL: Entre el FONDO y el contratista, y respecto del personal contratado por este 
último, por virtud del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el contratista ni sus dependientes tendrán 
derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal 
de EL CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO. 
 
Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA quien obra 
como patrono independiente en la ejecución de este contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los 
trabajadores que requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas 
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación 
con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia 
sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se obliga a efectuar los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes 
impuestas por la autoridad competente.  
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Corresponderá al contratista durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de 
las obligaciones contraídas por el contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 
2003.  
 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. – MULTAS: La mora por parte el contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones 
del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 
contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo. El 
contratista y el FONDO acuerdan que el valor de las multas se descontará por el FONDO del saldo a favor el contratista si 
los hubiere, previa comunicación escrita al contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO adelantará las acciones 
pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera.  
 
Lo anterior salvo en el caso en que el contratista demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos 
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el FONDO pueda 
acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. 
 
DÉCIMA TERCERA. – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: El contratista se obliga a pagar al FNGRD una suma equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. El contratista autoriza con 
la firma del contrato al FNGRD para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a 
favor del contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción 
competente.  
 
DÉCIMA CUARTA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de Inhabilidades e 
Incompatibilidades a que se refiere la constitución y la ley.  
 
PARÁGRAFO: Si llegaré a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa 
autorización escrita de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO - UNGRD/ Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, o si ello no fuere posible, renunciará a su 
ejecución. 
 
DÉCIMA QUINTA. – SEGUIMIENTO Y CONTROL: El control y seguimiento del contrato se realizará por personal de la 
UNGRD/FNGRD, conforme a la designación que realice el ordenador del gasto del FNGRD. Dicho supervisor actuará como 
intermediario entre el FNGRD- UNGRD y el contratista y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al 
desarrollo del mismo. 1). Vigilar y supervisar la entrega del producto objeto del contrato, esto es, verificar el cumplimiento 
de los aspectos técnicos, económicos y administrativos establecidos en el contrato. 2). Exigir la información que considere 
necesaria. 3). Colaborar con el contratista para la correcta ejecución del contrato. 4). Exigir el cumplimiento del contrato y 
de todas y cada una de sus estipulaciones. 5). Verificar y dejar las constancias del cumplimiento del pago de los aportes 
parafiscales y mantener vigente y al día los aportes al Sistema General de Salud, Pensión y Riesgos laborales, de 
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean 
aplicables hasta su terminación. 6) Vigilar que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparan el Contrato. 7) Las 
demás que estime necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto del contrato. En ningún caso podrá el 
supervisor exonerar al contratista del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas 
contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Todo lineamiento que imparta el supervisor deberá constar por escrito y remitirá oportunamente copia al 
CONTRATANTE. 
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DÉCIMA SEXTA. – APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el contrato se entiende pactadas e incluidas las cláusulas 
excepcionales al derecho común de interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser ejercidas 
en los términos y condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El incumplimiento de una o varias 
de las obligaciones a cargo del vendedor que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización facultará al Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
a declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, mediante acto 
administrativo motivado. La caducidad también podrá ser declarada por las causales contempladas en la Ley o reglamentos, 
las cuales se entienden incorporadas en contrato que se suscriba. En firme el acto administrativo por medio del cual se 
declara la caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato en los términos 
del Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. – CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el contrato sin previa autorización 
escrita de EL FONDO, y la suscripción del documento correspondiente debidamente firmado por las partes. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
DÉCIMA OCTAVA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN: LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato, antes 
del plazo señalado en la cláusula quinta además de las causales legales, por:  
 

1. Extinción del patrimonio autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento del contrato. 
2. Por la no ejecución de la obra o ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada. 
3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales por parte del CONTRATISTA. 
4. Por mutuo acuerdo de las partes. 
5. Por antecedentes judiciales y disciplinarios del CONTRATISTA. 
6. Las demás causales establecidas en la ley. 

 
DÉCIMA NOVENA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se realizará de manera bilateral dentro de 
los (6) seis meses siguientes a la finalización de cada uno, plazo que podrá ser prorrogado por el mismo término pactado, 
teniendo en cuenta las condiciones técnicas, financieras y administrativas necesarias para efectuar el cierre del contrato. 
En todo caso los contratistas deben ampliar las pólizas para efectos de liquidación del contrato, cuando a ello haya lugar 
tratándose de un contrato de suministro. 
 
VIGÉSIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la 
Ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de un término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. 
Dicho término podrá ser prorrogado por una sola vez, por un término igual al inicialmente pactado. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. – SUSPENSIÓN TEMPORAL: Cada uno de los CONTRATOS podrá suspenderse en los siguientes eventos: 
a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no derive en mayores 
costos para el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - UNIDAD 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensión se hará constar en un 
acta motivada suscrita por las partes, y previa instrucción del Ordenador del Gasto del Fondo. El término de la suspensión 
no se computará para efecto de los plazos del contrato. En caso de suspensión todas las garantías deben ampliarse en el 
mismo plazo de la suspensión. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. – INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres - FNGRD, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o 
proveedores, así como del personal de estos, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. 
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En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra alguna de ellas por los citados daños o lesiones, se 
notificará al contratista, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne al FNGRD, FIDUPREVISORA y la UNGRD. 
 
SI en cualquiera de los eventos antes previstos, la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio no asume 
debida y oportunamente la defensa de la otra, la parte afectada podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a 
la otra parte, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere la parte que 
ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio, la parte afectada tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, 
de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. – DOCUMENTOS:  Forman parte integrante de este instrumento todos los documentos que componen 
los antecedentes, propuestas, certificados, autorizaciones, así como también todos los anunciados en las partes 
enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente conformará el expediente del contrato, las comunicaciones del 
supervisor, sus informes mensuales, y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, 
así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. – RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá para todos sus efectos, por el derecho privado de acuerdo con 
lo que prevé el artículo 66 de la Ley 1523 del 2012 y declaratorias de calamidad pública. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: el domicilio contractual, para todos los efectos legales, será en la 
dirección de las instalaciones principales de la UNGRD en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN:  El lugar donde se ejecutará el contrato y se deberá realizar la entrega de los 
bienes adquiridos es el municipio de Obando – Valle del Cauca; siendo el domicilio contractual, para todos los efectos 
legales, será en la dirección de las instalaciones principales de la UNGRD en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. – COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se 
enviarán a las siguientes direcciones: 
 

A. EL CONTRATISTA: Calle 10 No. 3-23 of. 108 Cali – Valle; email: fvidanueva@gmail.com  
  

B. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y/O FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES: Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2, Bogotá D.C. 

 
C. FIDUPREVISORA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5o, Bogotá D.C. Vicepresidencia de Administración Fiduciaria.  

 
VIGÉSIMA OCTAVA. – SARLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT 
implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre esta materia. (CE. 007 de 
1996 Título I Capítulo XI de la Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, certifica que la documentación 
de Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de identificación, Certificados de Existencia y 
Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte de la entidad 
CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas restrictivas. 
 
PARÁGRAFO. – En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos SARLAFT arriba indicados, 
la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los reportes ordenados por las entidades competentes, a la terminación del 
contrato o la desvinculación del Proveedor o Contratista, según corresponda. 
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VIGÉSIMA NOVENA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes 
contratantes; sin embargo, para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única por parte del FONDO, y 
la suscripción del acta de inicio. 

Fecha de Perfeccionamiento:  

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Vicepresidente de Contratación Derivada  
FIDUPREVISORA S.A. 
Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE 
Representante Legal   
VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA 

01 de septiembre de 2022
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