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Acueducto y
Alcantarillado de
Popayan SA ESP

CONTRATO DE OBRA No. 001 -2023

CONTRATANTE:  SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P
CONTRATISTA:  CONSORCIO ZEPKAO
PLAZO: SEIS (6) MESES

VALOR: $3.740.156.919,%°

Entre el sefior HERNANDO ALFONSO PEREZ VALENCIA, identificado con Cedula de Ciudadania No.
10.543.191 de Popayan, en calidad de representante legal de LA SOCIEDAD ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. con NIT 981500117-1, en adelante LA ENTIDAD, por una
parte; y, por la otra, el sefior JUAN CARLOS CANENCIO SANCHEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 10.5430.40 de Popayan en calidad de representante legal del CONSORCIO ZEPKAO con
NIT 901665848-0, en adelante EL CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 449 de 2022 la entidad abrié el Proceso de Contrataciébn nimero
LP — 01 - 2022.

II.  Que mediante Resolucién No. 512 de 2022 la entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el contratista, acuerdan que el presente Contrato
se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
gue se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es construccioén de colectores sanitario y pluvial sobre la calle 5 entre carrera 37 y
guebrada Pubus, municipio de Popayan.
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP — 01 — 2022
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el formulario 1 — formulario de
presupuesto oficial.

El contratista y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el pliego de condiciones en la matriz 3 - riesgos, aceptados por el contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de seis (6) meses contados a partir del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS
($3.740.156.919,%).

El valor del contrato se pagara mediante actas parciales de recibo de obra, aceptadas por el interventor.
El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente

y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 221823, Doc. Origen: SCD-221823-1,
Imputacioén Presupuestal: 4.1.1.01.001A04, Descripcion Rubro: Convenios Emcaservicios 291-22.
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta de pago
cuando se haya recibido a entera satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del
interventor acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el
pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Para el trdmite del pago el contratista debera presentar junto con las actas parciales, las cuentas de cobro
ante la sociedad para la verificacion y aprobacion de las mismas por parte de la interventoria. LA
SOCIEDAD daré trdmite a los documentos de cobro ante EMCASERVICIOS, quien previa verificacion,
enviara la cuenta y documentacion al CONSORCIO FIA gue sera el Unico responsable de realizar los
desembolsos.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobaré el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o0 no ajustarse

a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademaés de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso durante la ejecucion del

contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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Desatrrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificaciéon del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protecciéon personal (EPP).
Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los cinco habiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.
En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
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Parégrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales
al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales o0 sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de
manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicaré al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los diez dias contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los
quince habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales
0 superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso
de que sea viable le informaré al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir
durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

=

Acatar la Constitucién, la Ley y demas normas pertinentes.

2. Ejecutar las obras objeto del contrato, acorde con las condiciones técnicas del proyecto y de
conformidad con el cronograma de actividades aprobado del presente contrato.

3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le solicite en
desarrollo de este contrato.

4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la obra le importan por parte de la Supervisor
y/o Interventor o EL CONTRATANTE.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas, evitando dilaciones y en trabamientos.

6. No acceder peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtn hecho.

7. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el

sitio de la ejecucion de la obra.
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Exigir a sus trabajadores buen comportamiento y modales respetuosos con todas las personas del
publico en general asi como con el personal de la Empresa, manteniendo normas adecuadas de
convivencia, donde prime el respeto mutuo y tolerancia.

Acreditar el pago mensual de los aportes a seguridad social integral y de los parafiscales del
personal a cargo y destinado para la ejecucion de la obra contratada.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas o cuentas de cobro, deber& presentar los
comprobantes de afiliacion y pago mensual de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion
de la misma.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
requerido para tal efecto. Serd por cuenta de EL CONTRATISTA el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del
presente contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo asi como las normas vigentes del Municipio.

Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la
comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la Supervision y/o interventoria establezca
que existe incumplimiento en este aspecto por parte de EL CONTRATISTA informara al
CONTRATISTA para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones y normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigente en el pais.

Responder por todo dafio que se cause a bienes y a terceros en la ejecucion del presente contrato.
Toda actividad ejecutada en el marco del presente contrato, que resulte, segun el analisis de
calidad defectuoso o que no cumpla las normas de calidad requeridas, ya sea por causas de los
insumos o de la mano de obra, debera ser demolida y reemplazada por EL CONTRATISTA bajo
su costo, en el término de tiempo indicado por el Supervisor y/o Interventor o por EL
CONTRATANTE.

Brindar al Supervisor y/o Interventor y al CONTRATANTE la informacién que se requiere para la
ejecucion del presente contrato.

Participar en las reuniones de los Comités de Obras para el seguimiento de la ejecucion del
contrato, a las que sea convocado por la Supervisor y/o Interventor.

Responder las solicitudes que se le formulen con relacién las obras objeto de esta orden.
Constituir las garantias sefialadas en la clausula séptima del presente contrato.

Presentar al Supervisor, los programas de trabajo con los requisitos de avance de la obra, informes
y todos los datos que LA SOCIEDAD o el Supervisor pueda solicitarle relativos al trabajo
realizado o por realizarse.
Solicitar con la debida antelacion la solicitud de prorroga, si fuera el caso.

Devolver a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A E.S.P, los rendimientos
mensuales que se generen del anticipo desembolsado y no amortizado.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en el acto administrativo expedido por la Secretaria de
Transito Municipal, referente al plan de manejo de transito para la ejecucion de la presente obra.
Dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente referente a la sefializacion vial, tal y como se
establece en la clausula vigésima del presente contrato.
En general, las demas inherentes al objeto del presente contrato.

Presentar los protocolos de bioseguridad — PAPSO - correspondientes para su aprobacion previo
acta de inicio del contrato de obra.
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28. Aplicacion y seguimiento durante la ejecucion de obra de los protocolos de bioseguridad, para lo
cual manifiesta que la propuesta presentada incluye el costo para su cumplimiento, por lo cual no
procedera remuneracion adicional por dicho concepto.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA SOCIEDAD, es decir libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de los
subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a 0.001 % del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con
el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacioén indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente la provision de bienes o servicios por parte de alguno
o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados
el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 0.05 SMMLYV por cada
dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procederd en aquellos casos en que dicha
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obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. Se causaran multas equivalentes a 0.05 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del
valor del contrato.

4. Se impondra una multa equivalente a 0.05 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

5. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran
multas equivalentes a 0.05 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se hizo el requerimiento.

6. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el diez por ciento (10%),
de personal colombiano, causara multas equivalentes a 0.05 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

7. Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes al 0.05 SMMLV por cada dia
de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,001% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una
multa equivalente al [0,001%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causarad una multa diaria equivalente al 0,001% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 0.01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
0 pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a 0.01 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parégrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 3% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o
total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a
titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es Gbice para
reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exoneraréa al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio
de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratacién de la Administraciéon Publica.

CLAUSULA 18.  GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberé presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deber& definir los dias] dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendré las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio autbnomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A. E.S.P. identificada con NIT
beneficiario 891.500.117-1

Amparos,

vigencia y Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacion | 10% del valor del
asegurados contrato y el pago de las multas y | del contrato presupuesto oficial.
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la clausula penal pecuniaria que
se le impongan

Buen manejo y correcta
inversién del anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta
la amortizacion del
anticipo

NO APLICA

Devolucién del pago anticipado

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta

que la  Entidad
Estatal verifique el
cumplimiento de

todas las actividades
o la entrega de todos
los bienes o servicios
asociados al pago
anticipado, de
acuerdo con lo que
determine la Entidad
Estatal

NO APLICA

Pago de salarios, prestaciones

Plazo del contrato y

5% DEL VALOR DEL

sociales legales e | tres (3) afios mas. PRESUPUESTO
indemnizaciones laborales del OFICIAL

personal que el Contratista haya

de utilizar en el territorio nacional

para la ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las |5 afios a partir del | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | acta de recibo final. | contrato.

satisfaccion

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

g

Informacion
necesaria

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato
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dentro de la|e Firma del representante legal del Contratista
poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por ély del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta
de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
gue la entidad le sefale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucidon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
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Caracteristica Condicion

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A. E.S.P. Nit.

891.500.117-1 vy el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la CaAmara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 400 SMMLV

Asegurados

Tomador

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y Acueducto y alcantarillado de Popayan S.A. identificada
con NIT 891.500.117-1

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion ° ijeto del contrato _
necesaria dentro de | ® Firma del representante legal del Contratista
la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. EI empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.
El término para la liquidacion del contrato sera de seis meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso
de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si
el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso
en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Popayan.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecuciéon del
Contrato.

arLDOE
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