Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4315176
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 3:06:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SI-038-2022
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA INSTALACIÓN CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, CENTRO DE MEDICIÓN Y RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	14 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

COLOMBIA, Lorica
Número de documento 800096758

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Isaac Negrete Lopez* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2022 9:38:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2022 11:14:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4315176_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4315176
Proveedor MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 27 Nº 3-28, Palacio de Naín
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección Calle 27 Nº 3-28, Palacio de Naín
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ALCALDIA DE LORICA	COLOMBIA > Córdoba > Lorica

1 CO1.PCCNTR.4315176

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.952.457.600,00	2.002.457.600,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	AUNAR ESFUERZOS PARA LA INSTALACIÓN CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, CENTRO DE MEDICIÓN Y RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1,00	UN	1.952.457.600,00	2.002.457.600,00	1.952.457.600,00	2.002.457.600,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION QUE JUSTIFICA LA CONTRATACION DIRECTA.pdf	RESOLUCION QUE JUSTIFICA LA CONTRATACION DIRECTA.pdf	(detalle)
ORDENANZA 011. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS.pdf	ORDENANZA 011. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS.pdf	(detalle)
CONVENIO.pdf	CONVENIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CILIA JAQUELIN TOBIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 50882640	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL REMBERTO R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 15026563	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAFAEL REMBERTO ROSSI TORDECILLA	6 días de tiempo transcurrido *(28/12/2022 11:07:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Expenditure Approver	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	19 días de tiempo transcurrido *(15/12/2022 11:14:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	19 días de tiempo transcurrido *(15/12/2022 11:14:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.002.457.600
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.002.457.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022234170124	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2669	CDP	No validado	1.952.457.600 COP	1.952.457.600 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.952.457.600 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.952.457.600 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7346	Presupuestal (CDP)	-	No validado	292.868.640 COP	292.868.640 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 292.868.640 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 292.868.640 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -