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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE 

PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES DEL HOSPITAL DEPARTAMENAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO CALDAS E.S.E 

 

De conformidad en lo dispuesto en los artículos 18 y  22 del Acuerdo 004 del 21 de 

Julio de 2022 (Estatuto de Contratación); EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 

DE DIOS DE RIOSUCIO, CALDAS presenta a continuación el estudio previo de 

conveniencia y oportunidad para realizar un proceso de contratación por la 

modalidad de contratación directa. 

El presente estudio se realiza siguiendo los principios de contratación estipulados en 

el Estatuto Contractual del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, 

Caldas E.S.E, en especial el principio de la planeación, con miras a contratar la 

caracterización de aguas residuales, el cual se basa en los siguientes criterios: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

 

El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, ESE, es una 

Empresa Social del Estado (artículos 194 a 197 de la ley 100 de 1993), categoría 

especial de Entidad Pública Descentralizada del orden Departamental (creada según 

Ordenanza 561 de 2006), cuyo objeto principal es la Prestación de Servicios de 

Salud, especialmente en la baja y mediana complejidad;  esta nueva categoría de 

entidad pública identificada como Empresa Social del Estado, según lo previsto en 

el numeral 7 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que define su régimen 

jurídico, debe adoptar un régimen presupuestario mediante un sistema de 

reembolso de contraprestación de servicios, es decir, de compraventa de servicios, 

esto en concordancia con los artículos 5 y 123 del Decreto Ley 111 de 1996 (Actual 

Estatuto Orgánico Presupuestal) donde se indica que esta categoría de entidad 

pública se regula por el régimen previsto para las empresas industriales y 

comerciales del estado y en tal condición la programación de los recursos, se 

realizará bajo un régimen de presupuesto basado en eventos de atención 

debidamente cuantificados, según la población que vaya a ser atendida en la 

respectiva vigencia. 

 

Que el Ministerio de la Protección Social, en su momento, dispuso que las Empresas 

Sociales del Estado podrían desarrollar su objeto mediante contratación con 

terceros o convenios con entidades públicas o privadas, o a través de operadores 

externos y que en igual sentido se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, en 

sentencia de noviembre 20 de 2003, proferida dentro de expediente 5645-02 

Consejera Ponente la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, de la Sección segunda, 

Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de 

la cual transcribimos el siguiente aparte que refuerza el objeto del presente 

contrato, así: “…Resulta necesario señalar que las empresas sociales del estado 

como su nombre lo indica, desarrollan una modalidad de actividad empresarial del 

Estado, que para competir con eficiencia frente a otras empresas del sector privado, 

requieren de agilidad y flexibilidad en el manejo de sus recursos productivos; son 

entidades del sistema de seguridad social que ofrecen servicios relacionados con la 

salud de los habitantes del territorio nacional, lo que constituye un servicio público 

según lo estipula el artículo 49 de la Constitución Nacional. De acuerdo con el 

contenido del artículo 365 Constitución Nacional, los servicios públicos “… estarán 

sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 

directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”. Por ello 

de las normas legales que desarrollan el precepto constitucional y de este mismo, 

puede colegirse que no existe prohibición para que el servicio público de seguridad 
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social en salud, cuando sea prestado por la Nación o por una entidad territorial a 

través de una Empresa Social del Estado, pueda ser realizado indirectamente, es 

decir con mediación de otras entidades.  

Uno de los desechos contaminantes más peligrosos que produce el ser humano son 

las aguas residuales. Con este nombre se agrupan todas las aguas que, debido a la 

acción del hombre, han sido contaminadas y son potencialmente peligrosas en el 

caso de que sean vertidas en el medio ambiente sin un tratamiento previo. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que, aunque todas ellas sean aguas residuales, 

no todas son iguales ni todas llevan la misma cantidad y calidad de contaminantes. 

En este sentido, las aguas residuales son todas aquellas aguas que han sido usadas 

en los entornos domésticos y urbanos, en las industrias y ganaderías, así como las 

aguas naturales que, por accidente o mala praxis, se hayan mezclado con las 

anteriores. De este modo, las aguas residuales son agua pero, además de agua, 

también contienen una gran cantidad de elementos contaminantes, ya sean sólidos 

o disueltos en la misma. 

Respecto a la contaminación que pueden portar las aguas residuales hay que decir 

que se trata de una variedad casi tan amplia como las acciones que el ser humano 

puede realizar sobre el agua. Se pueden encontrar productos químicos procedentes 

de uso doméstico (jabones, detergentes, cosméticos, etc.), productos sólidos (papel 

higiénico, toallitas “desechables” de algodón, plásticos de diversos tamaños, etc.), 

metales pesados y muy contaminantes procedentes de la industria (plomo, zinc, 

mercurio, cadmio, bromo, etc.), y también restos orgánicos, procedentes, 

principalmente, de la materia fecal y los orines. 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas es una 

entidad que presta servicios de salud de segundo nivel de complejidad, siendo 

referente en alto occidente de Caldas y por ende, atendiendo un número 

considerable de pacientes. Esta atención aparte de mejorar la calidad de vida de los 

usuarios, genera impactos al medio ambiente, entre ellos la generación de residuos, 

unos ordinarios y otros peligrosos, consumos altos de agua y energía por la 

atención 24/7 de los diferentes pacientes, entre otros. Es por esto que desde el 

gobierno nacional por medio del Ministerio del Medio Ambiente se han generado 

políticas que buscan controlar los impactos generados por los diferentes entes 

empresariales al medio ambiente, este es el caso del Hospital que produce aguas 

residuales producto de la prestación de los diferentes servicios de salud.  

Entre las normativas emitidas, se encuentra la Resolución 0631 de 2015: “Por la 

cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” expedida por el Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible, estableciendo los parámetros y valores máximos 

permisibles que deberán cumplir las entidades que realizan vertimientos puntuales 

a los sistemas de alcantarillado público.  

 

Con base en todo lo anterior, la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas requiere realizar la caracterización de vertimientos de aguas 

residuales con la finalidad de obtener los resultados de valores de las aguas 

residuales que emite la entidad, con la necesidad de presentar la misma a 

entidades de monitoreo ambiental regional y local como lo son CORPOCALDAS y 

EMPOCALDAS. 

 

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
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El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, E.S.E 

requiere la contratación el servicio de caracterización de vertimientos de aguas 

residuales no domésticas de la entidad para la vigencia 2023. 

 

2.1 CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 

En virtud del desarrollo del objeto contractual se deberán prestar los siguientes 

servicios por parte del contratista con los correspondientes parámetros y unidades 

de expresión  

 

Numero de Muestras Descripción 

Cuatro (4) 

 Toma de muestras. 

 Análisis de laboratorio de muestreo de aguas residuales no 
domesticas en las cajas de inspección establecidas por la 

entidad. Mínimo de tiempo de muestreo, doce (12) horas. 

 Análisis de Laboratorio. 
 Informe técnico. 

 

 

1. INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
PUNTO DE 

MONITOREO: 
VERTIMIENTO 1 

PUNTO DE 
MONITOREO: 

VERTIMIENTO 2 

PUNTO DE 
MONITOREO: 

VERTIMIENTO 3 

PUNTO DE 
MONITOREO: 

VERTIMIENTO 4 

NÚMERO DE MUESTRAS 1 1 1 1 

 

TIPO DE MUESTRA 
Compuesta 

acreditada por 
IDEAM 

Compuesta 
acreditada por 

IDEAM 

Compuesta 
acreditada por 

IDEAM 

Compuesta 
acreditada por 

IDEAM 

DURACIÓN DEL 
MONITOREO 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 

TIEMPO ENTRE LAS 
ALÍCUOTAS 

20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 

 
MEDICIONES EN CAMPO O 

METODOLOGÍA 

 
*pH, *Temperatura, 

*Caudal 

 
*pH, *Temperatura, 

*Caudal 

 
*pH, *Temperatura, 

*Caudal 

 
*pH, *Temperatura, 

*Caudal 

 

2. ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LAS MUESTRAS RECOLECTADAS: 
 

 
PARÁMETRO 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICA 
ANALÍTICA 

 

LÍMITE DE 
CUANTIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
ESTABILIDAD 
DEL ANALITO 

 
UNIDADES 

CANTIDAD 
TOTAL DE 
MUESTRAS 

 

*Acidez Total 
 

SM 2310 B, Volumétrico 
 

5 
 

24 horas 
 

mg CaCO3/L 

 

4 

 

*Alcalinidad Total 
 

SM 2320 B, Titulométrico 
 

20 
 

24 horas 
 

mg CaCO3/L 

 

4 

 

*Cadmio Total 
SM 3030E – 3111B, 
Absorción Atómica 

 

0,01 
 

6 meses 
 

mg Cd/L 
 

4 

 
*Cianuro Total 

SM 4500-CN- B, C, E 
Modificado, Destilación - 

Colorimétrico 

 
0,02 

 
24 horas 

 
mg CN/L 

 
4 
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*Color real 
(medidas de 
absorbancia a 
436 nm/525 
nm/620 nm) 

 

ISO 7887:2011. Método B. 

 

0.6/0.3/0.3 

 

5 Días 

 

m-1 

 

4 

 
*Cromo Total 

SM 3030E–3111D 
Modificado, Absorción 

Atómica 

 
0,05 

 
6 meses 

 
mg Cr/L 

 
4 

 
PARÁMETRO 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICA 
ANALÍTICA 

 

LÍMITE DE 
CUANTIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
ESTABILIDAD 
DEL ANALITO 

 
UNIDADES 

CANTIDAD 
TOTAL DE 
MUESTRAS 

 

*DBO5 Total- Subcontratado 

 
SM 5210 B, Incubación ISO 

17289:2014 5 días 

 

2,5 

 

48 horas 

 

mg/L 

 

4 

 

*DQO Total 
SM 5220 D, Reflujo cerrado 

colorimétrico 

 

15 
 

7 días 
 

mg O2/L 

 

4 

 

*Dureza Cálcica 
SM 3500-Ca B 
Titulométrico 

 

5 
 

6 meses 
 

mg CaCO3/L 

 

4 

 

*Dureza Total 
 

SM 2340 C Titulométrico 
 

5 
 

6 meses 
 

mg CaCO3/L 

 

4 

 

*Fenoles Totales- Subcontratado 
Destilación - Extracción con 
Cloroformo; SM 5530 B,C 

Modificado 

 

0,01 
 

7 días 
 

mg Fenol/L 
 

4 

 

*Fósforo Reactivo Disuelto (leído 
como Ortofosfatos) 

 

Filtración - Ácido 
Ascórbico, SM 4500-P, B, E. 

 
0,01 

 
28 días 

 
mg P/L 

 
4 

 

 
*Fósforo Total 

Digestión Ácido Nítrico- 
Ácido Sulfúrico - 

Colorimétrico: Ácido 
Ascórbico, SM 4500-P, B, E. 

 

 
0,03 

 

 
28 días 

 

 
mg P/L 

 

 
4 

 

*Grasas y aceites 
SM 5520 D, Extracción 

Soxhlet 

 

10 
 

28 días 
 

mg/L 
 

4 

 
*Mercurio Total 

SM 3114C, Absorción 
Atómica 

 
0,001 

 
28 días 

 
mg Hg/L 

 
4 

 

*Nitratos 
SM 4500-NO - D 

3 

Electrométrico 

 

1,4 
 

48 horas 
 

mg N-NO -/L 
3 

 

4 

 

*Nitritos 
SM 4500-NO - B 

2 

Colorimétrico 

 

0,01 
 

48 horas 
 

mg N-NO -/L 
2 

 

4 

*Nitrógeno Amoniacal- 
Subcontratado 

Volumetría; SM 4500 NH3 
B,C 

 

1 
 

28 días 
 

mg/L 
 

4 

 

 
*Nitrógeno Total Kjeldhal - 
Subcontratado 

 
 

Digestión - kjeldhal; Semi- 
micro Kjeldahl SM 4500- 

Norg C, SM 4500 NH3 

 
 
 

3 

 
 
 

28 días 

 
 
 

mg N/L 

 
 
 

4 

 

Nitrógeno Total 
 

Método interno 
 

NC 
 

28 días 
 

mg N/L 
 

4 
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Igualmente deben cumplir las siguientes características técnicas: 

 
 El contratista debe realizar una visita técnica donde se recopile la información necesaria 

para determinar las condiciones y los requerimientos en cuanto al proceso de muestreo 
del vertimiento de aguas residuales no domésticas. 

 

 Realizar los ensayos de laboratorio de acuerdo con la normatividad (Resolución 0631 de 
2015, Art 14. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas – ARND 
de actividades asociadas con servicios y otras actividades. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

A LA SALUD HUMANA – ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERNACIÓN). 

 
 El contratista debe elaborar un informe técnico el cual debe contener como mínimo: 

- Información general. 
- Datos de campo y descripción de los puntos de muestreo. 

- Relación de caudales vertidos durante el periodo de evaluación (en caso que la 

propuesta aplica para medición de caudales). 
- Descripción del proceso de toma de muestras. 

- Reporte de resultados de campo. 
- Interpretación de resultados. 

- Observaciones y conclusiones. 
- Registro fotográfico. 

- Georreferenciación de los puntos de monitoreo. 

- El informe se entrega impreso original, una copia y en medio magnético. 
 

 El contratista debe contar con cada uno de los parámetros acreditados debidamente por 
el IDEAM, para la cual debe anexar las resoluciones de acreditación expedidas por el 

IDEAM. 

 

 El contratista debe certificar que los resultados del laboratorio están acreditados bajo la 

norma NTC ISO 17025 por el IDEAM. Para la cual debe anexar las resoluciones de 
acreditación del mismo. 

 

*pH (en campo) 
SM 4500-H+ B 

Potenciométrico 

 

2 
 

En campo 
 

U de pH 
 

4 

 
PARÁMETRO 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICA 
ANALÍTICA 

 

LÍMITE DE 
CUANTIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
ESTABILIDAD 
DEL ANALITO 

 
UNIDADES 

CANTIDAD 
TOTAL DE 
MUESTRAS 

 

*Plata Total- Subcontratado 
ICP - OES, EPA 3015 A 

Revision 1, Febrero 2007, 
SM 3120B 

 

0,05 
 

6 meses 
 

mg Ag/L 
 

4 

 

*Plomo Total 
SM 3030E – 3111B, 
Absorción Atómica 

 

0,1 
 

6 meses 
 

mg Pb/L 
 

4 

 

*Sólidos Sedimentables 
SM 2540 F, Volumétrico – 

Cono Imhoff 

 

0,1 
 

48 horas 
 

mL/L 
 

4 

 

*Sólidos Suspendidos Totales 
 

SM 2540 D, Gravimétrico 
 

8 
 

7 días 
 

mg/L 
 

4 

*Surfactantes Aniónicos como 
SAAM (Detergentes) 

 

SM 5540 C Colorimétrico 
 

0,4 
 

48 horas 
 

mg SAAM/L 
 

4 

Las variables marcadas con el símbolo * se encuentran acreditadas por IDEAM 
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 El contratista debe contar con la disposición para aclarar las inquietudes que surjan del 
presente proceso. 

 

 El servicio debe realizarse en los lugares dispuestos por la institución, ubicadas en el 
área urbana del municipio de Riosucio Caldas, para así lograr ejecutar y realizar en 

óptimas condiciones el servicio pactado. 
 

 El contratista deberá contar con todos los elementos, insumos y equipos necesarios 

para la toma y análisis de las muestras requeridas. 

 

3. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACION, PERTINENCIA Y 

MODALIDAD DE CONTRATACION: 

 

Por principio general contenido en el numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 

1993, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por las 

reglas del derecho privado. 

 

No obstante, por disposición del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que modificó la 

Ley 80 de 1993, se estableció que las entidades no sometidas al Estatuto General 

de Contratación Pública, debían observar los principios de la función administrativa 

y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 

 

En desarrollo del precepto citado a través del artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, el 

legislador determino ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que dictara 

reglas para que las Empresas Sociales del Estado, adoptaran su Estatuto de 

Contratación. 

 

Fue en ese contexto que el Ministerio de Protección Social mediante Resolución 

5185 de diciembre 4 de 2013 fijo los lineamientos para que las Empresas Sociales 

del Estado acogieran la receptiva legal indicada y con base en ello, la Junta 

Directiva de la Institución expidió el Estatuto de Contratación con virtud al Acuerdo 

No. 10 de 2020 al cual debe sujetarse el representante legal en todas la 

actuaciones contractuales que se adelanten.  

Colombia Compra Eficiente expidió la Circular Externa No 002 de 2022, a través de 

la cual dio alcance a lo normado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 

disponiendo lo siguiente…”la vigencia 2022 las entidades que apliquen un régimen 

especial de contratación de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 2195 de 2022, 

tiene un periodo de transición de seis (6) meses para publicar todos los 

documentos relacionados con su actividad contractual en la plataforma del SECOP 

II” 

 

En consecuencia, su uso obligatorio empezará a regir a partir del 18 de Julio de 

2022 sin que sea posible por vía reglamentaria o sus reglamentos internos de 

contratación – también conocidos como manuales de contratación – hacer extensivo 

el plazo previsto en la Ley. 

 

En ese sentido, se hace menester efectuar ajustes al estatuto de contratación de la 

E.S.E todo en aras de dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley 2195 de 2022. 

 

Basados en lo anterior se actualiza   el Estatuto de Contratación aprobado por la 

Junta Directiva expidiendo el Acuerdo 004  de Julio 21 de 2022 “POR MEDIO DEL 

CUAL SE APRUEBA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PARA EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO, CALDAS E.S.E” 
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En dicho estatuto se consignó en el artículo 14 “CONTRATACIÓN DIRECTA es el 

procedimiento en el cual se celebra directamente el contrato en consideración de la 
naturaleza del objeto o la cuantía en los siguientes términos:  

 14.1 EN CONSIDERACIÓN DE LA CUANTIA: mediante este proceso, la Empresa 

Social del Estado contratará los bienes o servicios cuya cuantía no exceda de 

DOSCIENTOS OCHENTA SALARIOS MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE (280 
SMLMV)…” 

ARTICULO 44 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: en armonía 

con lo previsto por el artículo 2.2.1.2.1.4.9. Del Decreto 1082 de 2015 se 

entenderán por este tipo de contratos los siguientes “contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 

Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación del servicio profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural o 

jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato siempre y cuando 

la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 

área de que se trate, en este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya 

obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenar del gasto debe dejar 
constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferente a los de consultoría que se derivan del 

cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente pueda 

encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en 
los estudios previos y documentos previos.  

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales  

PARAGRAFO: los contratos que celebre la Entidad mediante la modalidad de 

contratos sindicales o en general aquellos cuyo objeto ese dirigido al mismo fin en 

el marco de servicios requeridos por la Empresa Social del Estado se entenderán 
celebrados como contratos de prestación de servicios  

MANUAL DE CONTRATACIÓN ART 34 TRAMITES DE CONTRATOS DE 

CUANTIA INFERIOR A 100 SMLMV la contratación directa de aquellos contratos 

cuya cuantía sea inferior a 100 SMLMV se desarrollara bajos los siguientes pasos: 

1. Luego de elaborados los estudios previos el área interesada llevara la 

persona designada o responsable de adelantar el proceso de contratación, 

este y los demás documentos previos soportes, entre los cuales bastara 
radicar el proceso con una cotización… 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

Para estimar el valor del contrato que se pretende celebrar se tuvo como 

fundamento lo estipulado en el artículo 1 del Decreto 1769 de 1994, el cual 

establece que los recursos financieros destinados al mantenimiento de la 

infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) 

del presupuesto total en los hospitales públicos, basados en el siguiente análisis 

realizado para soportar el valor estimado del contrato, y la normatividad Tributaria 

vigente para efectos de IVA. 

Para determina el valor estimado de la contratación, se solicitó la cotización a la 

Empresa HIDROQUIMICA LABORATORIA AMBIIENTAL  
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Con base en la necesidad y el objeto a contratar la entidad establece para la 

ejecución del contrato, la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS TREITA Y UN PESO M/CTE ($12.995.331,oo 

M/CTE), correspondientes al Rubro: 2.1.2.02.02.008.871 (SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS)  del presupuesto de 

ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2023. 

 

5. IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

CLASIFICACION 

UNSPSC  

77000000 Servicios medioambientales  

77120000 Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación  

77121700 Contaminación de agua  

77121701 
Servicio de monitoreo o control de la contaminación de las 

aguas de superficies. 

 

6. PLAZO DEL CONTRATO 

 

Desde el 05  Enero de 2023  hasta el 20 de Febrero  de 2023 

 

7. ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

 

Conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015, que indica: “Evaluación del 

Riesgo”: La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 

representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los 

manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”, se 

procedió a realizar el respectivo análisis con base en la matriz de riesgos del 

“Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación” que se encuentra publicado en la página web Colombia Compra 

Eficiente.  

 

Así las cosas, para el presente proceso de selección de contratista hemos 

establecido la siguiente matriz: 
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8. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Se tuvieron en cuenta factores como: 

 

o Idoneidad y capacidad  

o Calidad  

o Experiencia 

o Oportunidad  

 

9. SUPERVISIÓN: 

La Supervisión de la correcta ejecución y cumplimiento del contrato, será realizado por quien 

designe la Gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, para ejercer el 

control y la vigilancia de la ejecución del Contrato. 

Conforme con lo dispuesto por el art 83 de la ley 1474 de 2011, “las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor, según corresponda, donde la supervisión se señala 

como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 

requiera conocimientos especializados. Para la supervisión la entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 

requerido…” 

 
10. GARANTIAS  

El CONTRATISTA se obliga debera constituir a favor del hospital las siguientes garantías de 

una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la 

Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: a) EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento general del CONTRATO y el pago de multas y 

sanciones, la cual será equivalente al diez (10%) POR CIENTO del VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO, vigente por un término igual al PLAZO del CONTRATO y TRES (03) MESES más. 

b). DE CALIDAD, por el Diez (10%) POR CIENTO del valor total final del CONTRATO, 

vigente por un término igual al PLAZO del CONTRATO y TRES (03) MESES más.  

 

11. PLAN DE COMPRAS 

La necesidad actualmente descrita se encuentra contemplada en el Plan Anual de 

Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2023, Resolución 212 de Diciembre de 2022 

del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS. 

Nota: Con en el presente estudio, se le da cumplimiento los artículos 18, 19 y  22 del 

Acuerdo 004 del 21 de Julio de 2022 (Estatuto de Contratación);  sobre el deber de 

análisis de las Empresas Sociales del Estado durante la etapa de planeación para conocer 

el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
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Por lo anteriormente expuesto, es viable, conveniente y oportuno que el Hospital 

Departamental San Juan de Dios requiere contratar la prestación de servicio para la 

caracterización de aguas residuales 

 

Para constancia se firma a los veintinueve días (29) del mes de Diciembre de 2022. 

 

 

 

 

CARLOS MARIO MEJIA GARCIA  

Subdirector  Administrativo 


