Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4282281
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1/12/2022 10:02:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ALC 100-20-04-006/2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	4 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	INTERVENTORIA 007 de 2022 INTERVENTORIA 009/2022
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(4/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN

COLOMBIA, Jardín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901213498

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *yair sepulveda* ***Fecha de aprobación:*** *8/12/2022 9:23:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lyda Ines Garcia Vides* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2022 11:00:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4282281_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de ☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2/12/2022 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(27/12/2022 4:32:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10648054	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	593.090.985,00 COP	seguros del estado	23/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10617173	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	593.090.985,00 COP	seguros del estado	21/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10548917	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	593.090.985,00 COP	seguros del estado	2/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10452205	Seriedad de la oferta	-	58.404.425,30 COP	-	17/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4282281
Proveedor CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 3 No.10-10
Ubicación CO-ANT-05364 - Jardín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Jardín
Dirección CARRERA 3 No.10-10
Código postal 056050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 3 No.10-10	COLOMBIA > Antioquia > Jardín

1 CO1.PCCNTR.4282281

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							584.044.253,00	561.558.550,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122304	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	1,00	UN	584.044.253,00	561.558.550,00	584.044.253,00	561.558.550,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CRP 1078.pdf	CRP 1078.pdf	(detalle)
ALC 100-20-04-006.pdf	ALC 100-20-04-006.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR JAIME RENDC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 70811360	Guardar y notificar
Supervisor	Jheferson Muñoz Grajal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1152460384	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jheferson Muñoz Grajales	9/12/2022 11:00:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lyda Ines Garcia Vides
Ordenador del Gasto	HECTOR JAIME RENDON OSORIO	9/12/2022 11:00:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lyda Ines Garcia Vides

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	561.558.550
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	561.558.550

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022053640009	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0000000625	CDP	No validado	584.044.253 COP	584.044.253 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 584.044.253 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 584.044.253 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0000001078	Presupuestal (CDP)	-	No validado	561.558.550 COP	561.558.550 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 561.558.550 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 561.558.550 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -