
NA 28 de diciembre de 2022 3183971771

Nº.

ORIGINAL FIRMADO

PROPUESTA: ACTA DE RECIBO DE LAS OBRAS DEL ANILLO VIAL 

EL CRESPO (PG 337 y ss)

Numero de contrato de concesión 503 de 1994. Objeto: Terminacion de los 

diseños a nivel de fase III de acuerdo con el Otrosi del 20 de enero 2006 el cual 

determina: "El concesionario se obliga a realizar por el sistema de concesión, 

los estudios, diseños definitivos, obras necesarias para la reabilitacion de las 

calzadas existentes y el mantenimiento y la operacion del tramo de carretera 

lomina Arena - Puerto Colombia - Barranquilla de la ruta 90 A y del empalme 

ruta 90 (la cordialidad ) - Lomita Arena y el mantemiento y operacion del tramo 

cartagena - Lomita Arena de los departamentos de Bolívar y Atlántico". 

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA AL MAR.

El proponente plural allegó el acta de terminación en la que se indica: "OTRO SÍ 4. (28 de noviembre de 2008) Ítem: Estudios y Diseño fase 

III para la construcción de la doble calzada Cartagena - Barranquilla incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes 

al Anillo Vial el Crespo. Valor: $8.309.269.841,49".  Y en otro aparte se lee "ADICIONAL 09. (26 de junio de 2010). Ítem 2: Costos de 

estudios y diseños. Valor: $10.503.550.704.                                                                                                                                                                       

Se solicita al proponente allegar: 1) La minuta del Contrato de Concesión No. 503 de 1994; 2) El documento de constitución del CCIO VIA 

DEL MAR en el cual se discriminen sus integrantes y porcentaje de participación; 3) El acta de terminación y/o liquidación y/o reversión y/o 

certificación del contrato de concesión y/o minuta de contrato para determinar la fecha de terminación y los datos generales del contrato.

Proceso de Selección CC_001_2022: Estudio Previo (pg 67) y 

Adenda No. 4 (pg 11) 

FONDO DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA 

CC 001 DE 2022 EVALUACIÓN TÉCNICA 

PROPONENTE: UNION TEMPORAL ALIANZA REGIOTRAM  

NIT FECHA PRESENTACIÓN PROPUESTA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación de Experiencia para todos los proponentes y iii) 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. De este modo, la evaluación de la 

experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes de la adjudicación del proceso. Los proponentes podrán acreditar experiencia 

proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales. El proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiaria o integrante del mismo 

grupo empresarial.

TELEFONO CORREO

gerencia.ingepath@gmail.com, 

licitacionesbraco1@gmail.com

Ing JULIÁN ANDRÉS AFANADOR RIVERA

Subgerente Técnico/Evaluador Técnico Fondecún

RAZON SOCIAL

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA REGIOTRAM: 1) INGEPATH SAS con un 

porcentaje de participación del 40%; 2) SKY GLOBAL INGENIERÍA & 

CONSULTORÍA SAS con un porcentaje de participación del 10%; 3) 

BRACO CONSTRUCTOR SAS ZOMAC con un porcentaje de participación 

del 50%.

EXPERIENCIA GENERAL

1

Con el fin de garantizar la experiencia del proponente a contratar, se requiere 

que los proponentes acrediten experiencia en uno (1) o dos (2) certificaciones 

de contratos ejecutados, recibidos y/o liquidados cuyo objeto o alcance 

corresponda a estudios y diseños de vías urbanas y/o primarias que sumados 

sean igual o superen el 100% del presupuesto oficial de este proceso 

expresado en SMLMV.

CRITERIO GENERAL
SI CUMPLE / NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

DEBE 

SUBSANAR 

SI/NO

SUBSANÓ?

NO CUMPLE

RESULTADO 

FINAL 

SI

SI. El proponente, estando dentro del término 

previsto en el cronograma para subsanar su oferta 

y de conformidad con el requerimiento realizado 

por FONDECÚN el 04 de enero de 2023, publicado 

en el portal SECOP II, allegó la documentación de 

subsanación mediante correo electrónico enviado 

el 06 de enero de 2023, hora: 23:05.

                                                                                                                                                                                                                                  

Por lo tanto, se HABILITA la propuesta en el 

aspecto técnico habilitante por haber susbanado 

en debida forma. El analisis y sustentación del 

Comité Asesor y Evaluador se consignó en 

documento adjunto.

CUMPLE 

NO CUMPLE, DEBE SUBSANAR en el plazo establecido en la ADENDA No. 4 del tres (03) días del mes de enero de 2023


