
EXPERIENCIA EXIGIDA PERSONAL EXPERIENCIA
INFORME PRELIMINAR EVALUACIÓN FINAL  (PERFIL + EXP.) PUNTAJE

1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 9 Ctos. No son proyectos en consultoría. 

NO CUMPLE. No son proyectos de consultoría. 

Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Coordinador. Cto: Otro Sí No. 4. Contrato de Concesión 

No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la doble calzada Cartagena-

Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes al anillo vial de Crespo. 

Valor: $10.503.550.704. 

CUMPLE

2 Con experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia en máximo tres (3) contratos

con el cargo de director, gerente o coordinador en contratos ejecutados de

consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o

armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público

o piezas urbanas. Que sumados los contratos acrediten un valor igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial estimado.

Coordinador de Consultoría: HECTOR 

RAFAEL PARRA PERILLA.

Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Coordinador. Cto: Otro Sí No. 4. Contrato de Concesión 

No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la doble calzada Cartagena-

Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes al anillo vial de Crespo. 

Valor: $10.503.550.704. 

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.
NO CUMPLE 0

3 Fecha: 23 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 074 de 2017. Objeto: 

Mejoramiento de la vía mediante pavimento asfáltico (…).

Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Especialista en Urbanismo y Espacio Público. Cto: Otro 

Sí No. 4. Contrato de Concesión No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la 

doble calzada Cartagena-Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los 

correspondientes al anillo vial de Crespo. Valor: $10.503.550.704. 

Fecha: 21 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 3566 de 2018. Objeto: 

Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 de 

agosto. 

4 Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Arquitecto en Diseño Urbano. Cto: Otro Sí No. 4. 

Contrato de Concesión No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la doble 

calzada Cartagena-Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes al 

anillo vial de Crespo. Valor: $10.503.550.704. 
CUMPLE. El acta de reversión y entrega del contrato de concesión No. 503 de 1994, indica los TRES (3) 

proyectos de consultoría en los que ha participado, adelantados en ejecución del contrato certificado: 1) Los 

estudios y diseños a nivel de fase III, requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-

Barranquilla; 2) Proyecto derivado de la adición del alcance del objeto del contrato incluyendo diseños de S 

17.000.000 (en pesos de 1998) y construcción para la corrección de la falla en el K59 + 500; 3) Proyecto 

derivado de la modificación de la cláusula primera a) "adelantar los estudios y diseños a nivel de fase III, 

requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-Barranquilla", incluyendo la 

rehabilitación y estabilidad de la vía, a excepción de los sectores intervendos en desarrollo del contrato 

adicional No. 1 del 28 de julio de 1998, para atender los diseños y construcción para corregir la falla en el 

PR59+500 y los rehabilitados con cargo al otrosí del 20 de enero de 2006, entre PR53 al PR64 y entre el 

PR11+500 al PR12+500, de acuerdo con las actas suscritas entre el concesionario y la interventoría.

Fecha: 21 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 3566 de 2018. Objeto: 

Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 de 

agosto. 

Fecha: 23 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 074 de 2017. Objeto: 

Mejoramiento de la vía mediante pavimento asfáltico (…)

5 Fecha: 23 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 074 de 2017. Objeto: 

Mejoramiento de la vía mediante pavimento asfáltico (…) 
NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

CUMPLE 100

NO CUMPLE 0

CUMPLE

NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 
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CUMPLE 50

Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil y/o Ambiental y tener una Experiencia 

Profesional mayor o igual a diez (10) años contados a partir de la expedición de la matricula 

profesional vigente, debiendo anexar la hoja de vida

con sus respectivos soportes, matricula profesional vigente a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección presentando el Certificado del COPNIA. Experiencia en mínima de un 

(1) contrato con el cargo de director, gerente o coordinador en contratos ejecutados de 

consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización 

diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas. Que 

sumados los contratos acrediten un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial 

estimado.

Director de Estudio: EDGAR EDUARDO 

QUIÑONES BOLAÑOS. 

Especialista en Urbanismo y Espacio 

Público: DIANA CAROLINA SILVA 

BANGUERO

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Especialista en 

Urbanismo y Espacio Público en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración 

de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos 

viales urbanos o espacio público o piezas urbanas, estos contratos en su conjunto, deberán 

sumar un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional Experiencia relacionada como Arquitecto

Diseñador en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas, estos contratos en su conjunto, 

deberán sumar un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado.

Arquitecto de diseño urbano: JUAN 

SEBASTIAN NAVIA GARCÍA

Con experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional Experiencia relacionada como Especialista en diseño 

arquitectónico en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios 

y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o 

espacio público o piezas urbanas, estos contratos en su conjunto, deberán sumar un valor 

igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado.

Especialista en Diseño Arquitectónico: 

CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ



Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Especialista en Diseño Urbano. Cto: Otro Sí No. 4. 

Contrato de Concesión No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la doble 

calzada Cartagena-Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes al 

anillo vial de Crespo. Valor: $10.503.550.704.

CUMPLE. El acta de reversión y entrega del contrato de concesión No. 503 de 1994, indica los TRES (3) 

proyectos de consultoría en los que ha participado, adelantados en ejecución del contrato certificado: 1) Los 

estudios y diseños a nivel de fase III, requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-

Barranquilla; 2) Proyecto derivado de la adición del alcance del objeto del contrato incluyendo diseños de S 

17.000.000 (en pesos de 1998) y construcción para la corrección de la falla en el K59 + 500; 3) Proyecto 

derivado de la modificación de la cláusula primera a) "adelantar los estudios y diseños a nivel de fase III, 

requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-Barranquilla", incluyendo la 

rehabilitación y estabilidad de la vía, a excepción de los sectores intervendos en desarrollo del contrato 

adicional No. 1 del 28 de julio de 1998, para atender los diseños y construcción para corregir la falla en el 

PR59+500 y los rehabilitados con cargo al otrosí del 20 de enero de 2006, entre PR53 al PR64 y entre el 

PR11+500 al PR12+500, de acuerdo con las actas suscritas entre el concesionario y la interventoría.

Fecha: 21 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 3566 de 2018. Objeto: 

Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 de 

agosto. 
NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

6 Fecha: 15 de diciembre de 2021. CCIO SANTA ANA 42-D.H.S. Cargo: RESIDENTE DE OBRA. Cto: 07-6-2114-19. 

Objeto: Construcción de la clínica del sur de Bogotá de la dirección de sanidad de la Policia Nacional a precios 

unitarios fijos sin fórmula de reajuste. 
Fecha: 23 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 074 de 2017. Objeto: 

Mejoramiento de la vía mediante pavimento asfáltico (…)
Fecha: 21 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 3566 de 2018. Objeto: 

Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 de 

agosto. 
Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Arquitecto para la elaboración de estudios y diseños de 

vías urbanas. Cto: Otro Sí No. 4. Contrato de Concesión No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 

para la construcción de la doble calzada Cartagena-Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de 

la vía y los correspondientes al anillo vial de Crespo. Valor: $10.503.550.704. 
CUMPLE. El acta de reversión y entrega del contrato de concesión No. 503 de 1994, indica los TRES (3) 

proyectos de consultoría en los que ha participado, adelantados en ejecución del contrato certificado: 1) Los 

estudios y diseños a nivel de fase III, requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-

Barranquilla; 2) Proyecto derivado de la adición del alcance del objeto del contrato incluyendo diseños de S 

17.000.000 (en pesos de 1998) y construcción para la corrección de la falla en el K59 + 500; 3) Proyecto 

derivado de la modificación de la cláusula primera a) "adelantar los estudios y diseños a nivel de fase III, 

requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-Barranquilla", incluyendo la 

rehabilitación y estabilidad de la vía, a excepción de los sectores intervendos en desarrollo del contrato 

adicional No. 1 del 28 de julio de 1998, para atender los diseños y construcción para corregir la falla en el 

PR59+500 y los rehabilitados con cargo al otrosí del 20 de enero de 2006, entre PR53 al PR64 y entre el 

PR11+500 al PR12+500, de acuerdo con las actas suscritas entre el concesionario y la interventoría.

6 Fecha: 23 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 074 de 2017. Objeto: 

Mejoramiento de la vía mediante pavimento asfáltico (…)
Fecha: 21 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 3566 de 2018. Objeto: 

Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 de 

agosto. 

Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Arquitecto. Cto: Otro Sí No. 4. Contrato de Concesión 

No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la doble calzada Cartagena-

Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes al anillo vial de Crespo. 

Valor: $10.503.550.704. 

CUMPLE. El acta de reversión y entrega del contrato de concesión No. 503 de 1994, indica los TRES (3) 

proyectos de consultoría en los que ha participado, adelantados en ejecución del contrato certificado: 1) Los 

estudios y diseños a nivel de fase III, requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-

Barranquilla; 2) Proyecto derivado de la adición del alcance del objeto del contrato incluyendo diseños de S 

17.000.000 (en pesos de 1998) y construcción para la corrección de la falla en el K59 + 500; 3) Proyecto 

derivado de la modificación de la cláusula primera a) "adelantar los estudios y diseños a nivel de fase III, 

requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-Barranquilla", incluyendo la 

rehabilitación y estabilidad de la vía, a excepción de los sectores intervendos en desarrollo del contrato 

adicional No. 1 del 28 de julio de 1998, para atender los diseños y construcción para corregir la falla en el 

PR59+500 y los rehabilitados con cargo al otrosí del 20 de enero de 2006, entre PR53 al PR64 y entre el 

PR11+500 al PR12+500, de acuerdo con las actas suscritas entre el concesionario y la interventoría.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

CUMPLE 50

Con experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional Experiencia relacionada como Especialista en diseño 

arquitectónico en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios 

y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o 

espacio público o piezas urbanas, estos contratos en su conjunto, deberán sumar un valor 

igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado.

Especialista en Diseño Arquitectónico: 

CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Arquitecto

en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización 

y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público 

o piezas urbanas, estos contratos en su conjunto, deberán sumar un valor igual o superior al 

100% del presupuesto oficial

estimado.

Arquitecto: LUIS MIGUEL URIBE TORRADO

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Arquitecto

en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización 

y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público 

o piezas urbanas, estos contratos en su conjunto, deberán sumar un valor igual o superior al 

100% del presupuesto oficial estimado.

Arquitecto: JOHN KEDY MOSQUERA POSSO
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7 Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: Arquitecto Paisajista. Cto: Otro Sí No. 4. Contrato de 

Concesión No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la doble calzada 

Cartagena-Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes al anillo vial 

de Crespo. Valor: $10.503.550.704. 

CUMPLE. El acta de reversión y entrega del contrato de concesión No. 503 de 1994, indica los TRES (3) 

proyectos de consultoría en los que ha participado, adelantados en ejecución del contrato certificado: 1) Los 

estudios y diseños a nivel de fase III, requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-

Barranquilla; 2) Proyecto derivado de la adición del alcance del objeto del contrato incluyendo diseños de S 

17.000.000 (en pesos de 1998) y construcción para la corrección de la falla en el K59 + 500; 3) Proyecto 

derivado de la modificación de la cláusula primera a) "adelantar los estudios y diseños a nivel de fase III, 

requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-Barranquilla", incluyendo la 

rehabilitación y estabilidad de la vía, a excepción de los sectores intervendos en desarrollo del contrato 

adicional No. 1 del 28 de julio de 1998, para atender los diseños y construcción para corregir la falla en el 

PR59+500 y los rehabilitados con cargo al otrosí del 20 de enero de 2006, entre PR53 al PR64 y entre el 

PR11+500 al PR12+500, de acuerdo con las actas suscritas entre el concesionario y la interventoría.

Fecha: 23 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 074 de 2017. Objeto: 

Mejoramiento de la vía mediante pavimento asfáltico (…).

Fecha: 21 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 3566 de 2018. Objeto: 

Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 de 

agosto. 

8 Fecha: 23 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 074 de 2017. Objeto: 

Mejoramiento de la vía mediante pavimento asfáltico (…) NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

Fecha: 27 de octubre de 2017. CCIO VÍA AL MAR. Cargo: diseñador geométrico. Cto: Otro Sí No. 4. Contrato de 

Concesión No. 503 de 1994. Objeto: Estudios y diseños Fase 111 para la construcción de la doble calzada 

Cartagena-Barranquilla, incluyendo la rehabilitación, estabilización de la vía y los correspondientes al anillo vial 

de Crespo. Valor: $10.503.550.704. 

CUMPLE. El acta de reversión y entrega del contrato de concesión No. 503 de 1994, indica los TRES (3) 

proyectos de consultoría en los que ha participado, adelantados en ejecución del contrato certificado: 1) Los 

estudios y diseños a nivel de fase III, requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-

Barranquilla; 2) Proyecto derivado de la adición del alcance del objeto del contrato incluyendo diseños de S 

17.000.000 (en pesos de 1998) y construcción para la corrección de la falla en el K59 + 500; 3) Proyecto 

derivado de la modificación de la cláusula primera a) "adelantar los estudios y diseños a nivel de fase III, 

requeridos para la construcción de la segunda calzada entre Cartagena-Barranquilla", incluyendo la 

rehabilitación y estabilidad de la vía, a excepción de los sectores intervendos en desarrollo del contrato 

adicional No. 1 del 28 de julio de 1998, para atender los diseños y construcción para corregir la falla en el 

PR59+500 y los rehabilitados con cargo al otrosí del 20 de enero de 2006, entre PR53 al PR64 y entre el 

PR11+500 al PR12+500, de acuerdo con las actas suscritas entre el concesionario y la interventoría.

Fecha: 21 de diciembre de 2022. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: NO DICE. Cto: 3566 de 2018. Objeto: 

Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 de 

agosto. 

NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

9 Fecha: NO REGISTRA. CCIO RENACER. Cargo: Especialista en Geotecnica. Cto: PAF-JU-O-074 DE 2017. Objeto: 

Diagnósticos, estudios, diseños y construcción de las obras de adecuación y/o mejoramiento en las instituciones 

educativas priorizadas y viabilizadas por el ministerio de educación nacional en el Municipio de Mocoa, 

departamento de Putumayo. 
Fecha: 3 de agosto de 2020. PLANING SAS. Cargo: Especialista en Geotecnia. Cto: NO DICE. Objeto: NO DICE. 

10 Fecha: 30 de abril de 2019. CCIO JAMEL. Cargo: Especialista Hidráulico. Cto de obra: 555 de 28 de diciembre de 

2017. Objeto: Mejoramiento de vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico y construcción 

alcantarillado pluvial sobre la calle 14 entre carreras 8 y el puente sobre el río Naboyaco, municipio de 

Villagarzón. 

Fecha: 25 de julio de 2022. CCIO VIA FUNDADORES. Cargo: Especialista Hidráulico. Cto de obra: 186 de 2019. 

Objeto: Mejoramiento de la calle 5 avenida fundadores del municipio de purificación tolima. 

Fecha: 21 de diciembre de 2022. CCIO SAN MATEO WSB Cargo: Especialista Hidráulico. Cto: 3566 de 2018. 

Objeto: Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 

de agosto. 

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0

CUMPLE 20

CUMPLE 20

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

NO CUMPLE ya que no sólo aportó dos certificaciones de proyectos.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la expedición de la 

tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Paisajista

en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización 

y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos paisajísticos urbanos o espacio 

público o piezas urbano-paisajísticas, estos contratos en su conjunto, deberán sumar un 

valor igual o superior al 100%

del presupuesto oficial estimado.

Arquitecto Paisajista: JOHN JAIRO SORIANO 

ESPINOSA

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Diseñador

geométrico en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños geométricos de

proyectos Viales y/o férreos, estos contratos en su conjunto, deberán sumar

un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado.

Diseñador Geométrico: CÉSAR AUGUSTO 

CHAVES GÓMEZ

Especialista en Geotecnia: ALEJANDRO 

QUINTANA ANACONA

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como diseñador

geotecnista o asesor en geotecnia en mínimo tres (3) proyectos de consultoría

para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización

diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas

urbanas.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como diseñador o

especialista Hidráulicos en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la

elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños

técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Especialista en hidráulica: IVAN AUGUSTO 

CUBILLOS TRUJILLO



11 Fecha: 12 de enero de 2021. EYH INGENIEROS CONSULTORES. Cargo: Especialista en Geotecnia y Pavimentos. 

Cto: IDU 603-2020. Objeto: Interventoría Integral a la construcción para la adecuación al sistema Transmilenio 

de la Avenida congreso eucarístico (Carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista Sur y obras 

complementarias en Bogotá D.C.- Grupo 5° que coresponde al contrato de obra No. IDU-349-2020. 

Fecha: 12 de enero de 2021. EYH INGENIEROS CONSULTORES. Cargo: Especialista en Geotecnia y Pavimentos. 

Cto: IDU 603-2020. Objeto: Interventoría Integral a la construcción para la adecuación al sistema Transmilenio 

de la Avenida congreso eucarístico (Carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista Sur y obras 

complementarias en Bogotá D.C.- Grupo 9° delimitado así: Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso 

Eucarístico (Carrera 68) desde la carrera 48 hasta la carrera 9. 

Fecha: 03 de julio de 2020. EYH INGENIEROS CONSULTORES. Cargo: Especialista en Pavimentos y Geotecnia. Cto: 

1567 de 2017. Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y 

salud en el trabajo para realizar las obras de conservación de puentes vehiculares en Bogotá D.C. incluye 

Superestructura, subestructua y acceso grupo 2.

12 Fecha: 31 de diciembre de 2017. UT INTERVIVIENDAS. Cargo: Especialista Ambiental. Cto de Interventoría 

#2013954 de 2013. Objeto: Fábrica de Interventoría a los contratos de obra que celebre los patrimonios 

autónomos que constituya el fidecomiso - Programa de Vivienda Gratuita - Fábrica 4. 

Fecha: 17 de agosto de 2022. SEG INGENIERIA SAS. Cargo: Especialista Ambiental. Cto NO DICE pero menciona 

los proyectos: Objetos: 1) Estudios y diseños de los accesos viales Maria Paz Corabastos: AV  de los Musicas 

entre Av Ciudad de Cali y AV de las Américas, incluyendo la intersección a desnivel a la altura de la Av de las 

Américas con Av Agoberto Mejía y al reconfiguración de retornos, así como la Av Agoberto Mejia entre la 

intersección con la Av. de las Américas y la Av Manuel Cepeda en Bogotá D.C.; 2) Estudios y diseños del nuevo 

ciclopuente peatonal localidad en la Avenida Boyacá con Canal Salitre y su conexión con el espacio público 

existente en Bogotá D.C.; 3) Interventoría integral para la complementación y/o ajuste de los estudios y diseños 

y construcción de las vías perimetrales y espacio público asociado al parque Gilma Jimenez en al ciudad de 

Bogotá D.C. 

Fecha: 15 de junio de 2020. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Especialista Ambiental. Cto NO DICE. 

Objeto: NO DICE.  

13 Fecha: 27 de febrero de 2006. CCIO INTERESTUDIOS ASDRUBAL GOMEZ E. Cargo: Residente Social. Cto 1-01-

33100-600-2004 EAAB. Objeto: "Renovación de Redes de Acueducto en el área de cobertura de la zona 3 de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Grupo 2 Barrio Restrepo". 

Fecha: 11 de septiembre de 2009. CCIO CCP 2007. Cargo: Residente Social. Cto 1-01-34300819-2007. Objeto: 

"Construcción de la adecuación hidráulica, rehabilitación de zonas de ronda de manejo y preservaciónb 

ambiental quebrada Bolonia Fase II y diseño y construcción de las redes locales del alcantarillado sanitario y 

pluvial barrios Compostela III sector y la flora Parte ALta dentro del area de covertura de la zona 4 del acueducto 

de Bogota D.C.". 
Fecha: 10 de diciembre de 2004. CCIO EI. Cargo: Trabajadora Social. Ctos IDU 04 de 2003 y 10 de 2003. Objeto: 

NO DICE. 
Fecha: 20 de octubre de 2015. CCIO ESPACIOS URBANOS. Cargo: Residente Social. Ctos IDU 1275 de 2014. 

Objeto: "Ejecución a monto agotable de diagnóstico, obras de mantenimiento, mejoramiento, adecuación y 

rehabilitación de espacio público en Bogotá D.C. Etapa 1-2014 Grupo 1. 

14 Fecha: 30 de abril de 2019. CCIO JAMEL. Cargo: Ingeniero Catastral. Cto 555 de 28 de diciembre de 2017. 

Objeto: Mejoramiento de vias urbanas mediante pavimentacion en concreto hidraulico y construccion 

alcantarillado pluvial sobre la calle 14 entre carreras 8 y el puente sobre el rio Naboya, municipio de villagarzon. 

Fecha: 20 de mayo de 2020. CCIO SAN MATEO WSB Cargo: Ingeniero Catastral y Geodesta. Cto: 3566 de 2018. 

Objeto: Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la avenida 30 

de agosto. 
Fecha: 20 de septiembre de 2017. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: Especialista Catastral y Geodesta. Cto: 

NO DICE. Objeto: NO DICE. 

15 Fecha: 25 de noviembre de 2014. CONSTRUIT. Cargo: Ingeniero residente. Proyectos: Edificio San Luis; Edificio 

San Jorge; Urbanización Los Almendros. 
Fecha: 29 de enero de 2014. CCIO DISEÑO E INGENIERÍA. Cargo: NO DICE (indica que realizó los diseños 

eléctricos y de iluminación). Proyecto: Edificio Sepúlveda de la UMILITAR en el campus de Cajicá. 

NO CUMPLE 

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN. La explicación de la UT ALIANZA REGIOTRAM 

se basa en documentos que no fueron aportados en oportunidad por lo que se pretende arropar 

como "explicación" algo que a todas luces es una subsanación. 

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como diseñador

de pavimentos o asesor en pavimentos en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la 

elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de 

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Especialista en Pavimentos: TEOFILO 

CARLOS YIDI VILLAREAL

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la expedición de la 

tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Especialista de redes secas en mínimo tres 

(3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o 

armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas 

urbanas.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Profesional

Social en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o 

actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o 

espacio público o piezas urbanas.

profesional social: SANDRA MILENA 

VELÁSQUEZ BERNAL

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Profesional

Predial en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o 

actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

profesional Predial: CARLOS ANTONIO 

BUITRAGO BUITRAGO

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como especialista ambiental en 

mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización 

y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público 

o piezas urbanas.

Ambiental: JAIME FRANCISCO TOLOZA

Ingeniero de redes secas: JORGE ISAZA 

TÉLLEZ

0

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0



Fecha: 11 de noviembre de 2017. CCIO INFRAESTRUCTURA 2015. Cargo: Asesor especialista eléctrico. Cto: 

Findeter. Objeto: Interventoria integral (administrativa,financiera, contable, ambiental, social juridica y tecnica) 

de la "ejecucion de estudios, diseños, contruccion y puesta en funcionamiento de un colegio y un centoro de 

desarrollo infantil, en la urbanización ciudad equidad en el municpio de santa marta, departamento de 

Magdalena". 

Fecha: 25 de noviembre de 2017. CONSTRUIT. Cargo: Diseñador de los proyectos de instalaciones eléctricas y 

ejecución de las obras eléctricas de media y baja tensión. Cto: Findeter. Objeto: NO DICE pero indica los 

proyectos: Edificio San Luis; Edificio San Jorge; Urbanización Los Almendros. 

16 Fecha: 28 de enero de 2022. EVB CONSULTORES SAS SOCIEDAD COMERCIAL DE BENEFICIO E INTERES 

COLECTIVO. Cargo: Especialista e Ingeniera de Diseño. Cto: 575 de 2019. objeto: NO DICE. 

Fecha: 18 de enero de 2022. EVB CONSULTORES SAS SOCIEDAD COMERCIAL DE BENEFICIO E INTERES 

COLECTIVO. Cargo: Especialista Hidráulico e Ingeniera de Diseño. Cto: NO DICE pero menciona el proyecto: 

Elaboración de los estudios y diseños de vías y espacio público asociado a las zonas industriales de montevideo 

y puente aranda en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 2 (UPZ 111-PUENTE ARANDA Y UPZ 112-GRANJAS DE TECHO- 

Componentes de redes hidrosanitarias). 

Fecha: 23 de agosto de 2017. GPO COLOMBIA SAS .Cargo: Ingeniera de Diseño. Cto: Contrato de Concesión 

OPAIN y GPO COLOMBIA SAS. Objeto: Ejecución del diseño detallado fase III ( sin incluir los diseños 

estructurales) para la construcción del parqueadero en altura norte del aeorpuerto internacional el Dorado Luis 

Carlos Galan Sarmiento de la ciudad de Bogota D.C ¨. 

Fecha: 23 de agosto de 2017. GPO COLOMBIA SAS .Cargo: Ingeniera de Diseño. Cto: DI-015-14-SMBG-OC. 

Objeto: revision de los diseños tanto arquitectonicos como de otras disciplinas, para la ejecución de las obras de 

modernización en el aeropuerto de Santa Marta y de las obras de alcance progresivo que se consagran en el 

contrato de Conseción, asi como de algunas obras complementarias del aeropuerto de Bucaramanga y 

elaboración de los diseños FASE III o definitivos, de acuerdo al contrato DI-015-14-SMBG-OC¨.

17 Fecha: 30 de abril de 2019. CCIO JAMEL. Cargo: Especialista en Costos y Presupuesto. Cto de obra: 555 de 28 de 

diciembre de 2017. Objeto: Mejoramiento de vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico y 

construcción alcantarillado pluvial sobre la calle 14 entre carreras 8 y el puente sobre el río Naboyaco, 

municipio de Villagarzón. 

Fecha: 20 de mayo de 2020. CCIO SAN MATEO WSB Cargo: Especialista en Costos y Presupuesto. Cto: 3566 de 

2018. Objeto: Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida Las Américas hasta la intersección de la 

avenida 30 de agosto. 
Fecha: 15 de junio de 2020. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Especialista en Costos y Presupuesto. 

Cto NO DICE. Objeto: NO DICE. 

18 Fecha: 03 de octubre de 2018. INGEANDINA. Cargo: Auditor en Seguridad Vial para el proyecto de Interventoría 

Bucaramanga Pamplona. Contrato de Interventoría 239 de 2016.
Fecha: 27 de junio de 2018. UT META AFA-INCGROUP. Cargo: Profesional Auditor en Seguridad Vial. Objeto: NO 

DICE. Cto: NO DICE
Fecha: 27 de junio de 2018. UT META 4G. Cargo: Profesional Auditor en Seguridad Vial. Objeto:  Interventoría 

integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, 

administrativa, operativa medio ambiental y socio predial del contrato de concesión correspondiente al 

Corredor denominado Popayán-Santander de Quilichao. Cto de Interventoría 450 de 2015. 

19 Fecha: 09 de febrero de 2021. ROALMARCA. Cargo: Especialista en Tránsito. Objeto: elaboración, revision y 

aprobación a los planes de manejo de transito sobre la infraestructura vial, urbana de la ciudad de Bogota D.C. 

Elaboración, revisión y aprobación de diseños de Señalización sobre Infraestructura vial urbana de la ciudad de 

Bogotá. Cto de Consultoría 001 de 2019. 

Fecha: 05 de diciembre de 2017. IBH CONSTRUCCIONES. Cargo: Directora de Obras de Urbanismo. Objeto:  

Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomia tecnica, administrativa y 

financiera como ingeniero especialista en seguridad vial. Cto de Consultoría 001 de 2019. 

Fecha: 06 de julio de 2022. ENTERRITORIO. Cargo: Ingeniera Especialista en Seguridad Vial. Objeto:  Prestar sus 

servicios Profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como 

ingeniero especialista en seguridad vial en el marco del contrato interadministrativo No. 219143 suscrito con la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cto de Consultoría 001 de 2019. 

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como profesional

de costos, presupuestos y programación en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la 

elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de 

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Profesional de programación y 

presupuesto: JORGE ANDRES FAJARDO 

ROJAS

Con experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Especialista en 

señalización y seguridad vial en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración 

de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos 

viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Especialista en Señalización y Seguridad 

Social: CHRISTIAN ROQUEME SALAZAR

Con experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la expedición de 

la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como especialista en tránsito y transporte en 

mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización 

y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público 

o piezas urbanas.

Especialista en Tránsito y Transporte: 

YEIMY TATIANA LÓPEZ HUERTAS

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la expedición de la 

tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Especialista de redes secas en mínimo tres 

(3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o 

armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas 

urbanas.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Especialista de redes 

húmedas en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o 

actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o 

espacio público o piezas urbanas.

Especialista en redes húmedas: SANDRA 

MILENA GERENAS DÍAZ

Ingeniero de redes secas: JORGE ISAZA 

TÉLLEZ

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE 0



20 Fecha: 15 de mayo de 2022. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: Gerente Técnico. Objeto: Prestar servicios de 

especialista de tránsito en al asesoría y coordinación de los planes de manejo de tránsito, estudios de tránsito, 

diseño de señalización y semaforización y/o modelaciones en todo el territorio nacional, así como la asesoría y 

acompañamiento en comités, reuniones, recorridos y conceptos técnicos. CPS -2019-010. 
CUMPLE

Fecha: 03 de octubre de 2019. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: Gerente Técnico. Objeto: Prestar 

actividades de asesoría especializada en la elaboración y coordinación de planes de manejo de tránsito PMT, 

aforos vehiculares y estudios de tránsito promedio diario TPD. Cto: CPS -2019-010. 
CUMPLE

Fecha: 09 de junio de 2016. IDU. Cargo: NO DICE. Objeto:  Prestar servicios de apoyo tecnológico en Tránsito y/o 

Transporte para el qeuipo de trabajo encargado de la elaboración de los planes de manejo de tránsito, diseño 

de señalización y semaforización y/o modelaciones requeridas para los proyectos requeridos por el IDU en el 

marco de los planes, programas y procesos encaminados al cumplimiento de la misión y fortalecimiento 

institucional del IDU. Cto: IDU-250-2014.

CUMPLE

Fecha: 08 de agosto de 2013. TRÁNSITO Y TRANSPORTE INGENIERÍA SAS. Cargo: Auxiliar de ingeniería en la 

elaboración planes de manejo de tránsito y estudios de tránsito. Objeto:  Auxiliar de ingeniería en la elaboración 

de planes de manejo de tránsito y diseño de señalización contrato IDU-135-2007 (…). CUMPLE

21 Fecha: 07 de abril de 2016. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: Consultor y ejecutor. Objeto: Optimización 

sistema de acueducto mediante construcción del sistema de captación, aducción, succión y conducción de una 

fuente alterna para el corregimiento de puerto colón municipio de san miguel departamento del putumayo. Cto: 

Contrato de obra No. 926 del 26 de agosto de 2015. 

Fecha: 09 de julio de 2014. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: Ingeniero Residente. Objeto: Construcción 

pavimento en concreto hidráulico barrio el pardo carrera 27 entre calles 21-28 del municipio de Puerto Asís, 

departamento del Putumayo. Cto: Contrato de obra No. 015 del 21 de octubre de 2013. 

Fecha: 16 de octubre de 2017. BRACO CONSTRUCTOR SAS. Cargo: Ingeniero Residente. Objeto: Construcción de 

celda para la disposición final de residuos sólidos en el municipio de puerto caicedo, departamento del 

putumayo. Contrato: NO DICE. 
Fecha: 21 de marzo de 2014. CCIO INGEOBRAS. Cargo: NO DICE. Objeto: Contrato de confección de materiales 

de obra general para la construcción del centro educativo y cultural del municipio de Puerto Asís. Contrato: 005 

del 31 de diciembre de 2012. 

22 Fecha: 20 de octubre de 2021. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Residente de tránsito. Objeto: 

Elaboración estudios y diseños de tránsito. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

Fecha: 10 de abril de 2015. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Ingeniero de apoyo. Objeto: Diseños de 

espacios paisajistas. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

Fecha: 02 de septiembre de 2022. INGEPATH SAS. Cargo: Ingeniero. Objeto: Estudios y diseños de vías, residente 

de obra en proyectos de urbanismo. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

22 Fecha: 15 de septiembre de 2020. INGEPATH SAS. Cargo: Ingeniero. Objeto: Estudios y diseños de vías, residente 

de obra en proyectos de urbanismo. Contrato: NO DICE. 
Fecha: 03 de octubre de 2022. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: NO DICE. Objeto: Elaboración de estudios 

de tránsito. Contrato: NO DICE. 
Fecha: 20 de junio de 2020. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Residente de obra. Objeto: Diseño 

urbanístico. Contrato: NO DICE. 

22 Fecha: 10 de abril de 2015. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Residente de obras. Objeto: Diseños de 

Espacio Paisajistas. Contrato: NO DICE. 

Fecha: 21 de enero de 2020. OPARING OBRAS PROYECTOS AMBIENTE ROBLES VALERO. Cargo: Residente de 

tránsito. Objeto: NO DICE. Contrato: NO DICE. Fecha: 02 de septiembre de 2017. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: Residente de tránsito. Objeto: NO DICE. 

Contrato: NO DICE. 

22 Fecha: 10 de noviembre de 2020. INGEPATH SAS. Cargo: Ingeniero auxiliar e ingeniero de apoyo. Objeto: 

Elaboración de dirección de proyectos y elaboración de diseños de señalización vial y elaboración de estudios de 

tránsito. Contrato: NO DICE. 
Fecha: 03 de agosto de 2022. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: NO DICE. Objeto: Estudios de tránsito y 

transporte, elaboración de estudios de planes de renovación urbana y PMT. Contrato: NO DICE. 

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

Profesional en Tránsito y Transporte: 

DANIEL ORLANDO CRUZ RODRÍGUEZ 

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Ingeniero

de apoyo y en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales 

urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Ingeniero de apoyo: ESTEFANNY 

CIFUENTES AGUIRRE

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Ingeniero

de apoyo y en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Ingeniero de apoyo: ANDRÉS FELIPE 

ALDANA CHARRY 

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Ingeniero

de apoyo y en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Ingeniero de apoyo: JUAN SEBASTIAN 

CRUZ RODRÍGUEZ

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Ingeniero

de apoyo y en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Ingeniero de apoyo: NATALIA LAVERDE 

HOLGUÍN 

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como en Tránsito

y Transporte en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de proyectos viales 

urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada en operación y

mantenimiento vial en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de 

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños

técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Ingeniero: CARLOS ALBERTO CAICEDO 

SAMBONI

CUMPLE 30

0

NO CUMPLE 0

NO CUMPLEN LOS OTROS 3 

PERFILES POR LO TANTO SE 

OTORGA 0 PUNTOS

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE



Fecha: 04 de septiembre de 2021. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: NO DICE. Objeto: Estudios y 

diseños de urbanismo. Contrato: NO DICE. 

23 Fecha: 15 de septiembre de 2021. INGEPATH SAS. Cargo: Ingeniero. Objeto: Estudios y diseños de vías, residente 

de obra en proyectos de urbanismo. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

Fecha: 20 de octubre de 2021. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Residente de obras. Objeto: Diseño 

urbanístico. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

Fecha: 03 de agosto de 2022. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: NO DICE. Objeto: Elaboración de estudios de 

tránsito. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

23 Fecha: 03 de agosto de 2022. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: NO DICE. Objeto: Elaboración de estudios de 

tránsito y transporte y planes de renovación urbana y PMT. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

Fecha: 10 de noviembre de 2022. INGEPATH SAS. Cargo: Ingeniero. Objeto: Estudios y diseños de vías, residente 

de obra en proyectos de urbanismo. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

Fecha: 22 de noviembre de 2021. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Residente de obras. Objeto: 

Elaboración de estudios y diseño de tránsito. Contrato: NO DICE. 

NO CUMPLE ya que no se evidencia que el contrato certificado haya ejecutado componentes 

relacionados con proyectos de consultoría para la elaboración de cualquier de las actividades 

enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN.

23 Fecha: 03 de agosto de 2022. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: Auxiliar de ingeniería. Objeto: Elaboración de 

estudios de tránsito y planes de manejo de tránsito. Contrato: NO DICE. 
CUMPLE

NO APORTA CERTIFICACIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE

NO APORTA CERTIFICACIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE

24 Fecha: 28 de mayo de 2021. SDM. Cargo: NO DICE. Objeto: Prestar servicios asistenciales a la Subdirección de 

Señalización de la Secretaría Distrital de Movilidad en la elaboración, actualización y georeferenciación de 

planos que contienen diseños de señalización integrales para la regulación del tránsito en la ciudad de Bogotá 

D.C. Contrato: 2020-758.

Fecha: 28 de mayo de 2021. SDM. Cargo: NO DICE. Objeto: Prestar servicios asistenciales a la Subdirección de 

Señalización de la Secretaría Distrital de Movilidad en la actualización, vinculación y georreferenciación de 

planos que contienen diseños de señalización Contrato: 2021-1006.

Fecha: 19 de julio de 2017. SHAGEN INGENIERÍA SAS. Cargo: Dibujante y Auxiliar de proyectos. Objeto: NO DICE. 

Sin embargo, dentro de las obligaciones están, entre otras: Apoyo en la elaboración de informes técnicos y 

diseños de señalización; Apoyo en la elaboración de informes técnicos y diseños de semaforización; Apoyo en 

las actividades de tipo administrativo y demás que se generaran en el desarrollo del objeto del contrato. 

Contrato: NO DICE. 

24 Fecha: 11 de septiembre de 2020. TRAFING SAS. Cargo: Dibujante en actividades de PMT (sondeos, 

excavaciones e inspección de pozos). Objeto: Componente de Tránsito en etapa de Pre-construcción para la Fecha: 11 de septiembre de 2020. SHAGEN INGENIERÍA SAS. Cargo: Dibujante. Objeto: NO DICE. Sin embargo, 

dentro de sus funciones están, entre otras: Elaboración de planos PMT; elaboración de planos de señalización; 

elaboración de planos de semaforización; generación de modelos mediante el Software AutoCAD (vehicle 

Tracking), cantidades de obra para señalización. Contrato: NO DICE. 

Fecha: 25 de octubre de 2019. AMV SA. Cargo: Dibujante Mecánico. Objeto: NO DICE. Contrato: NO DICE. 

24 Delineante: GUSTAVO ADOLFO PÉREZ 

USECHE

Fecha: 03 de agosto de 2022. PLANING EN INGENIERÍA SAS. Cargo: NO DICE. Objeto: Elaboración de estudios de 

tránsito. Contrato: NO DICE. 
Fecha: 20 de octubre de 2021. ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS. Cargo: Residente de tránsito. Objeto: 

Estudios y diseños de tránsito. Contrato: NO DICE. 

Fecha: 02 de septiembre de 2022. INGEPATH SAS. Cargo: Ingeniero. Objeto: Estudios y diseños de vías, residente 

de obra en proyectos de urbanismo. Contrato: NO DICE. 

25 Fecha: 05 de enero de 2022. SOCIEDAD DIDÁCTICOS SÍMBOLOS Y SIGNOS S EN C. Cargo: Director Jurídico y 

Representante judicial. Objeto: NO DICE. Sin embargo, dentro de sus funciones están, entre otras: 

Representación administrativa y judicial de la compañía ante autoridades judiciales y de control, elaboración, 

estudio y presentación de ofertas para la contratación estatal, dirección y desvinculación de personal. Contrato: 

NO DICE. 

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

No se verifican las certificaciones de experiencia aportadas ya que en la revisión de los 

documentos allegados para el cumplimiento del perfil requerido NO CUMPLIÓ con lo solicitado, 

tal y como se detalla en la pestaña "PONDERABLE 1 - Personal - Perfil" de este Informe.

NO CUMPLE ya que no se evidencia que los contratos certificados hayan ejecutado componentes 

relacionados con contratación pública de proyectos de consultoría para la elaboración de 

cualquier de las actividades enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN.

Experiencia relacionada con contratación pública certificada en mínimo tres (3)

proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o 

armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas 

urbanas.

Experiencia profesional mínima de (3) años desde el momento de la expedición

de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada con contratación pública

certificada en mínimo (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Jurídico: DANIEL SANTIAGO NOVOA 

VILLALOBOS

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Ingeniero

de apoyo y en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Auxiliar de

ingeniería en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Auxiliar de ingeniería: OSCAR ANDRÉS 

BRAVO JIMÉNEZ

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Auxiliar de

ingeniería en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Auxiliar de ingeniería: YENMIFER YORLEI 

HERNÁNDEZ BLANCO

Con experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la

expedición de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada como Auxiliar de

ingeniería en mínimo tres (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Auxiliar de ingeniería: ANDRES FELIPE 

ORTIZ MURILLO

Ingeniero de apoyo: NATALIA LAVERDE 

HOLGUÍN 

Experiencia relacionada con contratación pública certificada en mínimo tres (3)

proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o 

armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas 

urbanas.

Delineante: EDGAR LEANDRO ZEA AVILA

Experiencia relacionada con contratación pública certificada en mínimo tres (3)

proyectos de consultoría para la elaboración de estudios y/o actualización y/o ajuste y/o 

armonización diseños técnicos de proyectos viales urbanos o espacio público o piezas 

urbanas.

Delineante: JOSE HUMBERTO ROMERO 

ROMERO

NO CUMPLE

NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA

0

0

0

NO CUMPLEN LOS OTROS 2 

PERFILES POR LO TANTO SE 

OTORGA 0 PUNTOS

NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA

NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE



Fecha: 12 de enero de 2022. PICCOLINI AROMAS Y FRAGANCIAS SA. Cargo: Asesor jurídico y de contratación. 

Objeto: NO DICE. Sin embargo, dentro de sus funciones están, entre otras: análisis y elaboración de contratos, 

representación judicial y administrativa de la compañía en asuntos laborales, civiles o comerciales y 

administrativos. Contrato: NO DICE. 
Fecha: 03 de marzo de 2022. NORTE ABOGADOS Y CONSULTORES SAS. Cargo: Director de litigios en asuntos 

administrativos, ordinarios y fiscalización. Objeto: NO DICE. Sin embargo, dentro de sus funciones están, entre 

otras:  Elaboración de demandas, recursos, contestaciones de demanda, asistencia audiencias, diligencias de 

embargo y secuestro, participación en mesas conjuntas con entidades de seguridad social, ejercicio de la 

defensa judicial en procesos coactivos o fiscalización ante la UGPP. Contrato: NO DICE. 

Fecha: 12 de enero de 2021. CONSORCIO VIR. Cargo: Abogado asesor en asuntos administrativos y de 

contratación estatal, encagado de la representación judicial. Objeto: NO DICE. Sin embargo, dentro de sus 

funciones están, entre otras:  Análisis de documentos contractuales, asistencia a comités de obra, 

estructuración de rutas de vinculación y desvinculación del personal, representación judicial y administrativa de 

la organización contractual. Contrato: NO DICE. 

295

ORIGINAL FIRMADO

Ing JULIÁN ANDRÉS AFANADOR RIVERA

Subgerente Técnico/Evaluador Técnico Fondecún

NO CUMPLE ya que no se evidencia que los contratos certificados hayan ejecutado componentes 

relacionados con contratación pública de proyectos de consultoría para la elaboración de 

cualquier de las actividades enlistadas en el requisito exigido por FONDECÚN.

Experiencia profesional mínima de (3) años desde el momento de la expedición

de la tarjeta profesional. Experiencia relacionada con contratación pública

certificada en mínimo (3) proyectos de consultoría para la elaboración de

estudios y/o actualización y/o ajuste y/o armonización diseños técnicos de

proyectos viales urbanos o espacio público o piezas urbanas.

Jurídico: DANIEL SANTIAGO NOVOA 

VILLALOBOS

NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA

TOTAL PUNTAJE

0


