CONTRATO No. 085/2022

CONTRATISTA	**INELTEK SAS**
IDENTIFICACION	900552172-1
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO ESTRUCTURAL CON DOTACIÓN PARA EL MURO DE ESCALAR DE CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA SA SEM
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARETA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS EN MONEDA CORRIENTE ($149.279.793
FORMA DE PAGO	Mediante parciales, de forma mensual con base en la efectiva prestación del servicio y/o entrega de bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) La expedición del acta de recibo a satisfacción emitida por el supervisor, 2) Ingreso a almacén, 3) Presentación de factura y/o cuenta de cobro, 4) Soporte de pago de seguridad social (Salud y Pensión). PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar los pagos atrás referenciados EL CONTRATISTA deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones propias del sistema general de seguridad social, adjunto copia de los pagos realizados. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de terminación anticipada se pagará al contratista el valor equivalente a los meses en los que desarrolló el objeto contractual. PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de pago, el contratista deberá previamente al desembolso cargar los documentos al SECOP II, de conformidad con lo establecido en la Circular 003 de 2022.PARÁGRAFO CUARTO: Para realizar los pagos atrás referenciados EL CONTRATISTA deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones propias del sistema general de seguridad social, adjunto copia de los pagos realizados. PARAGRAFO QUINTO: En caso de terminación anticipada se pagará al contratista el valor equivalente a los meses en los que desarrolló el objeto contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2023, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN
FECHA TERMINACIÓN	13 DE FEBRERO DE 2023
SUPERVISOR	OSWALDO GARCIA GARCIA – DIRECTOR OPERATIVO
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	DICIEMBRE 26 DE 2022
POLIZA	

PARQUE DE LA SAL ZIPAQUIRÁ	ACTA DE INICIO	Código: RG-08-03 Versión: 04 Fecha de Emisión: 15/03/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
Poliza No. NB-100239722				
Fecha de Expedicion 26/12/2022				
CUMPLIMIENTO	20%	29,855,958.6	26/12/2022	13/08/2023
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	29,855,958.6	26/12/2022	13/08/2023
Poliza de RC No. NB-100056440				
Fecha de Expedicion 26/12/2022				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200SMMLV	200,000,000.0	26/12/2022	13/02/2023

En Zipaquirá, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron **OSWALDO GARCIA GARCIA** Director Operativo de Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. SEM, como Supervisor y **INELTEK SAS** con Nit. 900.552.172-1 representada legalmente por el señor **HERMIS RONAL BOCANEGRA ACERO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.750.699, en su calidad de CONTRATISTA con el objeto de realizar el ACTA DE INICIO del contrato No.085/2022 suscrito el día veintiséis (26) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), cuyo objeto ya se ha relacionado.

Para constancia se firma por los que intervinieron,

OSWALDO GARCIA GARCIA
Director Operativo
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM
Supervisor

INELTEK SAS
HERMIS RONALD BOCANEGRA ACERO
Representante Legal
Contratista