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ESTUDIOS PREVIOS 
 

FECHA:  enero de 2023 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
La Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR S.A.S., fue creada el 15 de diciembre de 2010, mediante 
Escritura Pública No. 1280, como una sociedad por acciones simplificada, del orden departamental, 
de carácter comercial con aportes públicos, con domicilio en Bogotá, con autonomía administrativa, 
patrimonial y presupuestal tiene como objeto: “Corresponde a la EMPRESA FÉRREA REGIONAL 
S.A.S, en las condiciones que señalan las normas vigentes y las autoridades competentes: (i) El 
desarrollo, establecimiento, explotación y operación del sistema de transporte masivo y del sistema 
de transporte ferroviario, incluyendo las respectivas infraestructuras. (ii) la gestión, de otros sistemas 
alternativos de transporte, cuando así lo determinen las autoridades competentes, así como a facilitar 
y coadyuvar a la integración modal con otros sistemas de transporte de entes gestores y modos de 
transporte para la correcta prestación de servicio de transporte. (iii) La gestión, ejecución y 
administración de proyectos de infraestructura de transporte que atiendan las necesidades de 
movilidad, cuando dicha labor se asigne o delegue por la correspondiente autoridad de transporte a 
través convenio o contrato, labores que podrá desempeñar directamente o con terceros. (iv) Prestar 
servicios de asesoría, consultoría asistencia técnica y capacitación en servicios de transporte público 
en sus diferentes modalidades. (…)  
 
Parágrafo: En desarrollo de este objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos o contratos y 
solicitar las autorizaciones legales que fuesen necesarias y/o convenientes para el cabal 
cumplimiento de éste. (…)  
 
Que mediante Acuerdo No. 06 de 2019, se establece la organización interna de la Empresa Férrea 
Regional S.A.S., y se determinan las funciones de la Dirección Técnica, señalando en su artículo 
Décimo Segundo entre otras las siguientes funciones: 

1. Liderar los procesos de planeación y seguimiento técnicos, estructuración técnica, supervisar los 
procesos de construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de inversión de la Empresa 
Férrea Regional S.A.S. encaminados al desarrollo, expansión, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura que se construya y aquella que exista. 

2. Asesorar y apoyar a la Gerencia General y Subgerencia General en la formulación y definición de 
políticas, objetivos estratégicos, planes y programas de la empresa en el corto, mediano y largo 
plazo. 

3. Formular las estrategias de planeación, organización y desarrollo del Sistema Integrado de 
transporte Regional en el Departamento de Cundinamarca desde el punto de vista técnico y 
coordinar con los diferentes entes territoriales, entidades, y actores externos su ejecución. 

4. Coordinar con entes distritales, territoriales, nacionales, y las diferentes partes implicadas las 
interfaces del metro ligero Regional, con los otros sistemas de transporte y el SITR y proponer nuevas 
alternativas en concordancia con las condiciones y la estructura del Sistema.  
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5. Dirigir la estructuración técnica del modelo de adquisición, operación, mantenimiento y 
administración del material rodante (cuando aplique), y apoyar en la Estructuración Legal y 
Financiera del mismo, acorde con los estudios y directrices establecidas por la Gerencia General y 
la Junta Directiva. 

6. Estructurar los requerimientos y especificaciones técnicas y, gestionar la contratación y ejecución 
de los estudios técnicos, diseños y obras, así como las respectivas supervisiones e interventorías, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Monitorear y coordinar con las diferentes entidades del territorio la construcción de proyectos 
urbanísticos y de infraestructura del sistema al igual que el requerimiento y control de gastos de 
dichos proyectos. 

8. Dirigir y coordinar los estudios sobre competencia, condiciones económicas, costos y demás 
necesarios para establecer la estructura y estrategia tarifaria en coordinación con la Gerencia 
General y la Dirección Financiera. 

9. Asesorar y apoyar a la Gerencia General en la adquisición del material rodante y de la 
infraestructura necesaria para la puesta en marcha de los proyectos que lo requieran.  

10.Formular y coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera los sistemas de control de 
administración de ingresos y análisis de flujos de efectivo de los esquemas financieros adoptados 
para el manejo de los proyectos a cargo 

11. Coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera la elaboración del anteproyecto y proyecto 
de presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la empresa, así como en la modificación 
y seguimiento de la ejecución del presupuesto. 

12. Apoyar a la Dirección de Contratación en el proceso licitatorio que se adelante para la 
construcción y operación de los proyectos a cargo que lo requieran. 

13. Dirigir y coordinar el proceso de control de la operación de los proyectos a cargo y de acuerdo a 
como corresponda, efectuando las modificaciones y ajustes necesarios a este proceso para atender 
las situaciones y contingencias que se presenten o se puedan presentar. 

14. Dirigir y coordinar los procesos de programación de operación, control de vehículos e 
infraestructura, distribución y control de recaudo, control de operaciones, seguridad y gestión 
ambiental de los proyectos a cargo. 

15. Desarrollar las acciones necesarias para el óptimo funcionamiento de los proyectos enfocados a 
la seguridad y calidad en el servicio a la ciudadanía. 

16. Gestionar y mitigar impactos ambientales y sociales, incluyendo también aspectos prediales.  

17. Establecer normas y procedimientos de gestión y control de las funciones operativas en los 
proyectos a cargo verificando que se cumplan las metas y programas de trabajo establecidos. 
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18. Dirigir y administrar los recursos económicos asignados a la operación y mantenimiento de los 
proyectos a cargo. 

19. Supervisar el funcionamiento de las instalaciones y equipos de los proyectos a cargo para 
verificar que se mantengan en óptimas condiciones de mantenimiento, seguridad, limpieza y 
eficiencia operativa. 

20. Elaborar los procesos y procedimientos relacionados con las funciones del área.  

21. Suministrar los inputs necesarios para el desarrollo normal de los procesos de la empresa a 
cargo de cada una de las áreas implicadas y/o relacionadas con dicho proceso. 

22. Las demás funciones que le asigne la autoridad competente y que sean acordes a la naturaleza 
de la dependencia. 

Para la atención de los procesos que se encuentran a cargo de la Dirección Técnica, y en virtud de 
que la EFR SAS, no cuenta con personal de planta para acompañar a la Dirección Técnica de la 
Empresa Férrea Regional en las labores de seguimiento técnico del proceso de adquisición predial 
para el Proyecto Regiotram de Occidente. 
 
Por lo anterior, la Dirección Técnica, requiere contar con la prestación de servicios profesionales en 
el área de ingeniería civil, catastral o topográfica, con estudios de posgrado en el nivel de 
especialización y experiencia relacionada en procesos de adquisición de inmuebles por motivos de 
utilidad pública, para la adecuada ejecución del objeto previsto, se requiere que el profesional cuente 
con una experiencia relacionada de treinta y seis (36) meses 
 
El artículo 2, numeral 4, literal h de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.9 
del Decreto 1082 de 2015, establece que las entidades podrán contratar de forma directa la 
prestación de servicios profesionales cuando se encuentre justificada la necesidad del servicio, la 
idoneidad y experiencia relacionada con las actividades y funciones de la Dependencia y siempre 
que no exista personal de planta suficiente para el fin requerido por la Entidad.  
  
En este sentido y revisada la planta de personal de la Entidad, se ha podido establecer que no cuenta 
con personal profesional para cubrir las actividades relacionadas en el asunto de contratación, tal 
como lo acredita por el Director Administrativo y Financiero 
 
La presente contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la 
Empresa Férrea Regional S.A.S. (EFR). 
 

2. OBJETO A CONTRATAR 
 

“Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea 
Regional S.A.S. para el proyecto Regiotram de Occidente en actividades de control, revisión 
y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así como la revisión de los 
productos de información geográfica a cargo del mismo proyecto.” 
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3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO  
 
El contratista deberá, en desarrollo del objeto propuesto, acompañar, realizar seguimiento y 
aseguramiento de la información y apoyar técnicamente a la Dirección Técnica en aspectos 
relacionados con la elaboración, control y revisión de insumos técnicos en el marco de la gestión 
socio predial, así como el apoyo a los productos de información geográfica para la ejecución del 

Proyecto Regiotram de Occidente.. 
 
 

4. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato corresponde a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 38.557.465) M/CTE. 
incluidos todos los costos, tasas, gastos, impuestos y deducciones que legalmente se generen.  
 
Dichos recursos son provenientes del proyecto de inversión 2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008 8001 
Regiotram de Occidente. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 
El contrato resultante se pagará de la siguiente manera:  
 
PRIMER PAGO: Se realizará un pago proporcional correspondiente a los días ejecutados por el 
período comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo mes, 
previa presentación del informe de actividades y recibido a satisfacción por parte del supervisor.  
 
PAGOS SUBSIGUIENTES: Se realizarán en pagos iguales en mensualidad vencidas, cada uno 
equivalente a NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.639.366) M/CTE.  
 
ÚLTIMO PAGO: Si es procedente, el último pago será por el saldo respectivo, quedando sujeto al 
recibo a satisfacción del informe mensual de actividades por parte del supervisor y la entrega de los 
formatos que la entidad exija para tal fin.  
 
NOTA 1: En caso de suspensión o cesión del contrato, el pago del mes siguiente a la reanudación o 
cesión será proporcional a lo efectivamente ejecutado. 
 
NOTA 2: Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas y estarán sujetos a las normas y 
procedimientos vigentes establecidos para el efecto, previa la presentación de los siguientes 
documentos:  
 

a. Informe de actividades del período respectivo.  
b. Certificación expedida por el supervisor, en la que conste la verificación de cumplimiento del 

objeto, obligaciones y el pago al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad vigente.  

c. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.  
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La Empresa Férrea Regional S.A.S no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
Los pagos señalados se realizarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación 
de los documentos requeridos, para el efecto mediante abono en cuenta, de acuerdo con la 
información aportada para tal efecto por el contratista.  
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de cuatro (04) meses contados a partir la fecha de inicio de 
ejecución en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta el lineamiento establecido en la Circular 
Conjunta No. 100-005-2022, expedida por parte del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y la Escuela Superior de Administración Pública.   
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR: IDONEIDAD / EXPERIENCIA  
 
Para la ejecución del objeto contractual se requiere una persona natural o persona jurídica que 
cumpla con el siguiente perfil: 
 
 

● Profesional Ingeniería Topográfica y/o Ingeniería Civil 
● Especialización relacionada con el servicio a contratar. 
● Experiencia específica de treinta y seis (36) meses en procesos de adquisición de predios 

por motivos de utilidad pública e interés social.  
 
 

8. CODIFICACIÓN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  
 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase 
Producto (De 
ser posible) 

81000000  81000000 81100000 81101500 81101512 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
El objeto del contrato se ejecutará en las instalaciones administrativas de la EFR S.A.S. en la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 

10. SUPERVISIÓN  
 
La supervisión estará a cargo de quién ostente el cargo de Director Técnico de la EFR S.A.S. o el 
funcionario que el ordenador del gasto designe. 
 
 
11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de la 
Contratación, el Reglamento de Contratación y el Manual de Supervisión de la entidad y demás 
normatividad aplicable, las obligaciones generales del contratista serán las siguientes: 
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1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones 

pactadas, las cuales sólo podrán ser modificadas previo acuerdo entre las partes; 
2. Portar en debida forma los distintivos institucionales que le sean entregados en 

cumplimiento de su objeto contractual. 
3. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades 

contratadas 
4. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo 

del contrato le imparta la EFR a través del supervisor de este, para una correcta ejecución 
y cumplimiento de sus obligaciones contractuales;  

5. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato, 
y los que le solicite el supervisor en el desarrollo y ejecución del contrato;  

6. Cumplir con las obligaciones que como contratista le corresponden frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales, y acreditar el pago oportuno de las mismas en 
debida forma; en concordancia con lo establecido en el Decreto 1072/15 y la Resolución 
1312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 

7. Informar dentro de las doce (12) horas siguientes sobre cualquier clase de accidente o 
incidente que sufra en desarrollo del objeto contractual, o en uso de los bienes dispuestos 
por la Empresa Férrea Regional, a fin de realizar el reporte a que hubiere lugar. 

8. Realizar y responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato (cuando a ésta hubiere lugar);  

9. Presentar la respectiva factura, cuenta de cobro o su documento equivalente, de acuerdo 
con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, junto con el informe de actividades 
realizadas en el respectivo periodo. Es obligación del Contratista conocer y presupuestar 
todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el contrato;  

10. Mantener a la EFR libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros, que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes 
(si fueren autorizados);   

11. Responder ante las autoridades por los actos u omisiones que en el ejercicio de este 
contrato lleve a cabo, cuando con ellos cause perjuicio a la EFR o a terceros;  

12. No ceder el presente contrato sin el consentimiento y aprobación previa, escrita y expresa 
de la EFR;  

13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y documentos a que 
tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue conocer en desarrollo del 
contrato;  

14. Conocer y acatar lo dispuesto en los procedimientos o manuales internos de la EFR;  
15. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza, de quien actuando por fuera de 

la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto o ocultar hechos que afecten los 
intereses de la EFR;  

16. Informar oportunamente al supervisor de cualquier anomalía o dificultad que advierta en el 
desarrollo del contrato, y proponer alternativas de solución a las mismas;  

17. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la EFR y obrar con lealtad y buena fe 
en todas las etapas contractuales;  

18. Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, en 
cuanto a los exámenes médicos;   

19. Prestar sus servicios acatando las normas propias de su profesión o de su formación 
académica 
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12. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

 
1. Acompañar y apoyar técnicamente desde la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional 

en los diferentes componentes de la gestión sociopredial del proyecto Regiotram de Occidente. 
2. Brindar recomendaciones a las solicitudes técnicas de gestión predial y catastral para el 

proyecto Regiotram de Occidente 
3. Apoyar la elaboración de documentos técnicos asociados con la gestión predial, catastral, 

inventario predial, cartografía y tira predial, pliegos de condiciones e interventoría y en general 
los documentos que tenga a cargo la Dirección Técnica para el componente de gestión predial 
del proyecto Regiotram de Occidente 

4. Participar cuando sea necesario, en las revisiones de documentos de licitación para la Gestión 
predial, catastral, social, avalúos y ambiental del Proyecto Regiotram de Occidente. 

5. Apoyar al área social en la revisión de las fichas sociales y los diagnósticos socioeconómicos 
que se realicen en el marco del Plan de Reasentamiento que se adopte de conformidad con lo 
señalado en la Resolución 1023 del Ministerio de Transporte para el proyecto Regiotram de 
Occidente. 

6. Proyectar respuesta oportuna a las comunicaciones externas (PQR, derechos de petición, etc.) 
relacionadas con el proceso de gestión sociopredial del proyecto Regiotram de Occidente 

7. Apoyar la revisión, aprobación y seguimiento de la oferta de compra, con su correspondiente 
citación y solicitudes de inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos 
correspondiente para el proyecto Regiotram de Occidente. 

8. Apoyo al área jurídica en la revisión, aprobación y seguimiento de las diferentes actas de 
entrega, promesa de compraventa, escrituras y/o expropiación según sea el caso de los 
diferentes predios requeridos para la gestión predial del proyecto Regiotram de Occidente. 

9. Elaborar las autorizaciones de pago que se realicen en el marco de la gestión sociopredial a 
favor de propietarios y unidades sociales del proyecto Regiotram de Occidente 

10. Revisión, aprobación y seguimiento del expediente finalizado de la gestión predial realizada 
dentro del proyecto Regiotram de Occidente con toda la documentación pertinente del proceso 
desde las diferentes áreas como lo son técnica, jurídica, social y avalúos. 

11. Elaborar documentos técnicos, actas, ayudas de memoria, matriz de seguimiento y en general 
cualquier tipo de documento que permita brindar un seguimiento adecuado al 
proyecto  Regiotram de Occidente. 

12. Apoyar técnicamente en reuniones y mesas de trabajo de coordinación, así como elaborar los 
documentos técnicos exigidos por la Dirección Técnica de la EFR para dar cumplimiento a los 
requisitos de las diferentes entidades para el proyecto Regiotram de Occidente. 

13. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo, así como revisar y redactar los documentos de 
contenido técnico necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

14. Las demás que se deriven del objeto contractual, de la oferta presentada y todas aquellas que 
de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley. 

 
 

13. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS 
 

A fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, la EFR se obliga para con el 
contratista, a:  
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1. Designar al supervisor que ha de ejercer la vigilancia y control al cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el contratista en virtud del contrato, con el fin de garantizar la 
adecuada, oportuna y efectiva ejecución del objeto contractual.  

2. Previa verificación respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos, suscribir con el 
contratista, a través del supervisor, el acta de inicio de ejecución del objeto del contrato y el acta 
final de supervisión.  

3. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas o 
deficiencias en el cumplimiento del contrato.  

4. Pagar oportunamente el valor pactado como contraprestación por la ejecución del objeto del 
contrato, previa certificación expedida por el supervisor respecto del cumplimiento a cabalidad 
de las obligaciones contraídas por el contratista y la ejecución a satisfacción del objeto 
contractual 

 
14. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

 

El tipo de contrato a celebrar es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS . 
 

15. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA  

 
Dada la naturaleza del objeto a contratar, el contrato a realizar es un contrato de prestación de 
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, la escogencia del contratista se efectuará por la 
modalidad de selección prevista en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
la cual establece que es causal de la modalidad de selección por contratación directa aquella que se 
refiere a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
A su vez el artículo 2.2.1.2.1.4.9., subsección cuarta, sección 1, capítulo 2, del Decreto 1082 de 
2015, señala lo siguiente: “Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita...”. 
 
 
 
 
 
 
16. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
El análisis del sector se requiere a efectos de delimitar la contratación, su alcance, valor y productos 
a obtener, dándole el justo valor a los productos a recibir guardando el equilibrio respectivo con los 
honorarios pactados. 
  
Como quiera que estamos afectando dentro del sector de contratación de prestación de servicios 
personales, los cuales tienen varias modalidades: Contrato de trabajo, contratación por obra y 



 

 

SC-2000242 CO-SC-2000242 

prestación de servicios personales. Este último es el que nos interesa por cuanto la contratación que 
nos ocupa hace referencia a la necesidad de la entidad de obtener la prestación de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión en temas específicos para obtener productos de acuerdo con 
el objeto contractual, el cual debe estar relacionado de manera directa o indirecta con la actividad 
misional de la Entidad. 
  
La contratación de prestación de servicios personales en las Entidades públicas en Colombia se ha 
utilizado como un mecanismo necesario para cumplir con la misión institucional que la Constitución 
y la ley les señalan, en esta modalidad de actividades no se está hablando de una laborización, sino 
de un llamado al particular para que con sus conocimientos y experiencias desarrolle de manera 
independiente uno o varios productos vinculados a la actividad misional de la entidad que lo contrata. 
Por lo tanto, para analizar el sector que nos ocupa debemos separar todo lo relacionado con las 
relaciones laborales y tener en cuenta que se trata de contratos de prestación de servicios 
personales o de apoyo a la gestión que son propios de la contratación estatal y bajo esta directriz 
actúan todos los entes públicos que acuden a esta modalidad de actividad administrativa. 
  
La contratación que nos ocupa cumple con los requisitos frente al perfil general requerido, teniendo 
en cuenta que se pretende desarrollar el objeto previamente referenciado el cual está relacionado 
directa o indirectamente con la actividad de esta entidad. 
  
A nivel del Departamento encontramos que en materia de profesionales o personal de apoyo se 
contratan bajo contratos de prestación de servicios con honorarios que son determinados por las 
entidades a través de las respectivas circulares o resoluciones que regulan la materia. 
  
Que en el presente caso el valor de los honorarios fue calculado teniendo en cuenta el servicio a 
prestar, y las calidades y experiencia de quien se desempeñará como contratista prestando sus 
servicios, de acuerdo con la Resolución “Por la cual se adopta la tabla de perfiles y honorarios de 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Empresa Férrea 
Regional SAS” vigente para 2023. 
 
La resolución vigente es de obligatoria observación para la EFR y se emitió con base en un análisis 
de mercado y comparativo realizado frente a otras Entidades del Nivel Departamental. Es importante 
señalar que los honorarios mensuales incluyen todos los impuestos de orden nacional o 
departamental y los gastos en que incurre el contratista para la legalización y perfeccionamiento del 
contrato, así como los pagos de salud, pensión y ARL. 
  
De conformidad con lo expuesto, encuentra la EFR que en el caso que nos ocupa, el análisis de 
sector nos permite concluir que la contratación propuesta es viable bajo el perfil requerido y con los 
honorarios y obligaciones a desarrollar. 
 
17. ANALISIS DE RIESGO  

 
La distribución de riesgos del contrato se basa en la política estatal sobre el manejo de riesgo 
contractual del Estado y en lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 (Documento 
CONPES 3714 de 2011 que puede consultarse en la página del SECOP www.contratos.gov.co).  
 
En el presente numeral se realiza un análisis del manejo del riesgo en el proceso contractual, desde 
la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato y el vencimiento de las 
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garantías de calidad en caso de su aplicación. Este análisis, además de efectuar la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato que se derive del presente proceso de selección, incluye las medidas de mitigación de este 
y el responsable de llevarlas a cabo.  
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y a lo señalado en el “Manual 
para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” que emitió Colombia 
Compra Eficiente, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 
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18. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL RIESGO LABORAL SEGÚN CONDICIONES 

PRESENTES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 
 

Con base a las actividades a desarrollar, descritas en el presente documento y a la necesidad 
requerida por la EFR, es oportuno señalar que el personal que ejecutase el objeto contractual 
dispuesto por este documento se ubicará en la Clase 2 Riesgo Laboral  

 
19. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN.  
 
De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, atendiendo a la 
naturaleza del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de contratación directa, 
y que además confluyen herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución 
del contrato, y que la forma de pago se pactó en un esquema adecuado de verificación de 
cumplimiento, no se solicita la constitución de garantías respecto del presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Subsección Cuarta, Sección 1, Capítulo 2, 
del Decreto 1082 de 2015.  
 
Preceptúa la precitada norma lo siguiente: “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En 
la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 
 

20. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
Una vez revisados los acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia, se encontró que la 
contratación a adelantar está cubierta bajo exclusión de aplicabilidad o excepción de los acuerdos, 
por tratarse de servicios de intelectuales, de investigación y desarrollo, servicios de ingeniería, 
arquitectura, tal y como lo establecen los capítulos de contratación pública de los diferentes acuerdos 
 

21. ANEXOS:  
 

● Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
● Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal de planta dirigida a talento 

humano  
● Propuesta del futuro contratista y hoja de vida.  
● Documentos que soportan la idoneidad y experiencia del futuro contratista.  
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