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Aumentar el contraste

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de

los recursos del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo con lo

establecido en la Ley 2046 de 2020,

reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las órdenes impartidas

por la Corte Constitucional en la Sentencia T-

302 de 2017

¿Se requieren emisiones de códigos de

autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

oferta

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Selección ➙ Ver contrato Id de página:: 23000036   Ayuda

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Evaluar p

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 19 días para terminar (30/01/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No

Sí No

Sí No

 
% del presupuesto oficial

estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta

10,00

CORPORACION AUTON...

12

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DETALLE DE LA GARANTÍA X
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Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

363.011.715,20 COP 29/12/2028 ((
Bogotá, Lima, Q

Seriedad de la oferta 13.506.438,90 COP 1/01/0001 ((U
Bogotá, Lima, Q

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

  % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (2

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/08/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Cumplimiento del contrato

  % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (2

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/08/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Pago de salarios

  % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (2

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Estabilidad y calidad de la obra

  % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (2

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/02/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Sí No

  No. de SMMLV 300

11 días de tiempo transcurrido (30/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido (3
Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin

CO1.WRT.10685476 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

CO1.WRT.10638123 - -

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4350713

COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Cra 7 No. 12-15  

CO-LAG-44001 - Riohacha  

COLOMBIA  

La Guajira  

Riohacha  

DETALLE DE LA GARANTÍA
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Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 CALLE 13 No. 12-15 COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

Cra 7 No. 12-15  

 

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Volver   Evaluar p
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

DETALLE DE LA GARANTÍA

  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Aprobar garantía  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       Abogado 
Estructurador Aprobado

LILLY PAOLA 
URECHE 
IGUARAN

LILLY PAOLA 
URECHE 
IGUARAN

6 días de tiempo 
transcurrido 
(5/01/2023 4:43:33 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .2       Jefe Oficina 
Jurídica Aprobado YELDIS ZUGEITH 

CELEDÓN VILLA
YELDIS ZUGEITH 
CELEDÓN VILLA

5 días de tiempo 
transcurrido 
(6/01/2023 10:46:05 
AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)
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