Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4392517
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(12/01/2023 10:34:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2301 C.S
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA DEMANDE LA EMPRESA, PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE BARRIDO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	350 Días
Fecha de inicio de contrato	12/01/2023 11:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

COLOMBIA, Peñol

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ferretería El Bombillo

COLOMBIA, Peñol
Número de documento 21908242

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Materiales y Ferretería El Bombillo	Bancolombia	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *María Nubia Arcila de Rivera* ***Fecha de aprobación:*** *12/01/2023 11:31:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P AAP E.S.P* ***Fecha de aprobación:*** *12/01/2023 11:36:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4392517_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4392517

Proveedor Materiales y Ferretería El Bombillo

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Transversal 4a N.° 18-60

Ubicación CO-ANT-05541 - Peñol

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Peñol

Dirección Transversal 4a N.° 18-60

Código postal 053857

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TV 4 N 18 60	COLOMBIA > Antioquia > Peñol

1	CO1.PCONTR.4392517
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
17.400.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	47121900	SUMINISTRO DE FERRETERIA	1,00	UN	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS HABILITANTES.pdf	DOCUMENTOS HABILITANTES.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	(detalle)
CONTRATO 2301 C.S.pdf	CONTRATO 2301 C.S.pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)
COMPROMISO.pdf	COMPROMISO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANGEL NORBEY GARC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70952855	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO	12/01/2023 11:36:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P AAP E.S.P

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	17.400.000
Total	17.400.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 14	CDP	No validado	17.400.000 COP	17.400.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 17.400.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 17.400.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 14	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.400.000 COP	17.400.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 17.400.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido	17.400.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-