Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4352927
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(27/12/2022 7:05:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	452
Objeto del contrato	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(16/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PROVENZA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 99999999

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PROVENZA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NORBERTO BAYONA ESPITIA* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2022 4:46:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ivan Jose Vargas Cardenas* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2022 4:48:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4352927_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(30/12/2022 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(17/12/2022 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/05/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	3/01/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(6/01/2023 10:33:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10721642	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.192.510.040,50 COP	seguros del Estado	30/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.10649509	Seriedad de la oferta	-	178.502.008,10 COP	-	25/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4352927
Proveedor CONSORCIO PROVENZA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1	CO1.PCCNTR.4352927
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.785.020.081,00	1.785.020.081,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101510	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	1,00	UN	1.785.020.081,00	1.785.020.081,00	1.785.020.081,00	1.785.020.081,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONSORCIO PROVENZA.pdf	MINUTA CONSORCIO PROVENZA.pdf	(detalle)
DESIGNACION CONSORCIO PROVENZA.pdf	DESIGNACION CONSORCIO PROVENZA.pdf	(detalle)
SOLICITUD RP CONSORCIO PROVENZA.pdf	SOLICITUD RP CONSORCIO PROVENZA.pdf	(detalle)
2022-12-30 - RUT CONSORCIO PROVENZA.pdf	2022-12-30 - RUT CONSORCIO PROVENZA.pdf	(detalle)
CERT PARAFISCALES GP (Diciembre 29 de 2022).pdf	CERT PARAFISCALES GP (Diciembre 29 de 2022).pdf	(detalle)
CERT PARAFISCALES INFRAVIAL (Diciembre 28 de 2022).pdf	CERT PARAFISCALES INFRAVIAL (Diciembre 28 de 2022).pdf	(detalle)
CERT PARAFISCALES NBE (Diciembre 28 de 2022).pdf	CERT PARAFISCALES NBE (Diciembre 28 de 2022).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ivan Jose Vargas Carde	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91278629	Guardar y notificar
Supervisor	RICARDO AZUERO BUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91235296	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RICARDO AZUERO BUENAVENTURA	17 días de tiempo transcurrido *(30/12/2022 4:48:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas
Expenditure Approver	Ivan Jose Vargas Cardenas	17 días de tiempo transcurrido *(30/12/2022 4:48:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.785.020.081
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.785.020.081

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680010042	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6664	CDP	No validado	1.049.115.418,76 COP	1.049.115.418,76 COP	00-00-00	Editar
☐	037	Vigencia futura ordinaria	No validado	735.904.662,24 COP	735.904.662,24 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.049.115.418,76 COP
Saldo de vigencias futuras 735.904.662,24 COP
Saldo total a comprometer 1.785.020.081 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	12742	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.049.115.418,76 COP	1.049.115.418,76 COP	1.049.115.418,76 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.049.115.418,76 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.049.115.418,76 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -