Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4354225
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(28/12/2022 9:01:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0586-2022
Objeto del contrato	COMPRA DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS Y MUEBLES PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC PARA LA PREVENCIÓN SINTOMATOLÓGICA OSTEOMUSCULAR Y POSIBLES ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LABORALES.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(30/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días de tiempo transcurrido *(30/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIVIAREAS S.A.S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900422420

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIVIAREAS S.A.S	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	011-86680-3

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAUL ROGELIO CRUZ RAMIREZ Cruz ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2022 8:00:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YESID GONZALEZ DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2022 10:47:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4354225_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(29/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(29/12/2022 4:43:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10680430	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.608.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4354225
Proveedor DIVIAREAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 1N - 28
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CARRERA 7 1N - 28
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Popayan	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.4354225

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.720.000,00	19.130.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56112102	COMPRA DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS Y MUEBLES PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC PARA LA PREVENCIÓN SINTOMATOLÓGICA OSTEOMUSCULAR Y POSIBLES ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LABORALES. **Mis observaciones:** LOS PROPONENTES DEBERÁN ACREDITAR ESTE REQUISITO CON EL ANEXO N° 3 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	1,00	UN	24.720.000,00	19.130.000,00	24.720.000,00	19.130.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 0586-2022.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 0586-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YESID GONZALEZ DUQ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76291540	Guardar y notificar
Supervisor	María Isabel Calderon	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25273177.	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	YESID GONZALEZ DUQUE	18 días de tiempo transcurrido *(29/12/2022 10:47:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESID GONZALEZ DUQUE
Supervisor	María Isabel Calderon	18 días de tiempo transcurrido *(29/12/2022 10:47:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESID GONZALEZ DUQUE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	19.130.000
	Total	19.130.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1689	CDP	No validado	22.736.322 COP	22.736.322 COP	00-00-00	Editar
☐	1647	CDP	No validado	2.100.000 COP	2.100.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 24.836.322 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 24.836.322 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5084	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.280.000 COP	17.280.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5085	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.850.000 COP	1.850.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.130.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.130.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -