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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL CONCURSO DE MERITOS

CON-37-01-2019

EL GERENTE DE SERVICIOS';BUBUCQSTZDEE:DEEARINMENTO DE ANTIOQUIA, en
uso de sus facultades y competencias conferidas.pof, la Constitucion Politica, en especial
las contenidas en la Ley 80 de !t
Reglamentario 1082 de 2015, los,
y Decreto 2016070006099 del 24
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Que el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “ANTIOQUIA PIENSA EN
GRANDE?”", establece ampliar las oportunidades de toda la poblacién mejorando las
condiciones de salud, nutricién, educacion, vivienda y acceso a servicios publicos
entre otros aspectos que mejoran las condiciones de vida.

Que la prestacion eficiente de los servicios publicos, como deber a cargo del Estado
impuesto por el Articulo 365 de la Carta Politica, es una importante manera de
lograr que esos principios se materialicen en armonia con otros derechos como el
de la vivienda digna, previsto en el articulo 51 de la Constitucion, pues sin servicios
publicos domiciliarios, tales principios y derechos no se hacen efectivos.

Que es pertinente destacar lo que expuso la Corte Constitucional sobre el acceso a
los servicios publicos al hacer el examen de constitucionalidad del articulo 134 de la
Ley 142 de 1994 “...La realizacion y la eficacia sustantiva del Estado Social de
Derecho se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestacion
de los servicios publicos las necesidades vitales de la poblacion, mediante el
suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de
lograr por esta via la igualacién de las condiciones materiales de existencia de las
personas. La prestacion del servicio tienen como destinatario a los usuarios, esto

es, a quienes son titulares de dichas necesidades y demandan por consiguiente su
satisfaccion”
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Que de conformidad con el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, “Los servidores
publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines”.

Que mediante Decreto Departamental numero 0007 del 02 de enero de 2012, el
Gobernador de Antioquia delego en cada una de las dependencias
departamentales, entre ellas en la Gerencia de Servicios Publicos, las competencias
para adelantar todas las actividades precontractuales, contractuales y pos-
contractuales necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado.

Que el reto en materia de servicios publicos es significativo, debe afrontarse el
crecimiento demografico y urbanistico, mejorar los niveles de cobertura, disminuir el
déficit, garantizar la calidad del servicio de manera sostenible y respetando el medio
ambiente y para todo ello es necesario hacer énfasis en la zona rural y urbana,
aunque a pesar de la dispersion poblacional genera altos costos en la prestacion,
pone un reto importante en la busqueda de soluciones alternativas de servicios
publicos, diferentes a los esquemas tradicionales.

Que el Gestor PAP-PDA - Antioquia, como responsable de la gestion,
implementacion y seguimiento a la ejecucion de los contratos adjudicados en el
marco PAP-PDA-Antioquia, requiere darle continuidad a las actividades de
seguimiento y control a los mismos, en cumplimiento de lo exigido en al articulo 32
de la Ley 80 de 1993 ~ Estatuto General de la Contratacion Publica que reza: 1°
Contrato de obra: En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitacibn o concurso publicos, la interventoria debera
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante del
contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables
en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto; en concordancia
con lo preceptuado en el articulo 83 - supervision e interventoria contractual la de la
Ley 1474 de 2011, que informa; con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segun corresponda.

Que para el normal desarrollo de las actividades programadas en el marco PAP-
PDA del Departamento de Antioquia; la Gerencia de Servicios Publicos realizara las
siguientes intervenciones: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, CON-
37-01-2019AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE
OBRAS ENMARCADAS EN: “CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE
ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL
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MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO" "MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS — MUNICIPIO DE
BRICENO - ANTIOQUIA Y “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE -
ANTIOQUIA™.

Estas intervenciones van encaminadas al manejo adecuado de los servicios
publicos, a la prestacién equitativa de los mismos y al mejoramiento de la calidad de
vida en el Departamento de Antioquia.

Que las inversiones van encaminadas al manejo adecuado de fos servicios publicos,
a la prestacion equitativa de los mismos y al mejoramiento de la calidad de vida en
el Departamento de Antioquia

Con las obras proyectadas se realizaran las siguientes actividades:

MUNICIPIO DE SEGOVIA:

"CONSTRUCCION ETAPA | DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL
PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA — ANTIOQUIA”
llevara a cabo su ejecucion tanto en el casco urbano como en las afueras de este;
de la siguiente manera:

En el casco urbano, en el barrio La Salada se construira el tanque de
almacenamiento semienterrado de capacidad 2700 m3. Para la ejecucion de estas
obras en el transporte de materiales, suministros y accesorios, se dispone de la
rama vial urbana.

En cuanto a las obras que se van a ejecutar a las afueras del casco urbano se
encuentra la optimizacion de la estacion de bombeo principal donde iran las 3
bombas encargadas de realizar la impulsion sobre el tanque semienterrado de
2700 m3 ubicado en el sector de La Salada con su respectivo sistema eléctrico, la
cual esta ubicada aproximadamente a 5.750 metros de la zona urbana, por la via
que conduce a la vereda Campo Alegre, simultaneamente la linea de impulsion
principal que es de 3513, 19 metros, de los cuales solo se optimizaran 492 metros
en tuberia HD (que sera ejecutada por la Empresa operadora Aguas del Pocuné
E.S.P con recursos propios), los cuales hacen parte del casco urbano del
municipio. Para adelantar la ejecucién de estas obras se cuenta con la via que
conduce a la vereda Campo Alegre, la cual es destapada y en buenas condiciones
para transportar materiales, tuberias y accesorios a través de vehiculo de
transporte automotor.

e TANQUE PROYECTADO (2700 m3)

e OPTIMIZACION EBAD PTAP (Construccion de caseta para instalacion de 3
bombas, no incluye bombas, solo los accesorios).

e SISTEMA DE BOMBEO Y ELECTRICO EBAP PRINCIPAL
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MUNICIPIO DE BRICENO

‘MEJORAMIENTO Y OP'[IMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS
— MUNICIPIO DE BRICENO — ANTIOQUIA”

Optimizacion bocatomas y desarenador existente: Incluye Caja de derivacion,
Sistema de aforo en aluminio ( Bocatoma). Incluye Impermeabilizacién interior,
cambio de vavulas, construccién de BY PASS ( Desarenador).

Aduccién - Conduccién (Bocatoma-Desarenador a PTAP) L= 2920 mi Tuberia
PEAD PE 100 PN 10 RDE -17 de @ 90 mm.

Optimizacion del tanque de almacenamiento existente V=30,40 m3 vy
Construccion del nuevo tanque V= 22 m3.

Planta de Tratamiento de Agua Potable Compacta en PRFV Q=176 L/s.
(Incluye todos los procesos : Floculacion, sedimentacion , filtracion y
potabilizacion ) , incluye también cerramiento, Laboratorio control de calidad de
agua y Caseta de Operaciones)

Redes de Distribucién L=9009 ml @ 75, @ 63 y @ 50 mm PN10y PN 16

MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE:

“CONSTRUCCIONPLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA
MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA”

Captacion: Se escoge la Unica alternativa planteada, segun las caracteristicas
de la fuente hidrica, una bocatoma tipo dique - toma, con una longitud total 10,0
m y ancho 0.31 m, con altura de 2.00 m; un vertedero central de crecidas de
0.30 m, y la rejilla estara constituida por 21 espacios y 20 barras de @ 3/8”. La
tuberia de rebose sera de @4”.

Linea de Aduccion (Bocatoma - Desarenador): La linea de aduccion entre la
bocatoma y el desarenador se proyecté mediante una tuberia en PVC-P de
@4"con una longitud de 10,36 m.

Desarenador: Se proyecta la construccion de un desarenador de flujo horizontal
en concreto; Sus dimensiones Utiles en la zona de sedimentacién son 2,5 m de
largo x 1,0 m ancho x 1,00 m de profundidad til, y 0,85m de altura para lodos.
El disefio incluye ademas, una pantalla distribuidora del flujo en la zona de
entrada en concreto con 20 orificios de @ 2”, con las valvulas de entrada y salida
de @4”, tuberia de rebose y desagiie de PVC-S @6 - PVC-S @4”, y una pantalla
para flotantes en la zona de salida.

Linea de Conduccion (Desarenador - PTAP): La linea de Aduccion proyectada
tendra una longitud de 712.69 m en diametro de @100 mm.

Planta de tratamiento de agua potable: Se seleccioné la instalacién de dos
modulos de ultrafiltracion. Cada uno consiste en 1 caseta donde se ubicaran 3
equipos fotovoltaicos tipo Fv 2940 wp, y 3 equipos TWV 003 (planta de
ultrafiltracion 0,3 I/s). Dicho sistema fotovoltaico cuenta con paneles solares, con
sus respectivas baterias y bombas para la impulsién de agua cruda, ésto para
tratar un caudal de 1,65 I/s.

Tanque de Almacenamiento: Se proyecta entonces la construccion de un tanque
de almacenamiento superficial cilindrico de 25 m?® en fibra de vidrio, ubicado en
el mismo lote donde se sugiere la construccién de la planta. El tanque de
almacenamiento proyectado tendra una altura atil de 4.23 m y 0,27m de borde
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libre y el diametro de 2.80m. Estara ubicado sobre una losa de 3.0 m x 3.0 m x
0.25m.

o Redes de distribucion: De acuerdo con las caracteristicas y condiciones
socioecondmicas de vereda, se escoge como la alternativa mas viable la
instalacion de tuberia PVC-P: Tuberias proyectadas = PVC-P 2" RDE 26 L =
1,035,111 ml Total red = 1,035,11 mil.

« Macro y micromedicién: Se proyecta la instalaciéon de un macromedidor de @ 2”
a la salida del tanque de almacenamiento y se proyectan 105 micromedidores
para las viviendas actuales.

Que segun el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segun corresponda.

Que la interventoria para cada grupo consistira en el seguimiento técnico que sobre
el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para
tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifique. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal podra contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o
contrato dentro de la interventoria.

Que en el proceso de la referencia es aplicable la modalidad de contratacion
definida en la ley 1150 de 2007, como CONCURSQO DE MERITOS ABIERTO. De tal
manera que de un acuerdo con la descripcion del objeto a contratar que es servicios
de consultoria, atendiendo su naturaleza y a la normatividad vigente, este proceso
se rige por el decreto 019 de 2012, que modifico el numeral 3 del articulo 2, de la
Ley 1150 de 2007, y por el Decreto 1082 de 2015, el cual en la subseccion 3,
reglamenta esta modalidad de seleccion.

Que para adelantar el proceso de contratacion, se cuenta con los estudios vy
documentos previos y el pliego de condiciones de conformidad a lo establecido en al
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, los cuales se pueden consultar en
el Portal Unico de Contratacion Estatal (SECOP [l) www contratos.gov.co y en la
oficina 909, piso 9 Gerencia de Servicios Publicos del Centro Administrativo
Departamental “José Maria Cordova” Calle 42 B 52 — 106. Medellin. Asi mismo, se

efectuo la publicacién de la Convocatoria Publica en el Portal Unico de Contratacion
— SECOP.

Que el proceso de contratacion se desarrollara bajo la modalidad de Concurso de
méritos conforme a lo preceptuado en el articulo 2°, numeral 3 de la Ley 1150 de

2007 y en los articulos 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de
2015.
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Que en consecuencia de lo anterior se requirio el inicio de un proceso de seleccion
cuyo objeto es “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, CON-37-01-
2019AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE
OBRAS ENMARCADAS EN: “CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE
ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTQO”; "MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS -
MUNICIPIO DE BRICENO - ANTIOQUIA Y “PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE
VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA”, bajo la modalidad de CONCURSO DE
MERITOS, luego de haber surtido todo el procedimiento interno establecido por el
Departamento de Antioquia (Anuncio ante el Consejo de Gobierno, aprobacién por
el Comité Interno de Contratacién y por el Comité de Orientacion y Seguimiento)

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la entidad
publico en el SECOP Il el aviso de convocatoria publica, el proyecto de pliego de
condiciones y demas documentos del proceso el dia 31/05/2019

Que Departamento de Antioquia ha estimado el presupuesto oficial para los TRES
(3) GRUPOS, en la suma de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS M.L. ($621.793.393) INCLUIDO IVA Y FM

Resumen presupuesto por grupos

No.
GRUPO

COSTO TOTAL
PLAZO | OBRA FiSICA PPTO OFICIAL

(MESES) | (Costo Directo + 'NTER‘{:':,'I"OR'A
AU) (FM)

% DE

Municipio Objeto INTER

GRUPO

CONSTRUCCION ETAPA 1 DE
OBRAS DE  ACUEDUCTO
ENMARCADAS EN EL PMAA EN
LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE  SEGOVIA,
TOMO 1, ACUEDUCTO

SEGOVIA 10 $ 5.429.546.604 $ 52%

281.690.000

GRUPO
It

MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DE $
BRICENO | ACUEDUCTO MULTIVEREDAL | 6 $  2.331.453.447 154.616.200 6,6%
LAS AURAS - MUNICIPIO DE R

BRICENO

GRUPO
Hl

PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL :
CORREGIMIENTO LOMA $ .
MURRI DEL MUNICIPIO DE |’ $  2.922.044.450 185.587.193 6.4%
VIGIA DEL FUERTE -

ANTIOQUIA

VIGIA
DEL
FUERTE

; $
TOTALES $ 10.683.044.501 621793.393 5,8%
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21. Que el valor total corregido de la propuesta no podra exceder el valor total del
presupuesto oficial antes de IVA, de lo contrario se rechazara la misma.

22. Que para amparar el valor del presente proceso contractual, el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - cuenta con el
siguiente CDR, expedidos por el consorcio FIA en atencién a la solicitud suscrita por
el Gestor del PAP — PDA (Gerencia de Servicios Publicos de la Gobernacion de
Antioquia) de acuerdo con la aprobaciéon del Comité Directivo Virtual del PAP -
PDA.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GOBERNACION

GRUPO I: Municipio de Segovia

FONDO | CDRN° FECHA FUENTES VALOR
PA FIA-SGP - AGUA POTABLE Y
PDA 6846 07/03/2019 | ¢\ NEAMIENTO BASICO - DEPARTAMENTO $197.809.098
FONDO | CDR N° FECHA FUENTES VALOR
PA FIA-SGP - AGUA POTABLE Y
PDA 6847 07/03/2019 | SANEAMIENTO BASICO - MUNICIPIO DE | $84.775.328
SEGOVIA
GRUPO II: Municipio de Bricefo
FONDO CDR N° FECHA FUENTES VALOR
PA FIA-SGP - AGUA POTABLE Y
PDA 6854 07/03/2019 SANEAMIENTO BASICO - DEPARTAMENTO | $108.161.340
FONDO | CDR N° FECHA FUENTES VALOR
PA FIA-SGP - AGUA POTABLE Y
PDA 6855 07/03/2019 | SANEAMIENTO BASICO - MUNICIPIO | $46.354.860
BRICENO
GRUPO lll: Municipio de Vigia del Fuerte
FONDO CDR N° FECHA FUENTES VALOR
PA FIA-SGP - AGUA POTABLE Y
PDA 6850 07/03/2019 | SANEAMIENTO BASICO - $129.911.035
DEPARTAMENTO
FONDO CDR N° FECHA FUENTES VALOR
PA FIA-SGP - AGUA POTABLE Y
PDA 6851 07/03/2019 | SANEAMIENTO BASICO - MUNICIPIO $55.676.158
DE VIGIA DEL FUERTE
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BANCO DE PROYECTOS: 2016050000268 “Construccion y suministro de agua apta
para el consumo humano en todo el Departamento de Antioquia” con vigencia del 02 de
mayo al 31 de Julio de 2019.

BANCO DE PROYECTOS:2016050000276 “Abastecimiento sostenible de agua apta para
el consumo humano en zona urbana del Departamento” con vigencia del 02 de mayo de
2019 al 31 de julio de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL: PA-FIA- GSP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

23. Que el plazo de ejecucion para las interventorias es el siguiente: GRUPO | —
Segovia: 10 Meses; GRUPO II - Bricefio: 6 Meses; GRUPO Il - Vigia del Fuerte: 7
Meses.

No obstante se debe tener en cuenta que dentro del plazo sefialado y segun las
proyecciones técnicas estimadas por la Gerencia de Servicios Publicos, los
proyectos a ejecutar en cada uno de los municipios a intervenir deberan limitarse a
los siguientes plazos, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, la cual
se perfeccionara una vez se encuentren legalizados los contratos de obra

CUADRO RESUMEN PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION

GRUPO | Segovia 10

GRUPO I Bricefio 6
GRUPO I Vigia del Fuerte 7

24. Que las audiencias de que trata el cronograma de la presente licitacion publica, se
desarrollaran en las fechas, horas y lugares sefialados dentro del mismo.

25. Que se han cumplido los requisitos previos exigidos por las leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

26. Que como consecuencia de lo anterior, el Departamento de Antioquia — Gerencia de
Servicios Publicos, considera procedente ordenar la apertura del Concurso de
méritos numero CON-37-01-2019 cuyo objeto consiste en “INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION
"DE OBRAS ENMARCADAS EN: “CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE
ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO”; "MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS - MUNICIPIO
DE BRICENO - ANTIOQUIA Y “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE -
ANTIOQUIA”,
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A continuacion, se describe el objeto de cada uno de los grupos:
GRUPO I: Municipio de Segovia

“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y
FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO
ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO".

GRUPO II: Municipio de Briceho

“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y
FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO
MULTIVEREDAL LAS AURAS - MUNICIPIO DE BRICENO — ANTIOQUIA".

GRUPO 1ll:  Municipio de Vigia del Fuerte

“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y
FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO
LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA”.

27. Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, en
corcordancia con lo preceptuado en el Numeral 7 del articulo 2.2.1.1.1.2.1 del
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debe darse un amplio margen de
participacion a los diferentes organismos y veedurias ciudadanas, las cuales
podran ejercer el control social del presente proceso de Concurso de Méritos.

28. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la ley 489 de 1998, las
autoridades administrativas podran mediante acto de delegacion transferir el
gjercicio de sus funciones a sus colaboradores. igualmente el articulo 12 de la ley
80 de 1993, adicionado por el articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, establece que
los representantes legales de las entidades estatales podran delegar total o
parcialmente la competencia para delegar total o parcialmente la competencia para
celebrar contratos y desconcentrar la realizacion de licitaciones o concursos en los

servidores publicos que desempefien cargos del nivel directivo, ejecutivo o en sus
equivalentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Concurso de Meritos CON-37-01-2019
cuyo objeto consiste en la “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL Y
FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN: “CONSTRUCCION
ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO”: "MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS — MUNICIPIO DE
BRICENO - ANTIOQUIA Y “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO
LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA".
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A continuacion, se describe el objeto de cada uno de los grupos: GRUPO I: Municipio de
Segovia “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y
FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO
ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA,
TOMO 1, ACUEDUCTO”. GRUPO II: Municipio de Briceio “INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO
Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS — MUNICIPIO DE
BRICENO — ANTIOQUIA”. GRUPO lIii: Municipio de Vigia del Fuerte
“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA
AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL
MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA". con un plazo de: GRUPO | —
Segovia: 10 Meses; GRUPO Il - Bricefio: 6 Meses; GRUPO il - Vigia del Fuerte: 7
Meses. y un presupuesto oficial de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS M.L. ($621.793.393) incluido IVA y FM, discriminado de conformidad a los
siguiente: GRUPO | Segovia — $281.690.000; GRUPO Il — Bricefio: $154.516.200 y
GRUPO Il - Vigia del Fuerte: $185.587.193. El concurso de meritos estara sometido a
las disposiciones legales y a las que se establecen en el pliego de condiciones

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publicacién del Pliego de Condiciones Definitivo y sus
respectivos anexos en la Pagina del Portal Gnico de Contratacion - SECO PII-
www.contratos.gov.co, en la fecha establecido en el cronograma del proceso de seleccion.

ARTICULO TERCERO: Establecer el siguiente cronograma para las etapas del proceso
del Concurso de Meritos CON-37-01-2019

ETAPAS DEL PROCESO FECHA LUGAR
Publicacién det Aviso de Convocatoria, Portal Unico de Contratacion; pagina
Proyecto de Pliego de Condiciones y|DEL 31 DE MAYO AL 10 | www.colombiacompra.gov.co SECOP I vy
1 Documentos y Estudios Previos DE JUNIO DE 2019 Www.antioguia.gov.co
Portal Unico de Contratacién: pagina
www.colombiacompra.gov.co - SECOP 1l o
enviarlas al correo
Plazo para realizar observaciones al| DEL 31 DE MAYO AL 10 | contrataciongsp@antioquia.gov.co con copia a
2 Proyecto de Pliego de Condiciones DE JUNIO DE 2019 lina.garcia@antioquia.gov.co
I Ini Contratacién:
Respuesta a las Observaciones al Proyecto Porta Un'lco de trata
3 | de Pliego de Condiciones 11 DE JUNIO DE 2019 | www.colombiacompra.gov.co — SECOP ||
Apertura del Proceso de Contratacién - Portal Unico de Contratacién:
Publicacién del Pliego de Condiciones .
4 | Definitivo 11 DE JUNIO DE 2019. | www.colombiacompra.gov.co —SECOP |i

Centro Administrativo Departamental, en la calle 42
Audiencia de Asignacion de Riesgos y| 14 DE JUNIO DE 2019 | B No. 52-106, piso 9, Sala de Audiencias, de la

5 | Aclaracion del Pliego de Condiciones A LAS 10:00 AM Ciudad de Medellin
Portal Unico de Contratacion: pagina
www.colombiacompra.gov.co - SECOP Il o
enviarlas : al correo
Plazo para realizar observaciones al Pliego contrataciongsp@antioquia.gov.co con copia a
6 de Condiciones 17 DE JUNIO DE 2019 lina.garcia@antioquia.gov.co
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ETAPAS DEL PROCESO

FECHA

LUGAR

Respuesta a las observaciones al Pliego de

Portal Unico  de Contratacion:

Adjudicacion

7 | Condiciones 18 DE JUNIO DE 2019 | www.colombiacompra.gov.co — SECOP H
Portal Unico de Contratacion:
Plazo hasta el cual la Entidad puede -
8 _| realizar adendas al Pliego de Condiciones _| 18 DE JUNIO DE 2019 | WWw.colombiacompra.gov.co — SECOP i
Jnic e Contratacion:
20 DE JUNIO DE 2019 Portal Y - 0 d
9 | Entrega de propuestas ~ Cierre 10:00 AM www.colombiacompra.gov.co — SECOP ||
20 DE JUNIO DE 2019
AL 25 DE JUNIO DE | Centro Administrativo Departamental, en la calle 42
10 | Evaluacién de las propuestas 2019 B No. 52-106 piso 9 GSP de |a Ciudad de Medeliin.
Ini ntratacion: pagina
Publicacién de solicitud de subsanacion de Portal UmCO. de Contratacio Dag
11_| requisitos habilitantes y/o aclaraciones 25 DE JUNIO DE 2019 | www.colombiacompra.gov.co — SECOP i
Portal Unico de Contratacion: pagina
www.colombiacompra.gov.co - SECOP I} o
Recibo de requerimientos de subsanacion enviarlas al correo
y/o aclaraciones para consolidacion del | HASTA EL 27 DE JUNIO | contrataciongsp@antioquia.gov.co con copia a
12 | Informe de Evaluacion DE 2019 lina.garcia@antioquia.gov.co
Ini ratacior
Publicacién - traslado del Informe de Portal Un,'co de Sl Al
13 | Evaluacion 28 DE JUNIO DE 2019 | www.colombiacompra.gov.co — SECQP Ii
DEL 28 DE JUNIO DE Ti Contr 6N
Plazo para presentar observaciones al|2019 AL 08 DE JULIO Portal Un‘lco de ontratacio
14 | informe de evaluacion DE 2019 www.colombiacompra.gov.co — SECOP 1l
Respuesta de 1la Entidad a las
observaciones y publicacion del Informe de
Evaluacion Actualizado acorde con las
observaciones y subsanaciones recibidas Portal Unico de Contratacion
en el periodo de traslado del Informe de )
15_| evaluacion. 09 DE JULIO DE 2019 | www.colombiacompra.gov.co — SECOP [l
Audiencia de Apertura del Sobre | 12 DE JULIO DE 2019 A Portal Un.ICO de Contratacion
16 | Econémico del proceso de seleccion LAS 10:00 A.M. www.colombiacompra.gov.co — SECOP ||
Portal Unico de Contratacidn
Dentro de los tres dias www..(fo!oi\blacompra.gov.c.o = SECQP i
17 | Adjudicacién habiles siguientes. y notificacién al personal adjudicatario
Dentro de los cinco dias | Centro Administrativo Departamental, en la calle 42
Plazo para la suscripcion y legalizacion del | habiles siguientes a la|B No. 52-106, de la Ciudad de Medeliin, piso 9.
18. | contrato

Gerencia de Servicios Publicos.

Para todos los efectos la Direccion y Control para la correspondencia sera en la Gerencia
de Servicios Publicos Oficina No. 909 del Centro Administrativo Departamental “José
Maria Cordova”, calle 42 B No. 52-106, Medellin o a través de la pagina web

www.colombiacompra.gov.co SECOP Il o a través de la pagina o sistema electrénico que
haga sus veces.
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ARTICULO CUARTO: Convocar publicamente a las veedurias ciudadanas interesadas a
través de la pagina www.contratos.gov.co SECOP Il para efectos de realizar el control
social pertinente sobre el presente concurso de meritos CON-37-01-2019

ARTICULO QUINTO: De conformidad con lo sefialado en el Decreto Departamental De
No. 2016070006099 del 24 de noviembre de 2016, modificado por el Decreto N°
2016070006159 del 30 de noviembre de 2016, el Comité Asesor y Evaluador fue

designado mediante la Resolucion N° S2019060046133 del 08 de mayo de 2019:

Rol Técnico: Leidy Arredondo Ceballos
Rol Juridico: Lina Marcela Garcia Jiménez
Rol Logistico: Zaira Salinas Velasquez

ARTICULO SEXTO: Publicar la presente Resolucion en el portal Gnico de contratacién
estatal (SECOP Il) pagina web www.contratos.gov.co — SECOP II

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

NOMBRE FIRMA FECHA
PROYECTO LINA MARCELA GARCIA JIMENEZ - Profesional Universitario -

Gerencia de Servicios Pubticos — Rol Juridico i "- 06 - J»O‘q
PROYECTO LEIDY ARREDONDO CEBALLOS -~ Profesional Universitario — M I

Gerencia de Servicios Publicos — Rol Logistico (J‘EJO(T W ow ]OlOb' 20'4 .
PROYECTO ZAIRA SALINAS VELASQUEZ - Profesional Universitario — |, -\ 5

Gerencia de Servicios Pablicos — Rol Tecnico W '(’,‘\'952'.\ \\ - 06 Z'O\a‘ N
APROBO LUIS OVIDIO RIVERA GUERRA- Director de Agua Potable y @

Saneamiento Basico ’ -j (W
Los arribz firmantes, declarames que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las no;tf\as yflisposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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