INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORÍA

CANT. MINIMA	CARGO/OFICIO	VALOR TOTAL EJECUCIÓN	% DEDICACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL ($)
(A) COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
1	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00	40%	2,30	$ 4.600.000,00
1	Residente de Interventoría	$ 2.500.000,00	100%	2,30	$ 5.750.000,00
1	Residente Siso	$ 2.500.000,00	50%	2,30	$ 2.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 13.225.000,00
	CONCEPTO	COSTO MENSUAL ($)		TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)
	(B) OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	Vehículo de 900 c.c hasta 6000 c.c. a todo costo	$ 2.600.000,00		2	$ 5.200.000,00
1	Ensayos de Laboratorio	$ 1.496.000,00		GB	$ 1.496.000,00
1	Edición de Informes (Incluye reproducción documentos y fotografías)	$ 300.000,00		GB	$ 300.000,00
1	Otros gastos afines a las funciones de la interventoría	$ 712.936,00		GB	$ 712.936,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 7.708.936,00**
COSTO BÁSICO=(A)+(B)					**$ 20.933.936,00**
IVA 19% (sobre el costo básico)					**$ 3.977.448,00**
COSTO TOTAL = BÁSICO +IVA					**$ 24.911.384,00**