Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4347301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(26/12/2022 4:25:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-018-2022
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA DEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA" BPIN 2022190220022
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/04/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO Y NARE

COLOMBIA, Marinilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CUBIK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Marinilla
Número de documento 901592534

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CUBIK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	bancolombia	Ahorros	64700002978

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ALONSO BAENA RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *23/01/2023 10:10:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *23/01/2023 10:19:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4347301
Proveedor CUBIK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 30 # 30 - 56
Ubicación CO-ANT-05440 - Marinilla
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Marinilla
Dirección CALLE 30 # 30 - 56
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE ALMAGUER	COLOMBIA > Cauca > Almaguer

1 CO1.PCCNTR.4347301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								18.950.000,00	18.002.500,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	ADM MC-018-2022	1,00	UN	18.950.000,00	18.002.500,00	18.950.000,00	18.002.500,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	7. contrato mc 018-2022.pdf	7. contrato mc 018-2022.pdf	(detalle)
	ALMAGUER C.pdf	ALMAGUER C.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jonny Euclides Marín Ag	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 70290044	Guardar y notificar
Supervisor	Jonny Euclides Marín Ag	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 70290044	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jonny Euclides Marín Agudelo	23/01/2023 10:19:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO
Expenditure Approver	Jonny Euclides Marín Agudelo	23/01/2023 10:19:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	18.002.500
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	18.002.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022190220022	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	204	CDP	No validado	100.652.419.077 COP	18.002.500 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 100.652.419.077 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 18.002.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.002.500 COP	18.002.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.002.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.002.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -