Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4304381
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/12/2022 5:59:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1683-2022
Objeto del contrato	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(19/01/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ACADIT INGENIERIA LTDA

Número de documento 830076745

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ACADIT INGENIERIA LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ACADIT INGENIERÍA LTDA LTDA* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 10:40:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Rocio Caldas Niño* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 1:41:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4304381_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la

oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2022 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2022 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2022 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	300			
Fecha límite para entrega de garantías:	14/12/2022 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	27 días de tiempo transcurrido *(27/12/2022 9:06:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10637165	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	300.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10637161	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.213.278.192,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10615463	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	300.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10615336	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.213.278.192,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10506161	Seriedad de la oferta	-	173.325.456,00 COP	-	27/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4304381
Proveedor ACADIT INGENIERIA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.4304381

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.733.254.560,00	1.733.254.560,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81102200	Señor proponente por favor diligencia su oferta económica de acuerdo al formulario 1	1,00	UN	1.733.254.560,00	1.733.254.560,00	1.733.254.560,00	1.733.254.560,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
IDU-1683-2022 CONTRATO DE CONSULTORI´A ACADIT INGENIERIA LTDA (3) (1).pdf	IDU-1683-2022 CONTRATO DE CONSULTORI´A ACADIT INGENIERIA LTDA (3) (1).pdf	(detalle)
FORMATO COMPROMISO INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD.pdf	FORMATO COMPROMISO INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD.pdf	(detalle)
PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1 (1).pdf	PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1.733.254.560
Total	1.733.254.560

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5132	CDP	No validado	1.423.254.560 COP	1.423.254.560 COP	00-00-00	Editar
☐	5158	CDP	No validado	310.000.000 COP	310.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.733.254.560 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.733.254.560 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5322	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.423.254.560 COP	1.423.254.560 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	310.000.000 COP	310.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.733.254.560 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.733.254.560 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -