OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL,

PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) Y 6512
AGUAZUL. - YOPAL PR 103+0287 - PR105+0448,

Proyecto: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y
ADMINISTRADORES VIALES.

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Nit. No. : 901.005.671-3
VALOR TOTAL: $77.806.365,00 (Incluido el IVA.)
PLAZO: CINCO (5) MESES

CONTRATO No. 973 DE 2019. Entre los suscritos, RICARDO ALONSO AVELLA
CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadania nimero 9.656.400 expedida en
Yopal.(Casanare), obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Casanare, establecimiento Publico
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171
del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de
2013 y facultado al respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre de 2018,
resolucion modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolucién modificatoria
No. 359 del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este
documento, se llamara el INSTITUTO, por una parte, y por la otra JAVIER FONSECA
DIAZ identificado con cedula No. 9.524.443 expedida en Sogamoso — Boyaca, obrando
en nombre y representacion de MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S, quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna
de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento,
y quien para efectos del presente contrato, se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuacion, el cual fue
adjudicado por Resolucion No. 067 del 15 de Mayo de 2019, previa licitacion Publica
Numero LP-DT-CAS-001-2019, contrato que se regira por la Ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007, sus normas reglamentarias y las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL INSTITUTO el
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642
(PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) Y 6512 AGUAZUL - YOPAL
PR103+0287 - PR105+0448, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones de la respectiva
licitacion, la propuesta del CONTRATISTA, aceptada por el INSTITUTO y bajo las
condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO.- El valor de este contrato se estima en la suma SETENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($77.806.365,00) MCTE.- suma que incluye el valor del IVA, equivalente a (93,96) salarios
minimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA
presentd en su propuesta un A.l.U del Treinta por Ciento (30%), discriminado asi:
Administracion del Veinte por Ciento (20%), Imprevistos del Cinco por Ciento (5%) y
Utilidad del Cinco por Ciento (5%). PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION
ESPECIAL. El presente contrato esta sujeto a la contribucion especial del cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la
Ley 11738 de 2014. PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES.- El contrato de obra NO se
encuentra sujeto a ajustes. CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL.-
EI INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de SETENTA Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO



PESOS ($77.806.365,00) MCTE., discriminada asi: a) Costo Basico de las Obras:
SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS ($65.383.500,00) MCTE., b) para el pago del Impuesto al valor agregado IVA
liguidado sobre un AlU del treinta por ciento (30%) por un valor de DOCE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($12.422.865,00) MCTE. PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones
contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
8319 del 18 de enero de 2019 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de SETENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($77.806.365,00) MCTE., asi: a) Del recurso 20. CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- EI
plazo para la ejecucion del presente contrato sera de CINCO (5) MESES, a partir de la
Orden de Iniciacion, que impartira el Director Territorial Casanare del INSTITUTO, previo
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizaciéon y ejecucion del
mismo y aprobacion de los documentos de informacion para el control de la ejecucion de
la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con
sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO. El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la
presentacion de actas mensuales de obra, de igual valor, las cuales deben ser
refrendadas por el Contratista y el Administrador Vial, anexando el seguimiento al
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacién del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para
la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentacion de la Gltima Acta
de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes. PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. Para el
pago de las Actas mensuales de obra, El CONTRATISTA presento certificacion de:
Cuenta de ahorros No. 855148748, expedida por la entidad financiera BANCO DE
BOGOTA a nombre de MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S, en la cual el Grupo de
Tesoreria de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO abonara los pagos en desarrollo
de la ejecucion del contrato. Cualquier cambio en la informacion bancaria debera ser
reportado, adjuntando copia de la nueva certificacion. PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO
DE LAS ACTAS DE OBRA. Las actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO,
dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente al mes de ejecucion de las obras. Asi
mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el
INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las
glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la Gltima cuenta debera anexar el
Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el contratista no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el
procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.1 de la subseccion 4 del Decreto 1082 de
2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.
PARAGRAFQO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién 3662 de
2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los
términos establecidos en el contrato, se aplicard una sancién equivalente al 2.5% del
valor del acta. CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO. El anticipo se concedera en las



condiciones sefaladas en los Pliegos de Condiciones. Una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el INSTITUTO entregara un anticipo de
hasta el diez (10%) por ciento del valor basico del contrato, de acuerdo con el valor
ofertado en el proceso de Licitacion Publica. El anticipo se tramitara previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo
cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato establecido para tales
efectos, que se radicara por el contratista para el tramite con sus respectivos anexos. El
anticipo concedido estara destinado exclusivamente a la adquisicion de overoles insignia
y herramientas de trabajo. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). PARAGRAFO PRIMERO:
MANEJO DEL ANTICIPO.- Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo,
EL CONTRATISTA constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto
del contrato y cuyo beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el cual
sera vigilado por el Administrador Vial. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podrd ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Administrador Vial, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversién del anticipo
aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con la reglamentacion
al respecto, en particular con el Manual de Interventoria. El costo de |a comision fiduciaria
sera cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Administrador Vial
y/lo el Jefe de la Unidad Ejecutora. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS
FINANCIEROS DEL ANTICIPO.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo
entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran reintegrados cada mes a la
Tesoreria del INSTITUTO, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de
2005 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccién
Financiera del INSTITUTO. PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS .-
Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de
recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la Tesoreria del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de
Tesoreria de la Subdireccion Financiera e informa a esta el detalle de la consignacion.
Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de la
comision fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, seran reintegrados al
CONTRATISTA. PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO.-- El anticipo
sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por el Administrador Vial. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el
Administrador Vial. PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA- El
CONTRATISTA presentara al Grupo de Tesoreria del INSTITUTO una certificacion
expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el patrimonio
auténomo para el giro del anticipo. PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningun caso a la entrega del anticipo. EI INSTITUTO a través de la interventoria revisara
y aprobara los programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual de
Interventoria. PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA
ADMINISTRACION DEL ANTICIPO.- Para la buena administracion del anticipo se
tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil
debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia



Financiera para crear patrimonios autéonomos.2) EL CONTRATISTA entregara al
INSTITUTO y al Administrador Vial copia del contrato de fiducia. 3) El plazo del contrato
de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. 4) Los recursos del anticipo depositados en el
patrimonio auténomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del programa de
inversion del mismo aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 5) Tanto los
rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes de
recursos de anticipo si los hubiere, deberan ser reintegrados al INVIAS en la forma
prevista en el acapite de ANTICIPO del presente documento. 6) El cambio de entidad
fiduciaria solo procedera por causas justificadas y previa autorizacion del INVIAS. 7) La
Unidad [Ejecutora del INVIAS remitira a la entidad fiduciaria el programa de inversion del
anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como
interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reinicios de la ejecucion del contrato. 8) En los casos de caducidad del
contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara
al INVIAS los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez
este comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 9) La
entidad fiduciaria debera remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora del INVIAS,; al
Administrador Vial y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros dias de cada
mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el
cual contendra como minimo la siguiente informacion: las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir, a favor del INSTITUTO, una garantia que ampare lo siguiente:
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la penal pecuniaria que
se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. si el valor del
contrato es superior a un millén (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantia debe
guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del
decreto 1082 de 2015, b)El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al
CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y su
vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. ¢) El pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) anos mas. PAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al
INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo
en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la
fecha de la Orden de iniciacion, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a
su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARAGRAFO
TERCERO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.
PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA.- EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue EL INSTITUTO,
asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El



no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio
a los procesos sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA OCTAVA: SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.- ElI CONTRATISTA debera
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el
tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o
INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor
asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.23.1.17 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: En esta péliza
solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (1 0%) del
valor de cada perdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a 2000 salarios
minimos mensuales legales vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica. PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias,
coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. PARAGRAFO CUARTO: El
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015
CLAUSULA NOVENA: LIQUIDACION - El presente contrato sera objeto de liquidacion
de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de
la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses,
término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y
dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso, e iniciara a
contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra. PARAGRAFO
PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la garantia,
si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincion del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no
se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningtn
acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la
liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, ésta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo. PARAGRAFO TERCERO.- Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato
debera previamente suscribirse el formato MSE-FR 27 establecido en el Manual de
Interventoria. CLAUSULA DECIMA: INFORMACION TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA
se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el
INSTITUTO para aplicacion de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.- Las disposiciones contenidas en el
capitulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO del Pliego de
condiciones de la Licitacion Publica, hacen parte integrante del presente documento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION - El presente contrato se perfecciona con la suscripcién por las partes. Para
su legalizacién y ejecucion se requiere de la expedicién del respectivo registro
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO

y la aprobacion de la Garantia Unica y del Seguro de que tratan las clausulas
correspondientes del presente Contrato.



Para constancia, se firma en Yopal, a los 16 dias del mes de mayo de 2019.

POR EL INSTITUTO:

— e TSeee
i

RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO -
DIRECTOR TERRITORIAL

POR EL CONTRATISTA:

NSECA DIAZ
Representante Legal
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

J 1

Vo Bo. Diana Patricia Morales P.
Abogado Unidad Ejecutora



