



# Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Página 1 de 1

SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GEN

Nro. Int. 8868

## CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No. 1484

Fecha Imp: Sep. 23, 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |                      |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>A FAVOR DE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>C.C o Nit</b>                    | <b>38794747</b>              |                      |                                                              |
| CR 83 34-26 CONJ M CA 28 BRR CIUDADELA COMFANDI Cali                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Teléfonos</b>                    | 5723150411                   |                      |                                                              |
| <b>Regimen Simplificado,</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha Firma:</b>                 | 16/09/22                     |                      |                                                              |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA |                                     |                              |                      |                                                              |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Veintiseis Millones Pesos M/Cte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26.000.000,00</b>                |                              |                      |                                                              |
| <b>FORMA PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | Cuatro (4) cuotas parciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                              |                      |                                                              |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                              | - YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                              |                      |                                                              |
| <b>PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 de Diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                              |                      |                                                              |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |                      |                                                              |
| <b>C.Costo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fondo</b>                        | <b>Rubro</b>                 | <b>Nombre</b>        |                                                              |
| 1147                                                                                                                                                                                                                                                            | 2100013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501                                 | Dividendos y Participaciones | 2.3.2.02.02.008      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| <b>SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |                      |                                                              |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Cantidad Und.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unitario</b>               | <b>Valor Total</b>           |                      |                                                              |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 26.000.000,00                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>SubTotal</b>              | <b>26.000.000,00</b> |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>Iva</b>                   | <b>0,00</b>          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>Total</b>                 | <b>26.000.000,00</b> |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Autorizacion Ingreso a SIIF:</b> |                              |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                              |                      |                                                              |

|                                                                                                         |                                                                                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <br><b>MININTERIOR</b> | <b>DECLARACION JURAMENTADA<br/>PARA EFECTOS DE RETENCION EN<br/>LA FUENTE - SALARIOS</b> | Código: TH-AT-P-01-F01    |
|                                                                                                         |                                                                                          | Versión: 05               |
|                                                                                                         |                                                                                          | Vigente Desde: 06/04/2017 |

|                       |
|-----------------------|
| <b>CERTIFICACIÓN:</b> |
|-----------------------|

Yo, ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO

|                   |     |                                     |     |                          |         |                 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|---------|-----------------|
| Identificado (a): | CC: | <input checked="" type="checkbox"/> | CE: | <input type="checkbox"/> | Número: | <u>38794747</u> |
|-------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|---------|-----------------|

Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 387 del estatuto Tributario, para el beneficio tributario de **deducción por dependientes**, de manera libre, espontánea y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que las siguientes personas dependen económicamente de mi:

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO PARA APLICACIÓN DEDUCCION RETENCION EN LA FUENTE</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Deducción de Dependientes</b> |
|----------------------------------|

Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con las condiciones de dependientes:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del contribuyente. ☒
- Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ó la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente, **Anexar certificación semestral de pago matrícula expedida por la respectiva entidad educativa.** ☐
- Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos. **Anexar certificación de Medicina legal, de la EPS o de cualquier institución idónea habilitada en el Registro Nacional de Salud.** ☐
- El cónyuge o compañero(a) permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por Contador Público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. **Anexar certificación anual de contador público**  
**Anexar certificación de Medicina legal, de la EPS o de cualquier institución idónea habilitada en el Registro Nacional de Salud.** ☐
- Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por Contador Público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. **Anexar certificación anual de contador público**  
**Anexar certificación de Medicina legal, de la EPS o de cualquier institución idónea habilitada en el Registro Nacional de Salud.** ☐

**Relación de Dependientes**

| Tipo de Documento | No. De Identificación | Nombres y Apellidos                | Fecha de Nacimiento | Calidad De Dependencia |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| T.I               | 1.109.116.052         | Samuel Mauricio Piedrahita Caicedo | 30-07-2005          | HIJO                   |
| T.I               | 1.107.861.145         | Isaac Berrio Caicedo               | 08-07-2010          | HIJO                   |
|                   |                       |                                    |                     |                        |

Esta declaración se firma a los 12 días del mes de DICIEMBRE del año 2022

*Angela Maria Caicedo Quiceno*

**Firma**



**Fecha creación reporte:** 2022-12-01, 02:37:44 PM

**Tipo Planilla:**

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

**Numéro Planilla:**

1050662473

**Periodo Cotización:**

diciembre de 2022

**Periodo Servicio:**

diciembre de 2022

**PAGADO 01/12/2022**

## I. DATOS DEL APORTANTE

|                            |                              |                           |                                |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Razón Social</b>        | ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO |                           |                                |
| <b>Documento</b>           | CC38794747                   | <b>Dirección</b>          | CALLE 50 N96 44 VALLE DEL LILI |
| <b>Tipo de Empresa</b>     | INDEPENDIENTE                | <b>Teléfono</b>           | 5554630                        |
| <b>Tipo Persona</b>        | NATURAL                      | <b>Forma Presentación</b> | ÚNICO                          |
| <b>Ciudad</b>              | CALI                         | <b>Departamento</b>       | VALLE DEL CAUCA                |
| <b>Representante Legal</b> |                              | <b>Identificación</b>     |                                |
| <b>Total Afiliados</b>     | 1                            | <b>ARP</b>                | POSITIVA DE SEGUROS            |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                              |                |                   | Novedades |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |          | Salud    |          |          | Riesgos  |          |                | Cajas        |                |                   | Parafiscales |              |        |              | Total          |                      |          |             |             |             |      |                   |            |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres          | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | TSP | COR | VST | SUN | IGE | LMA | VAC | NVT | AVT | NCT       | IRP | Días AFP | Días EPS | Días AFP | Días EPS | Días AFP | Días EPS | Administradora | IBC Pensión  | Aporte Pensión | Administradora    | IBC Salud    | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora       | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total      |
| CC 38794747        | ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO | 59             | 00                |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | 0        | 30       | 30       | 30       | 0        | (25-14)  | COLPENSIONES   | \$ 2.600.000 | \$ 416.000     | (EPS010) EPS SURA | \$ 2.600.000 | \$ 325.000   | 2,436  | \$ 2.600.000 | \$ 63.400      | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$ 0     | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 804.400 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 2.600.000 | \$ 2.600.000 | \$ 2.600.000 | \$ 0      | \$ 416.000      | \$ 325.000    | \$ 63.400       | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 804.400                     | \$ 0                    | \$ 804.400  |



#### Información de la Planilla Pagada

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9                  |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.                  |
| Descripción                              | Pago de SuAporte             |
| Fecha                                    | 2022-12-01, 02:30:55 PM      |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | diciembre de 2022            |
| Periodo de Cotización Para Salud         | diciembre de 2022            |
| Empresa                                  | ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO |
| CEDULA CIUDADANIA                        | CC 38794747                  |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                          |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1050662473                   |
| Tipo de Planilla                         | I                            |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1787279014                   |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA         |
| Valor                                    | \$ 804.400                   |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                     |
| Dirección IP de Origen                   | 10.0.19.58                   |

| Nit            | Código | Administradora                     | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N900336004     | 25-14  | COLPENSIONES                       | 1                | \$ 416.000     | \$ 0                 |
| N800088702     | EPS010 | EPS SURA                           | 1                | \$ 325.000     | \$ 0                 |
| N860011153     | 14-23  | ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1                | \$ 63.400      | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                                    |                  | \$ 804.400     | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                                    |                  |                | \$ 804.400           |



# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

| <b>ORDEN DE PAGO FINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | <b>No. 14015</b>       | <b>De 15/12/2022</b>                                         | <b>Por 6.500.000,00</b>                        |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|-------|-------------------|--|--|------|---|--|--|------------|----|--------------|-------|------------|-------------------|---------------------|--|--------------|------|------------|--------------------------|--|--------------|------|-----------|----------------------------|--|--------------|------|------------|
| MP-1484 ANGELA CAICEDO - PAGO 4 FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                        |                                                              |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| ACTA No.: 10458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | de 15/12/2022          |                                                              | <b>ESTADO=VIGENTE</b>                          |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>DEPENDENCIA :</b> SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES<br><b>PROYECTO :</b> MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA<br><b>A FAVOR DE:</b> ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO <b>C.C o Nit</b> 38794747<br><b>TERCERO ENDOSO:</b><br><b>VALOR ENDOSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                        |                                                              |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No 1484 de 16/09/2022 Por 26.000.000,00</b><br>PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                        |                                                              |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>VALOR A PAGAR</b> Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                        |                                                              | <b>6.500.000,00</b>                            |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Actividad</th> <th colspan="2">RETENCIONES EFECTUADAS</th> <th>Valor</th> <th>Total deducciones</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Base</th> <th>%</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETEFUENTE</td> <td>96</td> <td>4.271.700,00</td> <td>19,00</td> <td>125.651,00</td> <td rowspan="4"><b>450.651,00</b></td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA UNIVALLE</td> <td></td> <td>6.500.000,00</td> <td>2,00</td> <td>130.000,00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROHOSPITALES</td> <td></td> <td>6.500.000,00</td> <td>1,00</td> <td>65.000,00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR</td> <td></td> <td>6.500.000,00</td> <td>2,00</td> <td>130.000,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                      |                        |                                                              |                                                | Impuesto            | Actividad | RETENCIONES EFECTUADAS |  | Valor | Total deducciones |  |  | Base | % |  |  | RETEFUENTE | 96 | 4.271.700,00 | 19,00 | 125.651,00 | <b>450.651,00</b> | ESTAMPILLA UNIVALLE |  | 6.500.000,00 | 2,00 | 130.000,00 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES |  | 6.500.000,00 | 1,00 | 65.000,00 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR |  | 6.500.000,00 | 2,00 | 130.000,00 |
| Impuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad                            | RETENCIONES EFECTUADAS |                                                              | Valor                                          | Total deducciones   |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Base                   | %                                                            |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| RETEFUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96                                   | 4.271.700,00           | 19,00                                                        | 125.651,00                                     | <b>450.651,00</b>   |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| ESTAMPILLA UNIVALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 6.500.000,00           | 2,00                                                         | 130.000,00                                     |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 6.500.000,00           | 1,00                                                         | 65.000,00                                      |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 6.500.000,00           | 2,00                                                         | 130.000,00                                     |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>NETO A GIRAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                        |                                                              | <b>6.049.349,00</b>                            |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                        |                                                              |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| COMPROMISO 3199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Fecha. 20/09/2022      |                                                              |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>C. Costo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Proyecto</b>                      | <b>Rubro</b>           | <b>Nombre</b>                                                | <b>Fondo</b>                                   | <b>Valor</b>        |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2100013                              | 2.3.2.02.02.008        | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 501 Dividendos y Participaciones               | 6.500.000,00        |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>Total obligación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                        |                                                              |                                                | <b>6.500.000,00</b> |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                        |                                                              |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>Cuenta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b>         | <b>Descripción</b>                                           |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| 511179006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Honorarios contratos (rentas de trab | 6.500.000,             | 0,                                                           | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACION |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| 240722002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla prohospitales             | 0,                     | 65.000,                                                      | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACION |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| 243615002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sin vinculo laboral.Art. 383ET       | 0,                     | 125.651,                                                     | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACION |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| 240722001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla prouniversidad del valle  | 0,                     | 130.000,                                                     | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACION |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| 240722006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla Proadulto Mayor           | 0,                     | 130.000,                                                     | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACION |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| 249054001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Honorarios                           | 0,                     | 6.049.349,                                                   | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACION |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |
| <b>Sumas Iguales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | <b>6.500.000</b>       | <b>6.500.000</b>                                             |                                                |                     |           |                        |  |       |                   |  |  |      |   |  |  |            |    |              |       |            |                   |                     |  |              |      |            |                          |  |              |      |           |                            |  |              |      |            |



FAYSULY MANRIQUE LIBREROS

02459929175250-1922362-001351851



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna mercedes tascon montiel  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/22 17:57

DETALLE

|                                |                              |                       |                            |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Beneficiario/Cliente a Debitar | ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO | No. Producto Destino  | 06079633419                |
| No. Identificación             | 38794747                     | Entidad Financiera    | BANCOLOMBIA                |
| Tipo Producto Origen           | Cuenta Ahorros               | No. Comprobante       | 14015                      |
| No. Producto Origen/Recaudador | 038917159                    | Forma de pago         | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito              | 2022/12/21                   | Aviso al beneficiario | N                          |
| Fecha Transacción              | 2022/12/21                   | Estado de Aviso       | -                          |
| Valor Transacción              | \$6,049,349.00               | Fecha de Aviso        | -                          |
| Comisión                       | \$0.00                       | Medio Utilizado       | -                          |
| IVA                            | \$0.00                       | No. Transacción       | 038A32122355016T           |
| Estado                         | EXT                          | Información Adicional | PAGO 4 FINAL               |
| Descripción de Estado          | Exitoso                      | Fecha Cobro           | 2022/12/21                 |
| Causal de Rechazo              | -                            | No. Factura           | MP-1484 ANGELA CAICEDO -   |
| No. Control                    | OLU004IPVI                   | Oficina Pago          | -                          |
| Tipo Producto Destino          | Cuenta Ahorros               | Usuario Creador       | edna yamile leal rojas     |

# Certificado Bancario

Viernes, 16 de septiembre de 2022

Señor(a)  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANGELA MARIA CAICEDO QUINCENO identificado(a) con CC 38794747, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto          | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 06079633419  | 2017/07/21     | ACTIVA |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



| INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1. No. CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 2. DATOS DEL INFORME                    |                                | 3. TIPO DE INFORME                                                | 4. DATOS DEL SUPERVISOR                                |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 1484-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 2.1 No. Pago                            | 2.2 Fecha del Pago             | SUPERVISIÓN                                                       | 4.1 Nombre                                             |                                                                                       |                                               | 4.2 Cargo                                    |                                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 04                                      | lunes, 12 de diciembre de 2022 |                                                                   | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA                           |                                                                                       |                                               | SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS |                                            |                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 5.1 Nombre del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         | 5.2 Identificación             |                                                                   | 5.3 Fecha de Inicio                                    | 5.4 Fecha Final                                                                       | 5.5 Duración (Meses)                          | 5.6 Ejecución (Meses)                        | 5.7 Tiempo Ejecutado (%)                   |                            |
| ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         | 38.794.747                     |                                                                   | 20-sep-2022                                            | 31-dic-2022                                                                           | 3,4                                           | 2,8                                          | 81,37%                                     |                            |
| 5.8 Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA". |                                         |                                         |                                |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 5.9 Forma de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                | 5.10 Descripción                                                  |                                                        | 5.11 Valores                                                                          |                                               | 5.12 Duración (Meses)                        | 5.13 Ejecución (Meses)                     | 5.14 Tiempo Ejecutado (%)  |
| Cuatro (4) cuotas parciales, cada una por un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.500.000), previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.          |                                         |                                         |                                | 5.10.1 Contrato Inicial                                           |                                                        | \$ 26.000.000                                                                         |                                               | 3,40                                         | 2,77                                       | 81,37%                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                         |                                | 5.10.2 Adiciones al Contrato                                      |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                         |                                | 5.10.3 Suspensiones al Contrato                                   |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                         |                                | 5.10.4 Total Contrato + Adiciones                                 |                                                        | \$ 26.000.000                                                                         |                                               | 3,40                                         | 2,77                                       | 81,37%                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                         |                                | 5.10.5 Nueva Fecha Final                                          |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6.1 Periodo de Aportes                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 6.2 Número Planilla (PILA)              | 6.3 Fecha de Pago              | 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)                              | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes                    | 6.6 Cumple                                                                            | 6.7 Nombre de la ARL                          | 6.8 Fecha Afiliación ARL                     | 6.9 Nivel Riesgo                           | 6.10 Análisis del Riesgo   |
| 2023-12 (Dic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 1050662473                              | 1-dic-2022                     | 47                                                                | 8° día hábil                                           | SI                                                                                    | positiva                                      | 19-sep-2022                                  | 3                                          | Asumido por el Contratista |
| 6.11 Datos de Referencia para el Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                | 6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora) |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6.11.1 Valor a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) |                                | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión                               |                                                        | 6.12.2 Descripción de la Exoneración                                                  |                                               |                                              |                                            |                            |
| \$ 6.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | \$ 2.600.000                            |                                | NO                                                                |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6.11.3 Concepto del Aporte                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 6.11.4 %                                | 6.11.5 Valor del Aporte        | 6.12.3 Valor Pagado                                               | 6.12.4 Cumple                                          | 6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social                           |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 12,50%                                  | \$ 325.000                     | \$ 325.000                                                        | SI                                                     | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD                      |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 16,00%                                  | \$ 416.000                     | \$ 416.000                                                        | SI                                                     | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES                  |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 2,436%                                  | \$ 63.336                      | \$ 63.400                                                         | SI                                                     | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES          |                                               |                                              |                                            |                            |
| 6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 30,94%                                  | \$ 804.336                     | \$ 804.400                                                        | SI                                                     | El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar |                                               |                                              |                                            |                            |
| 7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                               |                                              |                                            |                            |
| 7.1 No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2 Documento                           |                                         |                                |                                                                   | 7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia |                                                                                       | 7.4 Entregados a la Dirección de Contratación |                                              | 7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda |                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Radicado en la Secretaría de Hacienda   |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | X                                             |                                              | X                                          |                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orden de Pago (SIIF)                    |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | X                                             |                                              | X                                          |                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | X                                             |                                              | X                                          |                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minuta del Contrato (SIIF)              |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | No Aplica                                     |                                              | X                                          |                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acta de Inicio                          |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | No Aplica                                     |                                              | X                                          |                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe de Actividades y soportes       |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | X                                             |                                              | No Aplica                                  |                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe del Supervisor                  |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | X                                             |                                              | No Aplica                                  |                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Factura o Documento equivalente         |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | X                                             |                                              | X                                          |                            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pago Seguridad Social                   |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | X                                             |                                              | X                                          |                            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificación de Parafiscales           |                                         |                                |                                                                   | NO APLICA                                              |                                                                                       | X                                             |                                              | X                                          |                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificación Bancaria                  |                                         |                                |                                                                   | X                                                      |                                                                                       | No Aplica                                     |                                              | X                                          |                            |



| INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. No. CONTRATO                | 2. DATOS DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                |                                | 3. TIPO DE INFORME | 4. DATOS DEL SUPERVISOR      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 1484-2022                      | 2.1 No. Pago                                                                                                                                                                                                                                        | 2.2 Fecha del Pago             | SUPERVISIÓN        | 4.1 Nombre                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.2 Cargo                                    |                       |                          |
|                                | 04                                                                                                                                                                                                                                                  | lunes, 12 de diciembre de 2022 |                    | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS |                       |                          |
| 8                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 5.1 Nombre del Contratista     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 5.2 Identificación | 5.3 Fecha de Inicio          | 5.4 Fecha Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.5 Duración (Meses)                         | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
| ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 38.794.747         | 20-sep-2022                  | 31-dic-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,4                                          | 2,8                   | 81,37%                   |
| 8. SEGUIMIENTO                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 8.1 Item                       | 8.2 Actividades Generales                                                                                                                                                                                                                           |                                |                    | 8.3 SI / NO                  | 8.4 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                       |                          |
| 1                              | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato                                                                                                                                                                                           |                                |                    | SI                           | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |                                              |                       |                          |
| 2                              | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato                                                                                                                                                                     |                                |                    | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 3                              | Se han presentado controversias entre las partes                                                                                                                                                                                                    |                                |                    | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 4                              | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato                                                                                                                                          |                                |                    | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 5                              | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato                                                                                                                                        |                                |                    | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 6                              | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes                                                                                                                                             |                                |                    | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 7                              | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor                                                                                                                                                  |                                |                    | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 8.5 Item                       | 8.6 Seguimiento Administrativo                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    | 8.7 SI / NO                  | 8.8 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                       |                          |
| 1                              | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos                                                                                                                                                                 |                                |                    | SI                           | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales                                                                                                                    |                                              |                       |                          |
| 2                              | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes                                                                                                                                                                                         |                                |                    | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 3                              | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado                                                                                                                                                                |                                |                    | No Aplica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 4                              | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad                                                                                                                                           |                                |                    | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 5                              | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato |                                |                    | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 8.9 Item                       | 8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)                                                                                                                                                                               |                                |                    | 8.11 SI / NO                 | 8.12 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                       |                          |
| 1                              | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades                                                                                                                                                         |                                |                    | No Aplica                    | ''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                       |                          |
| 2                              | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo                                                                                                                                       |                                |                    | No Aplica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 3                              | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST                                                                                                                                                        |                                |                    | No Aplica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 4                              | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo                                                                                                                                                                                        |                                |                    | No Aplica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 8.13 Item                      | 8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)                                                                                                                                                                                      |                                |                    | 8.15 SI / NO                 | 8.16 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                       |                          |
| 1                              | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST                                                                                                                                   |                                |                    | No Aplica                    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                       |                          |
| 2                              | Aportó el Plan Anual de Trabajo                                                                                                                                                                                                                     |                                |                    | No Aplica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 3                              | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones                                                                                                                                                                                                              |                                |                    | No Aplica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 8.17 Item                      | 8.18 Seguimiento Técnico                                                                                                                                                                                                                            |                                |                    | 8.19 SI / NO                 | 8.20 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                       |                          |
| 1                              | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables                                                                                                                                                                                            |                                |                    | SI                           | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato                                                                            |                                              |                       |                          |
| 2                              | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato                                                                                                                              |                                |                    | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 3                              | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato                                                                                                                                                                                   |                                |                    | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 4                              | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.                                                                                                                      |                                |                    | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |
| 5                              | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías                                                                                                                                                                                 |                                |                    | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |



| INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                         |                                              |                      |                       |                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. No. CONTRATO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. DATOS DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. TIPO DE INFORME           | 4. DATOS DEL SUPERVISOR |                                              |                      |                       |                          |
| 1484-2022                      | 2.1 No. Pago                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2 Fecha del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.1 Nombre                   |                         | 4.2 Cargo                                    |                      |                       |                          |
|                                | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lunes, 12 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA |                         | SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS |                      |                       |                          |
| 8                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                         |                                              |                      |                       |                          |
| 5.1 Nombre del Contratista     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2 Identificación                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 5.3 Fecha de Inicio     | 5.4 Fecha Final                              | 5.5 Duración (Meses) | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
| ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38.794.747                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 20-sep-2022             | 31-dic-2022                                  | 3,4                  | 2,8                   | 81,37%                   |
| 9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                         |                                              |                      |                       |                          |
| 9.1 No.                        | 9.2 Obligación Contractual                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.3 Actividad Desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5 Cumple                   | 9.6 Observaciones       |                                              |                      |                       |                          |
| 1                              | Apoyar al supervisor o quien haga sus veces del proyecto mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira" en las actividades requeridas o que le sean designadas por este.                                                                            | La contratista participó en las reuniones realizadas en el mes de diciembre de 2022, para la revisión de ítems no previstos relacionados en el Acta de Corte No. 2 en el marco del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021".                                                                                                                                                                                                                 | Las evidencias se encuentran en la carpeta del drive                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                           |                         |                                              |                      |                       |                          |
| 2                              | Brindar acompañamiento jurídico y asistencia técnica dentro del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira".                                                                                                                           | La contratista elaboró la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 0944 de 2022, cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".<br>La contratista elaboró el oficio TRD- 2022-170.5.72 del 5 de diciembre de 2022 por medio del cual se reiteró al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Fondo de Inversión para la Paz- PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, la solicitud de Solicitud de prórroga y adición de recursos al Contrato de Interventoría No. 409FIP-2021. | Nota: las evidencias documentales relacionadas anteriormente, se pueden consultar en el siguiente link:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2n1ATk4V_d2kmneXaRsbKq1?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2n1ATk4V_d2kmneXaRsbKq1?usp=share_link</a> | SI                           |                         |                                              |                      |                       |                          |
| 3                              | Brindar acompañamiento jurídico dentro de los requerimientos solicitados a la Secretaría de Desarrollo Institucional en el marco de la ejecución del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira".                                      | La contratista elaboró el acta de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nota: las evidencias documentales relacionadas anteriormente, se pueden consultar en el siguiente link:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2n1ATk4V_d2kmneXaRsbKq1?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2n1ATk4V_d2kmneXaRsbKq1?usp=share_link</a> |                              |                         |                                              |                      |                       |                          |
| 4                              | Brindar apoyo jurídico formando parte desde el rol jurídico de los comités estructuradores y evaluadores en la elaboración de los procesos de contratación de la Secretaría de Desarrollo Institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones. | Para el periodo no se requirió de esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                           |                         |                                              |                      |                       |                          |
| 5                              | Brindar apoyo jurídico en la atención y respuesta a las auditorías internas y externas establecidas por los órganos de control, en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbana galería central en el Municipio de Palmira"                                            | No se presentaron requerimientos de los Órganos de Control para este periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                           |                         |                                              |                      |                       |                          |
| 6                              | Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que se realicen en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira"                                                                                                                 | La contratista asistió a la reunión con la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021", con el fin de revisar los términos para la reanudación del contrato de interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                   | Las evidencias se encuentran en la carpeta del drive                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                           |                         |                                              |                      |                       |                          |



| INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. No. CONTRATO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. DATOS DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 3. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. DATOS DEL SUPERVISOR      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 1484-2022                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1 No. Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.2 Fecha del Pago             | SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.1 Nombre                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.2 Cargo                                    |                       |                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lunes, 12 de diciembre de 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS |                       |                          |
| 8                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 5.1 Nombre del Contratista                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2 Identificación             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.3 Fecha de Inicio          | 5.4 Fecha Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.5 Duración (Meses)                         | 5.6 Ejecución (Meses) | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |
| ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38.794.747                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20-sep-2022                  | 31-dic-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,4                                          | 2,8                   | 81,37%                   |
| 7                                                       | Realizar sugerencias, observaciones y demás alertas que se generen desde el componente jurídico al supervisor designado en el marco de la ejecución del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira". | La contratista realizó la revisión del Oficio No. TRD-2022-186.6.13.138 dirigido al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el cual se solicita la propuesta económica para el pago de los honorarios de la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Las evidencias se encuentran en la carpeta del drive                                                                                                                                                                                                                                          | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 8                                                       | Las demás que se requieran en el marco del desarrollo del objeto contractual.                                                                                                                                                                       | La contratista realizó la revisión al informe de supervisión de la orden de compra 94501-2022, cuyo objeto es la "Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira".<br>La contratista elaboró el oficio TRD -170.8.1.790 del 2 de diciembre de 2022, mediante el cual se solicitó la modificación de la orden de Compra No. 94501-2022, cuyo objeto es la "Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira".<br>La contratista elaboró el oficio TRD -170.8.1.792 del 2 de diciembre de 2022, a través del cual se remitió a la Dirección de Contratación la documentación pertinente para tramitar la primera modificación en tiempo y en valor de la orden de Compra No. 94501-2022 cuyo objeto es la "Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira".<br>La contratista en la capacitación para el diligenciamiento de las modificaciones realizadas al PAA.<br>La contratista asistió a la captación realizada el 6 de diciembre de 2022, sobre la plataforma Secop II. |                                | las evidencias documentales relacionadas anteriormente, se pueden consultar en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2nlATk4V_d2kmeXaRsbKq1?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2nlATk4V_d2kmeXaRsbKq1?usp=share_link</a> | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 10.1 Item                                               | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.3 SI / NO                 | 10.4 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                       |                          |
| 1                                                       | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                           | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |                                              |                       |                          |
| 2                                                       | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 3                                                       | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No Aplica                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 4                                                       | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 10.5 Estado fiscal del contrato                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 10.5.1 No.                                              | 10.5.2 Concepto                                                                                                                                                                                                                                     | 10.5.3 Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.5.4 Egresos                 | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 0                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                       |                          |
| 1                                                       | 10.5.2.1 Valor del contrato                                                                                                                                                                                                                         | \$ 26.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | \$ 26.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 2                                                       | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 3                                                       | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 19.500.000                  | 10.5.6 Total Pagos al Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 4                                                       | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 6.500.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 5                                                       | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ -                           | \$ 26.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 6                                                       | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 10.5.7 % Avance                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
|                                                         | 10.5.2.7 Sumas Iguales                                                                                                                                                                                                                              | \$ 26.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 26.000.000                  | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                       |                          |
| 10.5.8 Item                                             | 10.5.9 Seguimiento Jurídico                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.5.10 Cumple               | 10.5.11 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                          |



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. DATOS DEL INFORME                                                                                                                  |                                | 3. TIPO DE INFORME | 4. DATOS DEL SUPERVISOR      |                                                                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1484-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1 No. Pago                                                                                                                          | 2.2 Fecha del Pago             | SUPERVISIÓN        | 4.1 Nombre                   | 4.2 Cargo                                                                                                                            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04                                                                                                                                    | lunes, 12 de diciembre de 2022 |                    | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA | SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS                                                                                         |                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                |                    |                              |                                                                                                                                      |                      |
| 5.1 Nombre del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 5.2 Identificación             |                    | 5.3 Fecha de Inicio          | 5.4 Fecha Final                                                                                                                      | 5.5 Duración (Meses) |
| ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 38.794.747                     |                    | 20-sep-2022                  | 31-dic-2022                                                                                                                          | 3,4                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                |                    | 5.6 Ejecución (Meses)        | 5.7 Tiempo Ejecutado (%)                                                                                                             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                |                    | 2,8                          | 81,37%                                                                                                                               |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable |                                |                    | SI                           | Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo |                      |
| 11. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                |                    |                              |                                                                                                                                      |                      |
| <p>Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.</p> <p>Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.</p> <p>Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los <u>12</u> días del mes de <u>Diciembre</u> del año <u>2022</u></p> <p><br/>YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA<br/>SUPERVISOR</p> |                                                                                                                                       |                                |                    |                              |                                                                                                                                      |                      |



Alcaldía Municipal de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004  
Versión.04  
24/09/2021  
Página 6 de 5

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. DATOS DEL INFORME                |                                 | 3. TIPO DE INFORME                | 4. DATOS DEL SUPERVISOR      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1484-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Total Pagos Realizados              | Fecha del Informe               | SUPERVISIÓN                       | 4.1 Nombre                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.2 Cargo                                    |                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                   | sábado, 31 de diciembre de 2022 |                                   | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS |                                     |                                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                                   |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 5.1 Nombre del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 5.2 Identificación              |                                   | 5.3 Fecha de Inicio          | 5.4 Fecha Final      | 5.5 Duración (Meses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.6 Ejecución (Meses)                        | 5.7 Tiempo Ejecutado (%)            |                                      |
| ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 38.794.747                      |                                   | 20-sep-2022                  | 31-dic-2022          | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,4                                          | 100,00%                             |                                      |
| 5.8 Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                                   |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA". |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                                   |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 5.9 Forma de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 | 5.10 Descripción                  |                              | 5.11 Valores         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.12 Duración (Meses)                        | 5.13 Ejecución (Meses)              | 5.14 Tiempo Ejecutado (%)            |
| Cuatro (4) cuotas parciales, cada una por un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.500.000), previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 | 5.10.1 Contrato Inicial           |                              | \$ 26.000.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,40                                         | 3,40                                | 100,00%                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 | 5.10.2 Adiciones al Contrato      |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 | 5.10.3 Suspensiones al Contrato   |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 | 5.10.4 Total Contrato + Adiciones |                              | \$ 26.000.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,40                                         | 3,40                                | 100,00%                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 | 5.10.5 Nueva Fecha Final          |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                                   |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes |                                 | 6.7 Nombre de la ARL              | 6.8 Fecha Afiliación ARL     | 6.9 Nivel Riesgo     | 6.10 Análisis del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión | 6.12.2 Descripción de la Exoneración |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 8° día hábil                        |                                 | positiva                          | 19-sep-2022                  | 3                    | Asumido por el Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | NO                                  | 0                                    |
| 6.1 Período de Aportes                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2 Número Planilla (PILA)          |                                 | 6.3 Fecha de Pago                 |                              | Valor Pagado a Salud |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Pagado a Pensión                       | Valor Pagado a Riesgos Laborales    | Valores Totales Pagados              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-09 (Sep)                                                                                                                                                                                                                                       | 1049032020                          |                                 | 20-sep-2022                       |                              | \$ 325.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 416.000                                   | \$ 63.336                           | \$ 804.336                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-10 (Oct)                                                                                                                                                                                                                                       | 1049685833                          |                                 | 18-oct-2022                       |                              | \$ 325.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 416.000                                   | \$ 63.400                           | \$ 804.400                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-11 (Nov)                                                                                                                                                                                                                                       | 1050123189                          |                                 | 8-nov-2022                        |                              | \$ 325.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 416.000                                   | \$ 63.400                           | \$ 804.400                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-12 (Dic)                                                                                                                                                                                                                                       | 1050662473                          |                                 | 1-dic-2022                        |                              | \$ 325.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 416.000                                   | \$ 63.400                           | \$ 804.400                           |
| 8. SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                                   |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 8.1 Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2 Actividades Generales                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                                   |                              | 8.3 SI / NO          | 8.4 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                     |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                                   |                              | SI                   | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |                                              |                                     |                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                                   |                              | NO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se han presentado controversias entre las partes                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                 |                                   |                              | NO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                   |                              | SI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato                                                                                                                                        |                                     |                                 |                                   |                              | NO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes                                                                                                                                             |                                     |                                 |                                   |                              | NO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor                                                                                                                                                  |                                     |                                 |                                   |                              | SI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 8.5 Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.6 Seguimiento Administrativo                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                 |                                   |                              | 8.7 SI / NO          | 8.8 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                     |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |                                   |                              | SI                   | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales                                                                                                                    |                                              |                                     |                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes                                                                                                                                                                                         |                                     |                                 |                                   |                              | SI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado                                                                                                                                                                |                                     |                                 |                                   |                              | No Aplica            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad                                                                                                                                           |                                     |                                 |                                   |                              | SI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato |                                     |                                 |                                   |                              | SI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 8.9 Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |                                   |                              | 8.11 SI / NO         | 8.12 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                     |                                      |



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

Alcaldía Municipal de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

ACTFO-004

Versión.04

24/09/2021

Página 7 de 5

|           |                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades                                    | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo                  | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3         | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST                                   | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo                                                                   | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.13 Item | 8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)                                                                 | 8.15 SI / NO | 8.16 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST              | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | Aportó el Plan Anual de Trabajo                                                                                                | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3         | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones                                                                                         | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.17 Item | 8.18 Seguimiento Técnico                                                                                                       | 8.19 SI / NO | 8.20 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables                                                                       | SI           | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato |
| 2         | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato         | SI           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3         | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato                                                              | NO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas. | NO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías                                                            | NO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 10. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                       |                                                               |                                                                    |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 9.1 No.                     | 9.2 Obligación Contractual                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4 Anexos o Soportes de Evidencia | 10.1 Calidad del Servicio (40%)                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                            | 10.2 Cumplimiento Tiempo de Entrega (20%)              | 10.3 Cumplimiento Especificación Técnica (20%)                                                        | 10.4 Servicio Durante y Posventa (20%)                        |                                                                    | 10.5 Resultado Obtenido | 10.6 Observaciones |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | a<br>Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato | b<br>Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato | c<br>Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en | d<br>Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado | e<br>Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública | f<br>Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados | g<br>La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna |                         |                    |
| 1                           | Apoyar al supervisor o quien haga sus veces del proyecto mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira" en las actividades requeridas o que le sean designadas por este.                                                                            | SI                                 | Excelente                                                                                                       | Excelente                                                                            | Excelente                                                                                                                  | Excelente                                              | Excelente                                                                                             | Excelente                                                     | Excelente                                                          | 5,0<br>Cumplió          |                    |
| 2                           | Brindar acompañamiento jurídico y asistencia técnica dentro del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira".                                                                                                                           | SI                                 | Excelente                                                                                                       | Excelente                                                                            | Excelente                                                                                                                  | Excelente                                              | Excelente                                                                                             | Excelente                                                     | Excelente                                                          | 5,0<br>Cumplió          |                    |
| 3                           | Brindar acompañamiento jurídico dentro de los requerimientos solicitados a la Secretaría de Desarrollo Institucional en el marco de la ejecución del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira".                                      | SI                                 | Excelente                                                                                                       | Excelente                                                                            | Excelente                                                                                                                  | Excelente                                              | Excelente                                                                                             | Excelente                                                     | Excelente                                                          | 5,0<br>Cumplió          |                    |
| 4                           | Brindar apoyo jurídico formando parte desde el rol jurídico de los comités estructuradores y evaluadores en la elaboración de los procesos de contratación de la Secretaría de Desarrollo Institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones. | SI                                 | Excelente                                                                                                       | Excelente                                                                            | Excelente                                                                                                                  | Excelente                                              | Excelente                                                                                             | Excelente                                                     | Excelente                                                          | 5,0<br>Cumplió          |                    |
| 5                           | Brindar apoyo jurídico en la atención y respuesta a las auditorías internas y externas establecidas por los órganos de control, en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbana galería central en el Municipio de Palmira"                                            | SI                                 | Excelente                                                                                                       | Excelente                                                                            | Excelente                                                                                                                  | Excelente                                              | Excelente                                                                                             | Excelente                                                     | Excelente                                                          | 5,0<br>Cumplió          |                    |



Alcaldía Municipal de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004  
Versión.04  
24/09/2021  
Página 8 de 5

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |           |           |           |           |     |            |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|--|
| 6                                                     | Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que se realicen en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira"                                                                               | SI | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | 5,0 | Cumplió    |  |
| 7                                                     | Realizar sugerencias, observaciones y demás alertas que se generen desde el componente jurídico al supervisor designado en el marco de la ejecución del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira". | SI | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | 5,0 | Cumplió    |  |
| 8                                                     | Las demás que se requieran en el marco del desarrollo del objeto contractual.                                                                                                                                                                       | SI | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | 5,0 | Cumplió    |  |
| CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |           |           |           |           | 5,0 | Compatible |  |

| 10.1<br>Item                    | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable                                                                                                                                    |                 |                | 10.3<br>SI / NO                            | 10.4 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                               | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)                              |                 |                | SI                                         | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |  |
| 2                               | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato |                 |                | SI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3                               | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato                                                                             |                 |                | No Aplica                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4                               | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato                                                                               |                 |                | NO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 10.5 Estado fiscal del contrato |                                                                                                                                                                           |                 |                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 10.5.1<br>No.                   | 10.5.2 Concepto                                                                                                                                                           | 10.5.3 Ingresos | 10.5.4 Egresos | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones | La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 0                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1                               | 10.5.2.1 Valor del contrato                                                                                                                                               | \$ 26.000.000   |                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2                               | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato                                                                                                                               |                 |                | \$ 26.000.000                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3                               | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista                                                                                                                                |                 | \$ 26.000.000  | 10.5.6 Total Pagos al Contrato             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4                               | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta                                                                                                                                |                 |                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5                               | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista                                                                                                                                   |                 | \$ -           | \$ 26.000.000                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 6                               | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio                                                                                                                                      |                 |                | 10.5.7 % Avance                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                 | 10.5.2.7 Sumas Iguales                                                                                                                                                    | \$ 26.000.000   | \$ 26.000.000  | 100,00%                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 10.5.8<br>Item                  | 10.5.9 Seguimiento Jurídico                                                                                                                                               |                 |                | 10.5.10<br>Cumple                          | 10.5.11 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1                               | El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable                                     |                 |                | SI                                         | Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo                                                                                                                                                                                                                  |  |

11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 31 días del mes de Diciembre del año 2022

  
YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA  
SUPERVISOR



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

**SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS**

ARFFO-014

Versión.03

29/05/2018

**EVALUACIÓN DE PROVEEDORES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Proveedor: ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO C.C. o Nit: 38.794.747  
 Correo electrónico: angela.caicedo.quice.no@gmail.com  
 Contrato No: MP-1484-2022 Fecha de la evaluación: 

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 31  | DIC | 2022 |

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del producto:

| CRITERIO                                  |                                                                                                                                              | Excelente                           | Satisfactoria            | Regular                  | No Aprueba               | Puntaje          |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                                           |                                                                                                                                              |                                     |                          |                          |                          | Máximo           | Asig.          |
| Calidad del servicio                      | a Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,50             | 0,50           |
|                                           | b Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1,00             | 1,00           |
|                                           | c Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SGC del Municipio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,50             | 0,50           |
| Cumplimiento en los tiempos de entrega    | d Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1,00             | 1,00           |
| Cumplimiento de Especificaciones Técnicas | e Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1,00             | 1,00           |
| Servicio durante y posventa               | f Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,50             | 0,50           |
|                                           | g La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,50             | 0,50           |
|                                           |                                                                                                                                              |                                     |                          |                          |                          | <b>TOTAL</b>     | <b>5,0</b>     |
|                                           |                                                                                                                                              |                                     |                          |                          |                          | <b>RESULTADO</b> | <b>APRUEBA</b> |

Observaciones:

Dependencia que realiza la evaluación:

| PUNTAJE                           | CALIFICACIÓN  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTADO  |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mayor o igual a 4.9               | Excelente     | El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución antes de lo estipulado, cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido.                                                                                                                           | APRUEBA    |
| Mayor o igual a 4.0 o Menor a 4.9 | Satisfactoria | El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución en la fecha estipulada, cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido.                                                                                                                      |            |
| Mayor o igual a 3.0 o Menor a 4.0 | Regular       | El contratista presentó inconformidades en algunas de las especificaciones técnicas pero no son graves y el incumplimiento es corregido, por lo tanto no se considera incumplimiento en el mismo; se da cumplimiento con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido en tiempo posterior al pactado. |            |
| Menor a 3.0                       | No Cumple     | El contrato presentó inconformidades graves en las especificaciones técnicas, que no fueron corregidas por el contratista e incumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido.                                                                                                            | NO APRUEBA |

**Nota 1:** Seleccionar únicamente una calificación por criterio evaluado.  
**Nota 2:** El botón "Limpiar", permite dejar en blanco el formulario para iniciar con un nuevo registro.  
**Nota 3:** El botón "Ingresar Datos a Seguimiento", permite registrar la Evaluación del Proveedor en la Base de Datos.  
**Nota 4:** Antes de borrar la información de cada proveedor, deberá imprimir la evaluación, firmarla y enviarla a la Dirección de Recursos Físicos.

**EVALUADOR**

Nombre: YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA

Cargo: UBSECRETARIA DE GESTIÓN RECURSOS FISICO

Firma: 

FECHA 12 de diciembre de 2022

Señores

**MUNICIPIO DE PALMIRA**


Ciudad

Yo, Angela María Caicedo Quiceno, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 38.794.747 expedida en la ciudad de Tuluá, declaro **bajo la gravedad de juramento** que:

- A. De acuerdo al párrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario, SI ☐ NO ☒ soy responsable del impuesto a ventas IVA.
- B. SI ☐ NO ☒ he sido registrado (a) como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE.
- C. Para el desarrollo de mis actividades SI ☐ NO ☒ ha sido necesario contratar a dos o más trabajadores asociados.

La información aquí declarada es correcta, verdadera y está acorde a mi Registro Único Tributario - RUT.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022 y en constancia de lo anterior, dejo evidencia con mi firma y número de identificación.

  
**ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO**  
C.C. No. 38.794.747 de Tuluá

Nombre: ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO

Cédula: 38.794.747

Dirección: Calle 48 No. 99-75 Apto 1102 Torre 2 Unidad Chelo

Teléfono: 3008573763

E-mail: angela.caicedo.quiceno@gmail.com



Alcaldía Municipal de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### ACTA DE INICIO

ACTFO-006  
Versión.05  
02/03/2022

Página 1 de 2

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO | Secretaría de Desarrollo Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRATO No.                        | MP-1484-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DEL CONTRATO                  | 16/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRATISTA                         | ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO con Cédula de Ciudadanía No. 38.794.747 de Tuluá (Valle)                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO                              | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA" |
| SUPERVISOR                          | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA – Subsecretaria de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR DEL CONTRATO                  | VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$26.000.000) incluidos todos los tributos, costos directos e indirectos a que haya lugar con ocasión de su celebración y ejecución                                                                                                                                                             |
| FORMA DE PAGO                       | Cuatro (4) cuotas parciales, cada una por un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.500.000), previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato                           |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                  | 31 de Diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA INICIO                        | 20/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMERO DE CP                        | 3199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE CP                         | 20/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Alcaldía Municipal de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006  
Versión.05  
02/03/2022

### ACTA DE INICIO


Página 2 de 2

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)                                                   | NO APLICA  |
| FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)                                   | NO APLICA  |
| FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)                                       | 19/09/2022 |
| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique) | NO APLICA  |

En el Municipio de Palmira, a los veinte (20) días del mes de Septiembre del año 2022, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Institucional, se reunieron la Subsecretaria de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales – YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA, en calidad de Supervisor del contrato, y ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO, en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

  
Supervisor  
C.C. No. 34.674.115

  
Contratista  
C.C. No. 38.794.747

**Municipio de Palmira**

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

**ACTA DE RECIBO FINAL No. 10458**

YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA INTERVENTOR DE CONTRATO PRESTACION SERVICIOS Nro.  
1484

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO con identificación 38794747 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO PRESTACION SERVICIOS en referencia.

**De acuerdo CONTRATO PRESTACION SERVICIOS se establece que:**

|                            |                         |                             |              |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Fecha de firma</b>      | 16/09/2022              | <b>Valor orden de gasto</b> | 26.000.000   |
| <b>Fecha de iniciación</b> |                         | <b>Pagos efectuados</b>     | 19.500.000   |
| <b>Duración</b>            | 31 de Diciembre de 2022 | <b>Valor acta</b>           | 6.500.000,00 |
| <b>Nro. Fra. Doc Eq.</b>   |                         | <b>Saldo pendiente</b>      | 0,00         |
|                            |                         | <b>Valor Anticipo</b>       | 0            |
|                            |                         | <b>Valor Amortizaciones</b> | 0            |

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

MP-1484 ANGELA CAICEDO - PAGO 4 FINAL

| Item                                                   | Descripción Detalle Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor                             | Iva                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1                                                      | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA | 6.500.000,00                      | 0,00                |
| <b>Total:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.500.000,00</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Total recibido</b>             | 6.500.000,00        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- Amortización de anticipo</b> |                     |
| <b>Valor</b> Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>6.500.000,00</b> |

Para constancia se firma en Palmira el:

15/12/2022



YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA

02459929155959-1922351-001350870



ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO

02459929133628-1922351-001349596

**Municipio de Palmira**

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

**Consecutivo 18660**

Fecha del Documento : 15/12/2022

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS EXPEDIR  
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE  
(Resolución 0042 del 05 de mayo del 2020 expedida por la DIAN)**

**El MUNICIPIO DE PALMIRA, con número de identificación tributaria 891.380.007-3 debe a:**

ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO

Identificación : 38794747

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

MP-1484 ANGELA CAICEDO - PAGO 4 FINAL

| Item          | Descripción Detalle Contrato..                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor                        | Iva                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1             | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO GALERÍA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA | 6.500.000,00                 | 0,00                |
| <b>Total:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.500.000,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valor de la operación</b> | 6.500.000,00        |
| <b>Valor</b>  | Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | <b>6.500.000,00</b> |



ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO

02459929133628-1922351-001349596

**Municipio de Palmira**

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

**Comprobante egreso No. 14388**

Fecha 21/12/2022

Señor(es) ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO

C.C o Nit 38794747

Dirección CR 83 34-26 CONJ M CA 28 BRR CIUADELA COMFANDI

Teléfonos 5723150411

Girado a : ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO

Orden pago No. : 14015

Por concepto de : MP-1484 ANGELA CAICEDO - PAGO 4 FINAL

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91715-9 MUNICIPIO DE PALMIRA FONDO ESPECIAL

Cheque No. :

Fecha cheque 21/12/22

La suma de : 6.049.349,00

Son : Seis Millones Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte.

| RETENCIONES EFECTUADAS     |              |       |            |
|----------------------------|--------------|-------|------------|
| Impuesto                   | Base         | %     | Valor      |
| RETEFUENTE                 | 4.271.700,00 | 19,00 | 125.651,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES   | 6.500.000,00 | 1,00  | 65.000,00  |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 6.500.000,00 | 2,00  | 130.000,00 |
| ESTAMPILLA UNIVALLE        | 6.500.000,00 | 2,00  | 130.000,00 |
| Total                      |              |       | 450.651,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |              |              |                                               |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Cuenta                  | Débito       | Crédito      | Descripción                                   |
| 511179006               | 6.500.000,00 | 0,00         | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACIO |
| 240722002               | 0,00         | 65.000,00    | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACIO |
| 243615002               | 0,00         | 125.651,00   | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACIO |
| 240722006               | 0,00         | 130.000,00   | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACIO |
| 240722001               | 0,00         | 130.000,00   | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACIO |
| 249054001               | 0,00         | 6.049.349,00 | Acta de recibo FINAL 99803 CONTRATO PRESTACIO |
| Sumas Iguales           | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |                                               |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |              |              |                                                 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Cuenta                     | Débito       | Crédito      | Descripción                                     |
| 111006023567               | 0,00         | 6.049.349,00 | 38794747-Cheque Nro. egreso Nro. 140171 MP-1484 |
| 249054001                  | 6.049.349,00 | 0,00         | 38794747-Cheque Nro. egreso Nro. 140171 MP-1484 |
| Sumas Iguales              | 6.049.349,00 | 6.049.349,00 |                                                 |

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 1 de 15

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MP- 1484-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA". |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$26.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA –<br>SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE ACTA DE INICIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL<br/>No.: 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4ta Acta Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$6.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>1. Apoyar al supervisor o quien haga sus veces del proyecto mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira" en las actividades requeridas o que le sean designadas por este.</b></p> <p>- Participe en las reuniones realizadas en el mes de diciembre de 2022, para la revisión de ítems no previstos relacionados en el Acta de Corte No. 2 en el marco del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021".</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN



### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 2 de 15



#### Soportes:

2. Brindar acompañamiento jurídico y asistencia técnica dentro del proyecto “mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira”.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Teléfono: 2709559



SC-CER415753



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 3 de 15

- Elaboré la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 0944 de 2022, cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".
- Elabore el oficio TRD- 2022-170.5.72 del 5 de diciembre de 2022 por medio del cual se reiteró al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Fondo de Inversión para la Paz-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, la solicitud de Solicitud de prórroga y adición de recursos al Contrato de Interventoría No. 409FIP-2021.

**Nota:** las evidencias documentales relacionadas anteriormente, se pueden consultar en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/17U\\_ezG2Xv2nlATk4V\\_d2kmneXaRsbKq1?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2nlATk4V_d2kmneXaRsbKq1?usp=share_link)

#### Soportes:

**3. Brindar acompañamiento jurídico dentro de los requerimientos solicitados a la Secretaria de Desarrollo Institucional en el marco de la ejecución del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira".**

- Elaboré el acta de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".

**Nota:** las evidencias documentales relacionadas anteriormente, se pueden consultar en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/17U\\_ezG2Xv2nlATk4V\\_d2kmneXaRsbKq1?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2nlATk4V_d2kmneXaRsbKq1?usp=share_link)

**4.Brindar apoyo jurídico formando parte desde el rol jurídico de los comités estructuradores y evaluadores en la elaboración de los procesos de contratación de la Secretaria de Desarrollo Institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones.**

- Para el periodo no se requirió de esta actividad.

**5.Brindar apoyo jurídico en la atención y respuesta a las auditorías internas y externas establecidas por los órganos de control, en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbana galería central en el Municipio de Palmira".**

- No se presentaron requerimientos de los Órganos de Control para este periodo.

**6. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que se realicen en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira"**



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES


**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 4 de 15

- Asistí a la reunión con la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021", con el fin de revisar los términos para la reanudación del contrato de interventoría.



#### Soportes

**7. Realizar sugerencias, observaciones y demás alertas que se generen desde el componente jurídico al supervisor designado en el marco de la ejecución del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira"**

- Realice la revisión del Oficio No. TRD-2022-186.6.13.138 dirigido al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el cual se solicita la propuesta económica para el pago de los honorarios de la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".

#### Soportes

**8. Las demás que se requieran en el marco del desarrollo del objeto contractual.**

- Realice la revisión al informe de supervisión de la orden de compra 94501-2022, cuyo objeto es la "Prestación



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035


Versión.06

30/09/2022

Página 5 de 15

*de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira”.*

- Elaboré el oficio TRD –170.8.1.790 del 2 de diciembre de 2022, mediante el cual se solicitó la modificación de la orden de Compra No. 94501-2022, cuyo objeto es la “Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira”.
- Elaboré el oficio TRD –170.8.1.792 del 2 de diciembre de 2022, a través del cual se remitió a la Dirección de Contratación la documentación pertinente para tramitar la primera modificación en tiempo y en valor de la orden de Compra No. 94501-2022 cuyo objeto es la “Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira”.
- Participo en la capacitación para el diligenciamiento de las modificaciones realizadas al PAA.



- Asistí a la captación realizada el 6 de diciembre de 2022, sobre la plataforma Secop II.



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 6 de 15



**Nota:** las evidencias documentales relacionadas anteriormente, se pueden consultar en el siguiente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/17U\\_ezG2Xv2nIATk4V\\_d2kmneXaRsbKq1?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/17U_ezG2Xv2nIATk4V_d2kmneXaRsbKq1?usp=share_link)

#### Soportes

##### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

(En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)

N/A

##### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No.1050662473 de diciembre de 2022, corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP1484-2022, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

##### CONTRATISTA

**FIRMA:**



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035

Versión.06

30/09/2022

Página 7 de 15

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>                     | MP- 1484-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>          | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y URBANO GALERIA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA". |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>       | ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>           | \$26.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR:</b>     | YENNY XIMENA MAZABUEL ORTEGA –<br>SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE ACTA DE INICIO:</b>      | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>        | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORME FINAL No:</b>             | Septiembre a diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:</b> | \$6.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**Consolidado actividades de septiembre a diciembre 2022**

- 1. Apoyar al supervisor o quien haga sus veces del proyecto mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira" en las actividades requeridas o que le sean designadas por este.**
  - Participe en el comité de obra, para la revisión de los ítems No Previstos con la Secretaria de Desarrollo Institucional, la interventoría y el contratista del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento



Alcaldía Municipal  
de Palmira

Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035

Versión.06

30/09/2022

Página 8 de 15

arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021”.

- Participe en el comité de obra realizado el día 11 de octubre de 2022, con la Secretaria de Desarrollo Institucional, la interventoría, el contratista el supervisor del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021”.
- Participe en los comités realizados en el mes de noviembre de 2022, en el marco del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021”.
- Participe en las reuniones realizadas en el mes de diciembre de 2022, para la revisión de ítems no previstos relacionados en el Acta de Corte No. 2 en el marco del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021”.

## 2. Brindar acompañamiento jurídico y asistencia técnica dentro del proyecto “mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira”.

- Asistí a la reunión para la revisión de los documentos presentados para el acta de pago No. 1 del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira.
- Participe en reunión con la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, donde se realizó la revisión de los No Previstos que se han presentado en la ejecución del contrato.
- Elaboré la solicitud de Modificación No. 1 al Contrato de obra No. No. 0944-2022 cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021”.
- Elaboré el oficio TRD No. 2022-170.5.51, dirigido al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para solicitar información sobre la FECHA DE PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. 492FIP-2021.
- Elaboré la solicitud de prórroga del convenio No. 492FIP-2021 del 21 de agosto de 2021, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos administrativos, y financieros entre el **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Fondo de Inversión para la Paz-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL**, para la ejecución de obras de infraestructura social productiva, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)

Teléfono: 2709559



SC-CER415753



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 9 de 15

la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha de estructuración”.

- Elaboré la ficha de resumen para la solicitud de prórroga del convenio No. 492FIP-2021 del 21 de agosto de 2021

- Elabore el oficio TRD- 2022-170.8.1.681 por medio del cual se remitió para revisión y viabilidad de la Dirección de Contratación, la solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo No. 492 del 21 de agosto de 2021.

- Elabore el oficio TRD- 2022-170.8.1.696 por medio del cual se remitió para firma del alcalde la solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo No. 492 del 21 de agosto de 2021.

- Elabore el oficio TRD- 2022-170.5.66 del 10 de noviembre de 2022, por medio del cual se solicitó el segundo desembolso del convenio No. 492FIP-2021 del 21 de agosto de 2021

- Elabore el oficio TRD- 2022--170.8.1.726 del 9 de noviembre de 2022 de solicitud trámite e información contable convenio No. 492fip-2021.

- Elaboré el documento de cuenta de cobro No. 2 del segundo desembolso del convenio No. 492FIP-2021 del 21 de agosto de 2021.

- Elaboré oficio TRD --2022-170.8.1.727 por medio del cual se remitió para firma del señor Alcalde la cuenta de cobro No. 2 del Convenio Interadministrativo No. 492 del 21 de agosto de 2021

- Elaboré la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 0944 de 2022, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021”.

- Elabore el oficio TRD- 2022-170.5.72 del 5 de diciembre de 2022 por medio del cual se reiteró al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Fondo de Inversión para la Paz-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, la solicitud de Solicitud de prórroga y adición de recursos al Contrato de Interventoría No. 409FIP-2021.

[https://drive.google.com/file/d/1LETFOKP-vt\\_e5RUIGF-R\\_ZLjBxPh\\_D0/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1LETFOKP-vt_e5RUIGF-R_ZLjBxPh_D0/view?usp=sharing)

[https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share_link)

**3. Brindar acompañamiento jurídico dentro de los requerimientos solicitados a la Secretaria de Desarrollo Institucional en el marco de la ejecución del proyecto “mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el**



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 10 de 15

#### **Municipio de Palmira”.**

- Proyecte la respuesta al oficio No. 000-MP-0944-2022 dirigida al contratista del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP - 2021”.
- Elaboré el oficio TRD No. 2022-170.5.44 dirigido a la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022, cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira para la revisión de ítems no previstos y solicitud de justificación técnica de los mismos.
- Elaboré el oficio TRD No. 2022-170.5.43 del 23 de septiembre de 2022, dirigido a la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022, cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira para la solicitud de la bitácora de obra.
- Elaboré el oficio TRD No. 2022-170.5.41 del 20 de septiembre de 2022, dirigido al contratista y al interventor del contrato de obra No. 0944-2022, cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, donde se da respuesta al oficio No.000-MP-0944-2022.
- Elaboré respuesta al derecho de petición No. 149 y 155-MP-0944-2022 del 21 de septiembre de 2022.
- Elaboré el oficio TRD No.180.6.13.82, dirigido a la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022, cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira para la solicitud de la bitácora de obra.
- Elaboré el oficio TRD No. TRD- 2022-170.8.1.639 del 10 de octubre de 2022, dirigido al supervisor del contrato de obra No. 0944-2022, cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, donde se da respuesta al oficio No.000-MP-0944-2022.
- Revise el oficio con TRD No. 2022-170.5.54 dirigido al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el fin de solicitar información para trámite de adición y prórroga del contrato de interventoría del contrato de obra No. MP.944-2022.
- Proyecté respuesta a derecho de petición No. No. 20220032508 del 20 de octubre de 2022.
- Elaboré el acta de suspensión del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021”.



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 11 de 15

- Elaboré el acta de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".

<https://drive.google.com/drive/folders/1v8q7PLaVYzq2xg4ilZiyVuWT7K7LLCYS?usp=sharing>  
[https://drive.google.com/drive/folders/1Nf6mB8kMit4wWmkiDCymSop20K\\_h\\_dFv?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Nf6mB8kMit4wWmkiDCymSop20K_h_dFv?usp=sharing)  
[https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share_link)

#### **4. Brindar apoyo jurídico formando parte desde el rol jurídico de los comités estructuradores y evaluadores en la elaboración de los procesos de contratación de la Secretaría de Desarrollo Institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones.**

- Brinde apoyo desde el rol jurídico en la estructuración de las solicitudes de viabilidades del "PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y COMBUSTIBLE".
- Brinde apoyo desde el rol jurídico en la evaluación jurídica del proceso de selección abreviada por Subasta Inversa No. MP-SDI-SASI-SU-116-2022 cuyo objeto es: COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIO FÍSICOS A CARGO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA"
- Brinde apoyo desde el rol jurídico en la revisión de la Resolución de Adjudicación 067 Por medio de la cual se adjudicó un proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. MP-SDI-SASI-SU-116-2022.
- Para el periodo no se requirió de esta actividad.

[https://drive.google.com/drive/folders/1Nf6mB8kMit4wWmkiDCymSop20K\\_h\\_dFv?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Nf6mB8kMit4wWmkiDCymSop20K_h_dFv?usp=sharing)  
[https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share_link)

#### **5. Brindar apoyo jurídico en la atención y respuesta a las auditorías internas y externas establecidas por los órganos de control, en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbana galería central en el Municipio de Palmira".**

- Elaboré el oficio TRD No. 2022-170.5.45 dirigido a la Procuradora General de la República con el fin de dar información sobre la Legalización de Recursos en el marco del convenio interadministrativo No. 492FIP-2021



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 12 de 15

suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL –FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ y el MUNICIPIO DE PALMIRA.

- No se presentaron requerimientos de los Órganos de Control para este periodo.

<https://drive.google.com/drive/folders/1v8q7PLaVYzq2xg4ilZiyVuWT7K7LLCYS?usp=sharing>

#### **6. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que se realicen en el marco del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira"**

- Asistí al Comité Técnico de Obra realizado en el mes de septiembre de 2022, en el marco del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira.
- Participo en el Comité de Obra realizado el 27 de septiembre de 2022, en el marco del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira.
- Participo en el Comité Municipal de seguimiento al Convenio No. CD-FIP-492-2021 del mes de septiembre el cual tiene como objetivo "Realizar seguimiento, articulación y control al convenio y al contrato de obra del proyecto Galería.
- Asistí a la reunión de seguimiento al Otrosí 1 del Contrato de obra No. 0944-2022, realizada el 13 de octubre de 2022.
- Asistí al Comité Municipal de Seguimiento del Convenio No. No. 492FIP-2021 del 21 de agosto de 2021, realizado el 1 de noviembre de 2022.
- Elaboré Acta del Comité Municipal de Seguimiento del Convenio No. No. 492FIP-2021 del 21 de agosto de 2021, realizado el 1 de noviembre de 2022.
- Participo en el Comité de Proyectos de Acuerdo para la presentación de la Vigencia futura de contrato en ejecución del contrato No. 0944-2022.
- Participo en la mesa de trabajo realizada con la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 13 de 15

- Asistí a la reunión con la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021", con el fin de revisar los términos para la reanudación del contrato de interventoría.

[https://docs.google.com/document/d/1s1fZsC3klO4BC28Oni7SpasC5U30\\_2XX/edit?usp=share\\_link&ouid=109893203402964528184&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1s1fZsC3klO4BC28Oni7SpasC5U30_2XX/edit?usp=share_link&ouid=109893203402964528184&rtpof=true&sd=true)

#### **7. Realizar sugerencias, observaciones y demás alertas que se generen desde el componente jurídico al supervisor designado en el marco de la ejecución del proyecto "mejoramiento arquitectónico y urbano galería central en el Municipio de Palmira"**

- Realice solicitud a la interventoría del contrato de obra 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, con el fin de que remita documento para trámite de la cuenta de cobro No. 1 del contratista.
- Realice sugerencias al Supervisor con relación al informe de supervisión y demás documentos del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira.
- Elaboré el oficio TRD No. 2022-170.5.52 dirigido a la interventoría y el contratista del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira, con el fin de requerir el cumplimiento de la entrega total y a satisfacción del área de cocinas propuesta para el 3 de octubre de esta anualidad.

Realice sugerencias al Supervisor con relación al informe de supervisión para el pago de la cuenta No. 2 del Contrato de Obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "Realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio de Palmira.

- Realice la revisión del Oficio No. TRD-2022-186.6.13.138 dirigido al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el cual se solicita la propuesta económica para el pago de los honorarios de la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARA REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 492 FIP 2021".

#### **8. Las demás que se requieran en el marco del desarrollo del objeto contractual.**



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 14 de 15

- Participe en los comités de seguimiento a los procesos que adelanta la Secretaria de Desarrollo Institucional realizado por la Dirección de Contratación en el mes de septiembre de 2022.
- Participe en la capacitación realizada por la dirección de contratación pública sobre la tienda virtual del Estado Colombiano.
- Elabore acta de liquidación de la orden de compra **78578** cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA OPERACIÓN Y EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.
- Revise el acta de liquidación del contrato interadministrativo No. 1387-2021 cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA.
- Participe en los comités de seguimiento a los procesos que adelanta la Secretaria de Desarrollo Institucional realizado por la Dirección de Contratación en el mes de octubre de 2022.
- Elabore acta de liquidación del contrato de obra No. MP-1267-2021, cuyo objeto es: “REALIZAR ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.
- Elaboré Oficio TRD 2022-170.5.67 del 15 de noviembre de 2022. Por medio del cual se requiere al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para que realice la modificación al convenio No. 492FIP-2021 de la inclusión de la suma de dinero que el Municipio debe trasladar para la mayor permanencia de la interventoría del contrato de obra No. 0944-2022.
- Elaboré Oficio TRD 170.8.1.737 del 16 de noviembre de 2022, por el cual se solicitó la ampliación de la póliza de cumplimiento No. 420-47- 994000038302, constituida a favor del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de Inversión para la Paz-FIP, teniendo en cuenta que el 15 de noviembre de 2022, se suscribió el Otrosí No. 2, que modificó la Cláusula 2) “Plazo” del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 492 FIP DE 2021, hasta el 30 de junio de 2023.
- Realice la revisión al informe de supervisión de la orden de compra 94501-2022, cuyo objeto es la *“Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira”*.
- Elaboré el oficio TRD –170.8.1.790 del 2 de diciembre de 2022, mediante el cual se solicitó la modificación de la orden de Compra No. 94501-2022, cuyo objeto es la *“Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la*



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.06

30/09/2022

Página 15 de 15

operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira”.

- Elaboré el oficio TRD –170.8.1.792 del 2 de diciembre de 2022, a través del cual se remitió a la Dirección de Contratación la documentación pertinente para tramitar la primera modificación en tiempo y en valor de la orden de Compra No. 94501-2022 cuyo objeto es la “Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería para la operación y el desempeño óptimo de la Alcaldía Municipal de Palmira”.
- Participe en la capacitación para el diligenciamiento de las modificaciones realizadas al PAA.
- Asistí a la captación realizada el 6 de diciembre de 2022, sobre la plataforma Secop II.

<https://drive.google.com/drive/folders/1dXjUXYolvyxbKxeR8b2aNIUmog5LL6l?usp=sharing>

[https://docs.google.com/document/d/1D\\_YdFIODUwThNE5KFHtQvGNn4CuKfTAW/edit?usp=sharing&oid=109893203402964528184&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1D_YdFIODUwThNE5KFHtQvGNn4CuKfTAW/edit?usp=sharing&oid=109893203402964528184&rtpof=true&sd=true)

<https://drive.google.com/drive/folders/1zd4PlcFSI82fq27Tn5c3B-zu3kkn1XrM?usp=sharing>

[https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GskJ9ggMNBAYHEsbJsjw1Rz8x-al-saa?usp=share_link)

#### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

(En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)

N/A

#### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No.1050662473 de diciembre de 2022 corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP1484-2022, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

#### CONTRATISTA

FIRMA:

*Angela Flavia Carretero*