Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.4166391

1

En ejecucion

28/10/2022 12:42:31 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
2000.13.05.003-2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION,
ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP
PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL
VALLE DEL CAUCA

Obra

[~Si[¥No

13 Meses

1/12/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

10/12/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

0 dias

[~Si@No *
[TSi@No *
[~ SiNo *
[~ Si@No *

COLOMBIA, Cali
WA A A

Informacién del Proveedor contratista

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ES.P

0 Recomendacion
(es)

Campradares

F~3 COLOMBIA, Cali
3] Numero de documento

Proveedores

Cuenta bancaria del proveedor

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

[~ Cuentas bancarias distintas por proveedorfyCuenta bancaria de la unidad terrporal

Proveedor

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nirrero de cuenta

Aprobador — Proveedor

Aprobado Coningenieria Fecha de
por: SAS

Aprobador - Entidad Estatal

MOISES
Agr’ obado oo
por: RESTREPO

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

9/11/2022 11:31:05 AM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de 9/11/2022 12:55:07 PM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_4166391_Firmado

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
Si 2022 del 2020

Sector de agua potable y saneamiento basico

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
[~ Si[¢No relacién con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado [¢Si[”No

Fecha de notificacion de prorrogacion 10/12/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

[~SifgNo

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por

[SiNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

lotes, grupos o [~Si¥No
etapas

Seriedad de la
oferta

¥Si["No

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [¥Si[~No
¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo
¥ % del anticipo 100,00
[~Valor de la garantia

¥ Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del

10,00

Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

9/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
9/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 9/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥ Pago de salarios
0
C'z lﬁr‘;ﬁl valor del 5,00 Fecha de vigencia (desde)  9/11/2023 12:00:00 PM (ITC-05:00) Bogoté, Lima, Quitc)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 9/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥ Estabilidad y calidad de la obra
0
4 rf;r‘;f(')"a'm del 30,00  Fecha de vigencia (desde)  9/11/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quitc)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 9/11/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Responsabilidad
civil extra ¥Si[~No
contractual
[¥% del valor de la oferta 5,00
Fecha limite
.00 05 - ; ;- .2 dias de tiempo transcurrido (24/01/2023 10:09:08
para entrega de 15/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: AMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Brisor Fecha fin Estado
CO1.WRT.10839908 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversiéon ~ Contrato de 25.022.012.653,40 COP SEGUROS 1/12/2028 ((UTC-05:00) Bogots,  Aprobada Detalle
del anticipo £ seguro MUNDIAL Lima, Quito)
CO1.WRT.10185215 Seriedad de la oferta - 2.948.186.699,70 COP - 15/12/2022 ((UTC-05:00) Bogots, Caducado Detalle
Lima, Quito)
Configuracion financiera - Pago de anticipos
Definir Plan de Pagos? [~Si[¢No
Condiciones de facturacién y pago
Forma de pago Giro
Plazo de pago de la factura 90 dias
Comentarios
Numero del Contrato CO1.PCCNTR.4166391
Proveedor CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones AV 8 NORTE 24 AN 147
Ubicacion CO-VAC-76001 - Cali
Pais COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Direccion AV 8 NORTE 24 AN 147
Cadigo postal
Grados (°)
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Minutos (') Segundos (")

D Direccion

1 Avenida 8 norte No 24AN-147

Woicacion

COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali


javascript:void(0);
javascript:void(0);

1 CO1.PCCNTR 4166391

Precio total estimado
29.481.866.997,00

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

20.432.080.933,00

Incluya el precio como lo

Ref. Articulo Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal
VALOR TOTAL PARA EJECUTAR EL
PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAIOLA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, PARA CONSTRUCCION DEL
1 83101500 mgﬁﬁfﬁ%ﬁ&%&“ 1,00 UN 29.481.866.997,00 29.432.080.933,00 29.481.866.997,00 29.432.080.933,00
ALVACENAMENTOY PTAP PARALOS
ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE
GINEBRAY GUACARI EN EL VALLE
DEL CAUCA
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del docurento Detalle
CONTRATO DE OBRA 003-2022 - CONS. REDES Y PTAPS.pdf CONTRATO DE OBRA 003-2022 - CONS. REDES Y PTAPS.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto MOISES CEPEDA REST /2 Tipo de documento  Cédula de Ciudadania Nimero de documento 14705330 nG;ﬁ,:'g:rr y
Supervisor MIGUEL EDINSON ZULL /2 Tipo de documento  Cédula de Ciudadania Namero de documento 16619188 S{;ﬂ[g:rr y
Histérico de asignaciones
Posicion Nombre Fecha de seguiniento Canrbiado por
Supervisor MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO 9/11/2022 12:55:07 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) MOISES CEPEDA RESTREPO
Expenditure Approver MOISES CEPEDA RESTREPO 9/11/2022 12:55:07 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) MOISES CEPEDA RESTREPO
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
4 Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [Si[¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Valor
Presupuesto General de la Naciéon - PGN 0
Sistema General de Participaciones - 0
Fuente de los recursos: SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Prépios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades 29.432.080.933
Auténomas, Asignacién Especial SGP T
para Resguardos Indigenas - AESGPRI)
Total 29.432.080.933
Entidad Estatal registrada en el SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Gadigo unidad/subunidad ejecutora
[T 13039 CDP No validado 16.517.850.980 COP 16.517.850.980 COP 00-00-00 Editar
[T 13040 CDP No validado 13.207.132.362 COP 13.207.132.362 COP 00-00-00 Editar

Saldo de CDP 29.724.983.342 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 29.724.983.342 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo T Fecha Estado
Ccompromiso jE0 conpromniso COmpromiso
[~ 13039 Presupuestal = No
(CDP) validado
[~ 13040 Presupuestal - No
(CDP) validado

Saldo de compromisos CDP 29.724.983.342 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.724.983.342 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Valor oor;;\)/rgg;g Monto por consunir
16.517.850.980 16.517.850.980
COP COP

13.207.132.362 13.207.132.362
COP

Monto presupuestal a Codigo Posicion de
liberar Gasto

Consulta
Becucion
SIIF Detalle Editar

SlIF Detalle Editar
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