FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Fecha de elaboración	23/05/2019

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO

Código	Objeto	VALOR
FDLSUBA-CMA-001-2019	REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 345 DE 2018 QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"	$ 426.273.884

2. RESUMEN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROCESO

Número	Código de asignación	Proponente	Forma de presentación	Integrantes	Porcentaje participación	Criterios Jurídicos	Criterios financieros	Criterios Técnicos	Resultado
1	01	GMC INGENIEROS S.A	Individual		100%	CUMPLE EV_1	CUMPLE EV_1	NO CUMPLE EV_1	NO HABILITADO - SUBSANAR
2	02	JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Individual		100%	NO CUMPLE EV_1	CUMPLE EV_1	NO CUMPLE EV_1	NO HABILITADO - SUBSANAR
3	03	JPS INGENIERIA S.A	Individual		100%	CUMPLE EV_1	CUMPLE EV_1	CUMPLE EV_1	HABILITADO
3	04	CONSORCIO DS4	Consorcio	DIN S.A.S SEIING S.A.S	60% 40%	CUMPLE EV_1	CUMPLE EV_1	CUMPLE EV_1	HABILITADO