

CONSOLIDADO FACTORES PONDERABLES
FDLSUBA-CMA-001-2019

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA NÚMERO 345 DE 2018 QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR SIN FORMULA DE REALISTE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

Cod.	Oferente	Estado	Valor contratos (SMMLV)	Número de contratos aportados	Valor promedio de los contratos	Experiencia adicional del proponente		Capacitación	Protección industria nacional	Trabajadores con discapacidad	Total
						Factor 1	Factor 2				
01	GMCINGENIEROS	Rechazado			0	0 (max. 77)	0,00000 (max. 10)	(max. 2)	(max. 10)	(max. 1)	0
02	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	Rechazado			0	0	0,00000				0
03	JPS INGENIERIA	Hábil	1384,40	2	692,2	77	10,00000	2	10	1	100
04	CONSORCIO DSA	Rechazado			0	0	0,00000				0

