Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4487420
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(26/01/2023 11:27:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ENV-09-09-0664-23
Objeto del contrato	AFILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMACOL)
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	334 Días
Fecha de inicio de contrato	23 horas para terminar *(1/02/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ENVIGADO

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAMACOL ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 890900854

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
cámara colombiana de la construcción regional antioquia	bancolombia	Corriente	00390085406

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Manuela Muñoz Mueriel* ***Fecha de aprobación:*** *26/01/2023 4:57:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Elena Pabon Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *26/01/2023 5:01:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4487420_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4487420
Proveedor cámara colombiana de la construcción regional antioquia
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	2. Acta de verificación CAMACOL.pdf	2. Acta de verificación CAMACOL.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. Designación Supervisor.pdf	6. Designación Supervisor.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. CLAUSULADO ANEXO.pdf	7. CLAUSULADO ANEXO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 40 # 39 Sur - 59
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Cra 40 # 39 Sur - 59
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE ENVIGADO	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1	CO1.PCCNTR.4487420

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.713.200,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101500	AFILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMACOL)	1,00	UN	5.713.200,00	5.713.200,00	5.713.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CC-F-163 Estudios previos Camacol.pdf	1. CC-F-163 Estudios previos Camacol.pdf	(detalle)
2. Acta de verificación CAMACOL.pdf	2. Acta de verificación CAMACOL.pdf	(detalle)
3. Análisis del Sector.pdf	3. Análisis del Sector.pdf	(detalle)
4. CDP 110-20230082 Camacol 2023.pdf	4. CDP 110-20230082 Camacol 2023.pdf	(detalle)
5. Resolución de Justificación.pdf	5. Resolución de Justificación.pdf	(detalle)
6. Designación Supervisor.pdf	6. Designación Supervisor.pdf	(detalle)
7. CLAUSULADO ANEXO.pdf	7. CLAUSULADO ANEXO.pdf	(detalle)
8. Cronograma.pdf	8. Cronograma.pdf	(detalle)
9. MATRIZ DE RIESGO CAMACOL.xlsx	9. MATRIZ DE RIESGO CAMACOL.xlsx	(detalle)
10. PRESUPUESTO OFICIAL.XLSX	10. PRESUPUESTO OFICIAL.XLSX	(detalle)
Documentos anexos 1.pdf	Documentos anexos 1.pdf	(detalle)
Documentos anexos 2.pdf	Documentos anexos 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Elena Pabon Ac	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32458880	Guardar y notificar
Supervisor	Claudia Amparo Gomez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42785195	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Beatriz Elena Pabon Acevedo	4 días de tiempo transcurrido *(26/01/2023 5:01:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Elena Pabon Acevedo
Supervisor	Claudia Amparo Gomez Valencia	4 días de tiempo transcurrido *(26/01/2023 5:01:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Elena Pabon Acevedo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	5.713.200
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.713.200

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20230082	CDP	No validado	5.713.200 COP	5.713.200 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 5.713.200 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 5.713.200 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20230467	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.713.200 COP	5.713.200 COP	5.713.200 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.713.200 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 5.713.200 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -