Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4434665
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(18/01/2023 6:57:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	346-2023
Objeto del contrato	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para apoyar la aplicación de las políticas internas de la SNR frente al Sistema de Gestión Documental de las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, en el desarrollo de los lineamientos de línea de producción ORIP de BOGOTA ZONA CENTRO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	345 Días
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(20/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GUILLERMOSARMIENTO

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1001089788

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GUILLERMO ANDRES SARMIENTO CASTILLO	DAVIVIENDA	Ahorros	0550488424538962

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GUILLERMO ANDRES SARMIENTO CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *18/01/2023 7:21:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *William Perez Castañeda* ***Fecha de aprobación:*** *18/01/2023 8:36:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4434665_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 12 días de tiempo transcurrido *(18/01/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(19/01/2023 10:38:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10809963	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.883.423,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4434665

Proveedor GUILLERMO ANDRES SARMIENTO CASTILLO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ORIP NEIVA

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección ORIP NEIVA
Código postal 1

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4434665

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.889.490,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9	1,00	UN	25.889.490,00	25.889.490,00	25.889.490,00
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11	1,00	UN	25.889.490,00		
1	80111601	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12	1,00	UN	25.889.490,00		

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES GUILLERMO SARMIENTO.pdf	CONDICIONES GUILLERMO SARMIENTO.pdf	(detalle)
IDONEIDAD GUILLERMO SARMIENTO.pdf	IDONEIDAD GUILLERMO SARMIENTO.pdf	(detalle)
K. HOJA DE VIDA SIGEP (3).pdf	K. HOJA DE VIDA SIGEP (3).pdf	(detalle)
DTOS CONTRATISTA.zip	DTOS CONTRATISTA.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados,	

	Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	25.889.490
	Total	25.889.490

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-04-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11223	CDP	No validado			12-04-00-000	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF No validado

Fecha de consulta SIIF 18/01/2023 2:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	39123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.889.490 COP	25.889.490 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.889.490 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 25.889.490 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 31/01/2023 10:05 AM