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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA     

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1686 DE 2022  
INTERVENTOR: S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. con NIT. 900.311.008-8. 

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO 
ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 
 
  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 27 de diciembre del 2022   

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre del 2022 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $26.847.293 

VALOR ADICIONAL: N/A No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1350622 de fecha 28 de diciembre del 2022 por valor de $26.847.293 

 
DOCUMENTO QUE AMPARA 

  
 

- COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1686 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022. 
  

VIGENCIA DE LA PÓLIZA   
1. Póliza Única de Cumplimiento No: 

21-44-101402870 
Anexo: No. 0  

FECHA: 27/12/2022 
 

Aseguradora: 
SEGUROS DEL 

ESTADO S.A 

a). Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

DESDE: 27/12/2022 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR: $2.684.729.30 

b). Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya de utilizar 
en el territorio nacional   para la ejecución del 
contrato 

DESDE: 27/12/2022 HASTA: 05/01/2026 VALOR: $5.369.458.60 

c).  Calidad del Servicio DESDE: 
Vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año 

más. 
VALOR: $5.369.458.60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


