Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4347721
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/12/2022 6:14:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-SOP-1500-1074-2022
Objeto del contrato	REHABILITACION FUNCIONAL DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TOPPING DE DIFERENTES VIAS - FASE II, Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDOS EN DOS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 días para terminar *(13/02/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Grupo Alcatoro Buga

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Grupo Alcatoro Buga			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alvaro Calderon Toro S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *23/01/2023 8:37:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SALOMON HENAO* ***Fecha de aprobación:*** *23/01/2023 9:10:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4347721_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No
¿Pago de anticipos? ☑ Sí ☐ No
%del anticipo: 50,00
Valor del anticipo: 910.819.796,50 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐ Sí ☑ No *
¿Cuenta bancaria? ☑ Sí ☐ No *
☐ **Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	910.819.796,50	50	5 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Pago 002	20	364.327.918,60	20	30/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Pago 003	30	546.491.877,90	30	7/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4347721
Proveedor Consorcio Grupo Alcatoro Buga
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	MINUTA TOPPING_1733.pdf	MINUTA TOPPING_1733.pdf	Descargar Detalle
☐	CCONCEPTO TOPPING_1734.pdf	CCONCEPTO TOPPING_1734.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 13 6 - 50
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección CARRERA 13 6 - 50
Código postal 76111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 13 # 6-50	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR.4347721

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.902.041.904,00	1.821.639.593,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72141000	Rehabilitacion Funcional	1,00	UN	1.902.041.904,00	1.821.639.593,00	1.902.041.904,00	1.821.639.593,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA TOPPING_1733.pdf	MINUTA TOPPING_1733.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	1.821.639.593
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.821.639.593

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022.CEN.01000538	CDP	No validado	1.218.752.940 COP	1.218.752.940 COP	00-00-00-00	Editar
☐	2022.CEN.01011135	CDP	No validado	806.259.598 COP	683.288.964 COP	00-00-00-00	Editar
☐	2023.CEN.01.000254	CDP	No validado	1.821.639.593 COP	1.821.639.593 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 3.846.652.131 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.723.681.497 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023.CEN.01.000041	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.821.639.593 COP	1.821.639.593 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.821.639.593 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.821.639.593 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -