Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4488898
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(26/01/2023 2:38:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
Objeto del contrato	LOTE 2: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/02/2023 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMAVI

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YULY OSPINA GÓMEZ

Número de documento 66845557

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YULY OSPINA GÓMEZ	BANCO ITAU	Ahorros	317010377

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YULY OSPINA GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/01/2023 11:29:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES GUZMAN MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *27/01/2023 6:09:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4488898_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(31/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 2:19:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10875925	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.659.584,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT.860524654-6	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐	Pago 001	100	38.297.920,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4488898
Proveedor YULY OSPINA GÓMEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 8 No. 58-67 EMAVI ENTIDAD CONTRATANTE
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CARRERA 8 No. 58-67 EMAVI ENTIDAD CONTRATANTE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 No. 58-67 EMAVI ENTIDAD CONTRATANTE	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.4488898

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.297.920,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111601	LOTE 2: La prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del programa de Ingeniería Mecánica de la Escuela Militar de Aviación.	1,00	VG	38.297.920,00	38.297.920,00	38.297.920,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUS ANEXO AL CTO No. 004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023 PRESTACION DE SERV PROFESIONALES.pdf	CLAUS ANEXO AL CTO No. 004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023 PRESTACION DE SERV PROFESIONALES.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL CONTRATO LOTE No. 2 del PROCESO 004-2023.pdf	DOCUMENTOS DEL CONTRATO LOTE No. 2 del PROCESO 004-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES GUZMAN MOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94385021	Guardar y notificar
Supervisor	CHACON ARDILA WILM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91523733	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ANDRES GUZMAN MORALES	5 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 6:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES GUZMAN MORALES
Supervisor	CHACON ARDILA WILMER	5 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 6:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES GUZMAN MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	38.297.920
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	38.297.920

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-05-009

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2723	CDP	Generado	157.458.560 COP	157.458.560 COP	15-01-05-009	Editar

Saldo de CDP	157.458.560 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	157.458.560 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	24/01/2023 2:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20823	Presupuestal (CDP)	30/01/2023 12:00 AM	Generado	38.297.920 COP	38.297.920 COP	-	A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	38.297.920 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	38.297.920 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	1/02/2023 11:50 AM