Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4342462
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/12/2022 5:31:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	421 de 2022
Objeto del contrato	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(24/01/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERURBANAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERURBANAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *2CC INGENIEROS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 4:17:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ivan Jose Vargas Cardenas* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 4:32:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4342462_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato ☑ Pago de salarios ☑ Calidad del servicio		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑No. de SMMLV	200	
Fecha límite para entrega de garantías:	30 días de tiempo transcurrido *(2/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(16/01/2023 4:04:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTIAS.pdf	-	GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10774171	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	28/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10774082	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	294.715.629,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	28/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10618507	Seriedad de la oferta	-	65.683.349,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4342462
Proveedor CONSORCIO INTERURBANAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 35 # 10-43, Bucaramanga - Fase I:	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1	CO1.PCCNTR.4342462

1.1	Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							589.433.404,57	589.431.258,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101700	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS	1,00	UN	589.433.404,57	589.431.258,00	589.433.404,57	589.431.258,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT LOTE 1.pdf	RUT LOTE 1.pdf	(detalle)
CONTRATO 421 DE 2022 - LOTE 1.pdf	CONTRATO 421 DE 2022 - LOTE 1.pdf	(detalle)
02. FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA - LOTE 1-signed.pdf	02. FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA - LOTE 1-signed.pdf	(detalle)
DESIGNACION SUPERVISOR - LOTE 1.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR - LOTE 1.pdf	(detalle)
SolRP719941.pdf	SolRP719941.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ivan Jose Vargas Carde	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91278629	Guardar y notificar
Supervisor	MAYRA ALEJANDRA SA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1098628681	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ	5 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 12:18:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO MAURICIO TELLEZ GAITAN
Supervisor	Robinson Castro	28/12/2022 4:32:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas
Expenditure Approver	Ivan Jose Vargas Cardenas	28/12/2022 4:32:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	589.431.258
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	589.431.258

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680010038	2022	Validado
☐	2022680010039	2022	Validado
☐	2022680010052	2022	Validado
☐	2022680010051	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680010038	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6598	CDP	No validado	2.037.864.009,71 COP	2.037.864.009,71 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.037.864.009,71 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.037.864.009,71 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1134	Presupuestal (CDP)	-	No validado	589.431.258 COP	589.431.258 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	589.431.258 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	589.431.258 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-