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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJÉRCITO NACIONAL 

 
COMANDO DE LOGÍSTICA 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 

       Bogotá D.C., 07 Junio de 2019 
 
ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA POR SECOP II No. 028-SUADQ-ICAB-2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS 
INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL”  
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
1.1  ADQUISICIONES PREVIAS EJÉRCITO NACIONAL. 
 
VIGENCIA 2017 
 
El 14 de Junio 2017 se suscribió el contrato No 288-CENACTOLEMAIDA-2017 con el señor LUIS ARTURO 
SUÁREZ SILVA propietario del establecimiento de comercio UNIVERSAL DE METALES A.S, cuyo objeto 
contractual fue la “LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS VEHICULOS BLINDADOS PERTENECIENTES A 
EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO (BAMAD) EJERCITO NACIONAL-CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA VIGENCIA DE 2017.”; POR VALOR DE DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($232.821.184.65) INCLUIDO IVA, El plazo de ejecución será hasta 30 
días a partir perfeccionamiento del contrato o hasta agotar el presupuesto, a partir de la firma del contrato 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO Y 
NUMERO DE 
CONTRATO Y 

VIGENCIA 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

CANTIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

INCLUIDO IVA() 
 

FORMA DE PAGO 
(DESCRITA EN 
PORCENTAJE) 

OFERENTES 
PARTICIPANTES 
EN EL PROCESO 

COMPORTAMIENTO 
DE LOS 

CONTRATISTAS 
(IMPOSICIÓN DE 

SANCIONES 
O  PRORROGAS ) 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LUGAR DE ENTREGA Y 
FECHA DE ENTREGA  DEL BIEN O SERVICIO 

GARATIAS 
EXIGIDAS 

EN EL 
PROCESO ELEMENTO  

FECHA DE FIRMA 
DEL CONTRATO 

LUGAR DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
ENTREGA 

No 288-
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2017 LA ADQUISICION 
DE INSUMOS PARA 
LOS VEHICULOS 
BLINDADOS 
PERTENECIENTES A 
EL BATALLÓN DE 
MANTENIMIENTO EN 
APOYO DIRECTO 
(BAMAD) 
EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL 
TOLEMAIDA VIGENCIA 
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LA ADQUISICION 
DE INSUMOS PARA 
LOS VEHICULOS 
BLINDADOS 
PERTENECIENTES 
A EL BATALLÓN DE 
MANTENIMIENTO 
EN APOYO 
DIRECTO (BAMAD) 
EJERCITO 
NACIONAL-
CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE 
REGIONAL 
TOLEMAIDA  

$232.821.184.65  
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De los bienes  
 

 
El dia 21 de Diciembre de 2017 se suscribió el contrato No 506-CENACTOLEMAIDA-2017 con el señor LUIS 
ARTURO SUÁREZ SILVA propietario del establecimiento de comercio UNIVERSAL DE METALES A.S, cuyo objeto 
contractual fue la “LA  ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
MANTENIMIENTOS PREVISTOS PARA LOS VEHÍCULOS BLINDADOS DE INFANTERÍA PERTENECIENTES A 
LA PLATAFORMA M113 A2 Y VEHÍCULOS DEL PROYECTO LEOPARDO TÁCTICOS LIVIANOS HMMWV  
POR VALOR DE SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($77.435.680) INCLUIDO IVA 
 

OBJETO DEL 
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MODALIDAD 
DE 
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FECHA DE ENTREGA  DEL BIEN O SERVICIO 

GARATIAS 
EXIGIDAS 
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CONTRATO Y 
VIGENCIA ELEMENTO  

(IMPOSICIÓN DE 
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O  PRORROGAS ) 

FECHA DE FIRMA 
DEL CONTRATO 
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ENTREGA 

PROCESO 
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VEHÍCULOS 
BLINDADOS DE 
INFANTERÍA 
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LA PLATAFORMA M113 
A2 Y VEHÍCULOS DEL 
PROYECTO 
LEOPARDO TÁCTICOS 
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ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
PARA LA 
REALIZACIÓN DE 
LOS 
MANTENIMIENTOS 
PREVISTOS PARA 
LOS VEHÍCULOS 
BLINDADOS DE 
INFANTERÍA 
PERTENECIENTES 
A LA PLATAFORMA 
M113 A2 Y 
VEHÍCULOS DEL 
PROYECTO 
LEOPARDO 
TÁCTICOS 
LIVIANOS HMMWV 

$77.435.680  
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VIGENCIA 2018 
 
El dia 15 de Junio del 2018 se suscribió el  Contrato De Suministro No. 055-CENACVAL-2018 CELEBRADO ENTRE 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL VALLEDUPAR Y 
NELSON QUERUBIN MARTIN DIAZ Y/O COMERCIALIZADORA NELMAR  cuyo objeto contractual fue el 
SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES E INSUMOS NIVEL I y NIVEL II CON EL UNICO PROPOSITO DE 
MANTENER EN BUEN FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN LA ORGANIZACION DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS DE INFANTERIA DEL BATALLÓN DE ARMAS COMBINADAS MEDIANAS, 
CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR EL CENAC VALLEDUPAR”; POR VALOR DE CIENTO 
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($123.703.764,00) MCTE. 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO Y 
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CONTRATO Y 

VIGENCIA 
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DE 
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SANCIONES 
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DEL CONTRATO 
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No. 055-CENACVAL-
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ENTRE EL 
MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL 
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REGIONAL 
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NELSON QUERUBIN 
MARTIN DIAZ Y/O 
COMERCIALIZADORA 
NELMAR 

S
E

LE
C

C
IÓ

N
 A

B
R

E
V

IA
D

A
  M

E
N

O
R

 C
U

A
N

T
IA

 

 
 SUMINISTRO DE 
OTROS MATERIALES E 
INSUMOS NIVEL I y 
NIVEL II CON EL UNICO 
PROPOSITO DE 
MANTENER EN BUEN 
FUNCIONAMIENTO Y 
DISPONIBILIDAD EN LA 
ORGANIZACION DEL 
PARQUE AUTOMOTOR 
DE LOS VEHÍCULOS DE 
INFANTERIA DEL 
BATALLÓN DE ARMAS 
COMBINADAS 
MEDIANAS, 
CENTRALIZADA 
ADMINISTRATIVAMENTE 
POR EL CENAC 
VALLEDUPAR 

$  
 

$123.703.764,00 
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2018 o hasta agotar 

los recursos 
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De los bienes  
 

 

 
 

VIGENCIA 2019 
 
El 22 de Mayo 2019 se suscribió el contrato No 021-SUADQ-INF-2019 con la COMERCIALIZADORA NELMAR, 
cuyo objeto contractual fue la “LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS LAV III Y M113-A2.”; 
POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($142.382.997,00) INCLUIDO IVA, El plazo de ejecución será hasta el 28 de 
Junio del 2019 
 
 
OBJETO DEL 
CONTRATO Y 
NUMERO DE 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

CANTIDAD DEL 
BIEN O 
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TOTAL 

CONTRATO 
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CONTRATO Y 
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IVA() 
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O  PRORROGAS ) 
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Nota: los contratos señalados anteriormente, pueden ser tenidos en cuenta como referencia para el análisis 
económico, teniendo en cuenta que el comité técnico estructurador manifiesta la adquisición de algunos elementos 
que hoy demanda la Fuerza con las mismas características técnicas. 
 
INTEGRANTES COMITÉS 
 
Mediante Resolución No. 27 del 20 de marzo de 2019, emitida por el Señor Teniente Coronel Subdirector de 
Adquisiciones del Ejército, fue nombrado el siguiente personal que cumplirá las funciones de Gerente de Proyecto, 
integrantes comités técnico, jurídico y económico Estructuradores. 
 
Teniente Coronel HUGO ENRIQUE PEREZ ACEVEDO  
Gerente de Proyecto 
 

Sargento Segundo. WILSON MALDONADO RODRIGUEZ  
Comité Técnico Estructurador  

                 
AS. LINA NUÑEZ ESCARRIA 
Comité Jurídico Estructurador  
 
AS. LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA  
Comité Económico Estructurador  
 
 
2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD, ANALISIS DEL SECTOR Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Es de vital importancia para el Ejército Nacional el buen estado y funcionamiento de las plataformas estratégicas 
conformadas por los vehículos ASV-APC, estos carros son uno de los medios de transporte terrestre de tropa en los 
teatros de operaciones con capacidad esencialmente ofensiva para el apoyo de operaciones militares estratégicas, 
que permiten al Ejército mantener la seguridad de las vías, fronteras y la seguridad nacional para así cumplir con la 
misión constitucional encomendada. Por esta razón respecto a las pinturas se requiere sea de origen extranjero la 
cual en el territorio nacional no se fabrican, por que son pinturas especiales con especificaciones técnicas de 
obligatorio cumplimiento. 
 

Estos vehículos requieren entre otros aspectos del mantenimiento programado estipulados en los manuales técnicos 
que aplican a cada componente de los vehículos, los cuales implementan acciones preventivas y correctivas cuyo 
propósito es minimizar la cantidad de fallas durante su operación y conservar el estado de operatividad de los 
vehículos.  
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Lo anterior justifica la necesidad de adquirir insumos en la presente vigencia, para dotar las plataformas de 
mantenimiento del BAMAD las cuales ejecutan los planes de mantenimiento programados y realizar cambios de 
piezas para estos vehículos, para dejar los vehículos en condiciones normales de funcionamiento y fiabilidad, debido 
a que estos se encuentran en constante movilidad y al no contar con los mantenimientos adecuados en condiciones 
óptimas quedarían fuera de servicio, lo que disminuirían ostensiblemente el movimiento de la tropa y el desarrollo de 
operaciones actuales y futuras en el norte del país, en donde estos vehículos cumplen misiones especiales de 
reconocimiento, transporte de personal militar y seguridad nacional, contribuyendo con la seguridad vial y protección 
a la infraestructura energética del país. 
 

2.1.1 RESUMEN DE LA NECESIDAD 2019 
 

Mediante oficio No. 20192179600363: MDN-CGFM-COCEJ-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIPEL-40.1 de fecha 8 de abril 
del 2019, se sustenta la necesidad, pronóstico de la demanda y especificaciones técnicas enviados mediante oficio y 
anexan CD con las necesidades así: 
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ITEM DESCRIPCION 

ELEMENTO 
CODIGOS 
UNSPSC 

EXISTENCIAS NECESIDAD TOTAL NECESIDAD 

MAXIMO NIVEL FUNCIONAMIENTO RESERVA 

LOTE N° 01 INSUMOS 

1 

 DETERGENTE DE 
USO GENERAL - 

JABON EN POLVO X 
KL.  

41103206 

0 N/A N/A 

31 

2  PAÑO DE LIMPIEZA  47131500 0 N/A N/A 244 

3 
 SOLVENTE 
LIMPIEZA  

47131825 0 N/A N/A 27 

4  CINTA PAPEL  31201503 0 N/A N/A 27 

5 
 DISCO CORTE 7 X 

1/16 X 7/8   
27112838 0 N/A N/A 5 

6 
 SOLDADURA 60-13 

A1  
39121436 0 N/A N/A 61 

7 

 SILICIONA 
RESISTENTE DE 

ALTA 
TEMPERATURA 

GRIS  

12352310 

0 N/A N/A 

5 

8 
 COMPUESTO 

SELLANTE 
trabaroscas alta  

31201612 
0 N/A N/A 

5 

9 
 COMPUESTO 

SELLANTE 
trabaroscas media  

31201612 
0 N/A N/A 

5 

10 
 COMPUESTO 

SELLANTE eliminador 
juntas  

31201612 
0 N/A N/A 

5 

11 

 CORROSION 
PREVENTIVE 

COMPOUND (Liquido 
de limpieza)  

15121514 

0 N/A N/A 

53 

12 
 PEGANTE 
AMARILLO 

INDUSTRIAL  
31201635 

0 N/A N/A 
5 

13 
 VASELINA 

INDUSTRIAL  
15121520 0 N/A N/A 5 

14 
 CINTA AISLANTE 

19mm x 20m  
31201502 0 N/A N/A 37 

15  ESTAÑO CARRETE  30263201 0 N/A N/A 5 

16 
 PASTA PARA 

SOLDAR  
23271816 0 N/A N/A 5 

17 
 TUBO TERMO 
CONTRACTIL 

DIAMETRO 12 MM  
40183006 

0 N/A N/A 
5 

18 
 SELLADOR 

QUIMICO  
  0 N/A N/A 1660 
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19 
 GRATA PARA 

ESMERIL  
11101502 0 N/A N/A 5 

20 
 CEPILLO DE 

ALAMBRE  
23131503 0 N/A N/A 5 

21 
 BOLSAS PLASTICAS 
CIERRE HERMETICO  

24111500 0 N/A N/A 3050 

22 
 ADESIVO 

SELLADOR (sikafex)  
30266408 0 N/A N/A 10 

23 
 MARCADOR 
INDUSTRIAL  

60121506 0 N/A N/A 5 

24 

 BOTELLA, DE GAS 
COMPRIMIDO, 
NITROGENO 
INDUSTRIAL  

12141903 

0 N/A N/A 

19 

25 

 PAPEL 
PLOMAGINADO 

PARA JUNTAS DE 
MOTOR  

14121504 

0 N/A N/A 

5 

26 
  PAPEL HUMEDO 
PARA EMPAQUES  

14121504 0 N/A N/A 5 

27 
 PLASTICO 

EMBALAJE FIRM 
STRECH (vinipel)  

14111616 
0 N/A N/A 

5 

28 
 DESENGRASANTE 

LIQUIDO  

47131821 

  

0 N/A N/A 

27 

29 
 GUANTES DE 

NITRILO  
46181504 0 N/A N/A 37 

30 
 TEFLON LIQUIDO 

(compuesto sellante)  
31201612 0 N/A N/A 10 

31 
 PAPEL DE LIJA No. 

120  
27111918 0 N/A N/A 135 

32 
 TAPABOCAS 
INDUSTRIAL  

46182007 0 N/A N/A 19 

LOTE N°2 PINTURAS 

01 
PINTURA PARA 

VEHICULOS BLINDADOS 
31211502 0 N/A N/A 24 

02 
 DISOLVENTE DE 
PINTURA VERDE, 

MARRON Y NEGRA 
12161603 

0 N/A N/A 
12 

03 
PINTURA PARA 

VEHICULOS BLINDADOS 
31211502 0 N/A N/A 24 

04 
DISOLVENTE DE 
PINTURA VERDE, 

MARRON Y NEGRA 
12161603 

0 N/A N/A 
12 

05 
PINTURA PARA 

VEHICULOS BLINDADOS 
31211502 0 N/A N/A 24 

06 
DISOLVENTE DE 
PINTURA VERDE, 

MARRON Y NEGRA 
12161603 

0 N/A N/A 
12 
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07 
IMPRIMANTE 

ANTICORROSIVO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS 

 
0 N/A N/A 

24 

08 
IMPRIMANTE 

ANTICORROSIVO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS 

 
0 N/A N/A 

6 

09 
PINTURA EPOXICA PARA 
VEHICULOS BLINDADOS 

 0 N/A N/A 24 

10 

IMPRIMANTE 
ANTICORROSIVO 
EPOXICO PARA 

VEHICULOS BLINDADOS 

 

0 N/A N/A 

12 

 

2.1 EXISTENCIAS EN SAP POR ELEMENTO OBJETO DEL PROCESO 
  
Se realiza la verificación en SAP sin encontrar existencias de los bienes objetos del presente proceso por tanto no 
serán tenidos en cuenta para calcular la necesidad de la presente vigencia. 
 

Nota: Existencias en SAP a fecha 06 de Abril de 2019. 
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2.2 PRONOSTICO DE DEMANDA 
 

 

 
 
 

MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 1,0 0,0 -1

feb-19 5,5 0,0 -7

mar-19 5,5 0,0 -12

abr-19 5,5 0,0 -18

may-19 4,0 0,0 -22

jun-19 2,0 0,0 -24

jul-19 1,0 31,0 7

ago-19 1,5 0,0 5

sep-19 0,5 0,0 5

oct-19 2,0 0,0 3

nov-19 2,0 0,0 1

dic-19 0,0 0,0 1

31 31

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 31

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 31

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 31

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO DETERGENTE DE USO GENERAL - JABON EN POLVO X KL. ES

UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA

TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA KILO

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1068

RESUMEN DEL ELEMENTO  DETERGENTE DE USO GENERAL - JABON EN POLVO X KL. PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

31 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 31. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 31 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            

RESUMEN
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 8,0 0,0 -8

feb-19 44,0 0,0 -52

mar-19 44,0 0,0 -96

abr-19 44,0 0,0 -140

may-19 32,0 0,0 -172

jun-19 16,0 0,0 -188

jul-19 8,0 244,0 48

ago-19 12,0 0,0 36

sep-19 4,0 0,0 32

oct-19 16,0 0,0 16

nov-19 16,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

244 244

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 244

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 244

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 244

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PAÑO DE LIMPIEZA ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1096

RESUMEN DEL ELEMENTO  PAÑO DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

244 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 244. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 244 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,9 0,0 -1

feb-19 4,8 0,0 -6

mar-19 4,8 0,0 -10

abr-19 4,8 0,0 -15

may-19 3,5 0,0 -19

jun-19 1,7 0,0 -20

jul-19 0,9 26,0 5

ago-19 1,3 0,0 4

sep-19 0,4 0,0 3

oct-19 1,7 0,0 1

nov-19 1,7 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

26 26

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 26

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 26

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 26

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO SOLVENTE LIMPIEZA ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALONES

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1067

RESUMEN DEL ELEMENTO  SOLVENTE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

27 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 27. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 27 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,9 0,0 -1

feb-19 4,8 0,0 -6

mar-19 4,8 0,0 -10

abr-19 5,0 0,0 -15

may-19 3,5 0,0 -19

jun-19 1,7 0,0 -21

jul-19 0,9 27,0 6

ago-19 1,3 0,0 4

sep-19 0,4 0,0 4

oct-19 1,7 0,0 2

nov-19 1,7 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

27 27

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 27

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 27

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 27

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO CINTA PAPEL ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS

DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL

DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS

EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1487

RESUMEN DEL ELEMENTO  CINTA PAPEL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

27 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 27. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 27 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO DISCO CORTE 14X1 OCTAVO X 1 PULGADAS A1 ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1502

RESUMEN DEL ELEMENTO  DISCO CORTE 14X1 OCTAVO X 1 PULGADAS A1 PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 2,0 0,0 -2

feb-19 11,0 0,0 -13

mar-19 11,0 0,0 -24

abr-19 11,0 0,0 -35

may-19 8,0 0,0 -43

jun-19 4,0 0,0 -47

jul-19 2,0 61,0 12

ago-19 3,0 0,0 9

sep-19 1,0 0,0 8

oct-19 4,0 0,0 4

nov-19 4,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

61 61

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 61

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 61

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 61

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO SOLDADURA 60-13 A1 ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA LIBRA

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1546

RESUMEN DEL ELEMENTO  SOLDADURA 60-13 A1 PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

61 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 61. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 61 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            

RESUMEN

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

INV INICIAL 2019 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

C
A

N
TI

D
A

D

TIEMPO

DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-
2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

17 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

 
 
 
 

MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO SILICIONA RESISTENTE DE ALTA TEMPERATURA GRIS ES

UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA

TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1440

RESUMEN DEL ELEMENTO  SILICIONA RESISTENTE DE ALTA TEMPERATURA GRIS PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1460

RESUMEN DEL ELEMENTO  COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO COMPUESTO SELLANTE trabaroscas media ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1073

RESUMEN DEL ELEMENTO  COMPUESTO SELLANTE trabaroscas media PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO COMPUESTO SELLANTE eliminador juntas ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1409

RESUMEN DEL ELEMENTO  COMPUESTO SELLANTE eliminador juntas PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 1,7 0,0 -2

feb-19 9,5 0,0 -11

mar-19 9,5 0,0 -21

abr-19 9,5 0,0 -30

may-19 6,9 0,0 -37

jun-19 3,5 0,0 -41

jul-19 1,7 53,0 11

ago-19 2,6 0,0 8

sep-19 0,9 0,0 7

oct-19 3,7 0,0 3

nov-19 3,5 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

53 53

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 53

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 53

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 53

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO CORROSION PREVENTIVE COMPOUND (Liquido de limpieza) ES

UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA

TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1401

RESUMEN DEL ELEMENTO  CORROSION PREVENTIVE COMPOUND (Liquido de limpieza) PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

53 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 53. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 53 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL ES UTILIZADO CUMPLIENDO

CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALONES

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1241

RESUMEN DEL ELEMENTO  PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO VASELINA INDUSTRIAL ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA LIBRAS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1490

RESUMEN DEL ELEMENTO  VASELINA INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 1,2 0,0 -1

feb-19 6,6 0,0 -8

mar-19 6,6 0,0 -14

abr-19 6,6 0,0 -21

may-19 4,8 0,0 -26

jun-19 2,4 0,0 -28

jul-19 1,2 37,0 8

ago-19 1,8 0,0 6

sep-19 0,6 0,0 5

oct-19 2,4 0,0 3

nov-19 3,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

37 37

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 37

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 37

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 37

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO CINTA AISLANTE 19mm x 20m ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1453

RESUMEN DEL ELEMENTO  CINTA AISLANTE 19mm x 20m PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

37 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 37. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 37 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO ESTAÑO CARRETE ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA ROLLOS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1485

RESUMEN DEL ELEMENTO  ESTAÑO CARRETE PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PASTA PARA SOLDAR ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1461

RESUMEN DEL ELEMENTO  PASTA PARA SOLDAR PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO TUBO TERMO CONTRACTIL ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA BOLSAS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1449

RESUMEN DEL ELEMENTO  TUBO TERMO CONTRACTIL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            

RESUMEN

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

INV INICIAL 2019 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

C
A

N
TI

D
A

D

TIEMPO

DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-
2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

28 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

 
 
 
 

MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 55,2 0,0 -55

feb-19 299,2 0,0 -354

mar-19 299,2 0,0 -654

abr-19 299,2 0,0 -953

may-19 217,6 0,0 -1.170

jun-19 108,8 0,0 -1.279

jul-19 54,4 1.660,0 326

ago-19 81,6 0,0 245

sep-19 27,2 0,0 218

oct-19 108,8 0,0 109

nov-19 108,8 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

1.660 1.660

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 1.660

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 1.660

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 1.660

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO SELLADOR QUIMICO ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA KILOS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1413

RESUMEN DEL ELEMENTO  SELLADOR QUIMICO PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

1660 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 1660. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 1660 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO GRATA PARA ESMERIL ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1473

RESUMEN DEL ELEMENTO  GRATA PARA ESMERIL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            

RESUMEN

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

INV INICIAL 2019 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

C
A

N
TI

D
A

D

TIEMPO

DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-
2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

30 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

 
 
 
 

MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO CEPILLO DE ALAMBRE ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 43

RESUMEN DEL ELEMENTO  CEPILLO DE ALAMBRE PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 100,0 0,0 -100

feb-19 550,0 0,0 -650

mar-19 550,0 0,0 -1.200

abr-19 550,0 0,0 -1.750

may-19 400,0 0,0 -2.150

jun-19 200,0 0,0 -2.350

jul-19 100,0 3.050,0 600

ago-19 150,0 0,0 450

sep-19 50,0 0,0 400

oct-19 200,0 0,0 200

nov-19 200,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

3.050 3.050

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 3.050

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 3.050

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 3.050

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO BOLSAS PLASTICAS CIERRE HERMETICO ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1452

RESUMEN DEL ELEMENTO  BOLSAS PLASTICAS CIERRE HERMETICO PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

3050 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 3050. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 3050 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,3 0,0 0

feb-19 2,5 0,0 -3

mar-19 1,6 0,0 -4

abr-19 1,6 0,0 -6

may-19 1,2 0,0 -7

jun-19 0,6 0,0 -8

jul-19 0,3 10,0 2

ago-19 0,4 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,6 0,0 1

nov-19 0,6 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

10 10

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 10

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 10

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 10

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO ADESIVO SELLADOR (sikafex) ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1470

RESUMEN DEL ELEMENTO  ADESIVO SELLADOR (sikafex) PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

10 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 10. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 10 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO MARCADOR INDUSTRIAL ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1457

RESUMEN DEL ELEMENTO  MARCADOR INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,6 0,0 -1

feb-19 3,3 0,0 -4

mar-19 3,3 0,0 -7

abr-19 3,3 0,0 -10

may-19 3,2 0,0 -14

jun-19 1,2 0,0 -15

jul-19 0,6 19,0 4

ago-19 0,9 0,0 3

sep-19 0,3 0,0 2

oct-19 1,2 0,0 1

nov-19 1,2 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

19 19

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 19

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 19

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 19

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, NITROGENO INDUSTRIAL ES

UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA

TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA CARGAS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1402

RESUMEN DEL ELEMENTO  BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, NITROGENO INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

19 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 19. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 19 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS DE MOTOR ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA PLIEGOS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1456

RESUMEN DEL ELEMENTO  PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS DE MOTOR PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES ES UTILIZADO CUMPLIENDO

CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA PLIEGOS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1488

RESUMEN DEL ELEMENTO   PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,1 0,0 0

feb-19 0,8 0,0 -1

mar-19 0,8 0,0 -2

abr-19 0,8 0,0 -3

may-19 0,6 0,0 -3

jun-19 0,3 0,0 -3

jul-19 0,1 5,0 1

ago-19 0,2 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,3 0,0 1

nov-19 0,3 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

5 5

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 5

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 5

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 5

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH (vinipel) ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1369

RESUMEN DEL ELEMENTO  PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH (vinipel) PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 5

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 5. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 5 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,9 0,0 -1

feb-19 4,8 0,0 -6

mar-19 4,8 0,0 -10

abr-19 4,8 0,0 -15

may-19 3,5 0,0 -19

jun-19 2,3 0,0 -21

jul-19 0,9 27,0 5

ago-19 1,3 0,0 4

sep-19 0,4 0,0 4

oct-19 1,7 0,0 2

nov-19 1,7 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

27 27

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 27

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 27

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 27

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO DESENGRASANTE LIQUIDO ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALONES

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1067

RESUMEN DEL ELEMENTO  DESENGRASANTE LIQUIDO PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

27 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 27. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 27 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 1,2 0,0 -1

feb-19 6,6 0,0 -8

mar-19 6,6 0,0 -14

abr-19 6,6 0,0 -21

may-19 4,8 0,0 -26

jun-19 2,4 0,0 -28

jul-19 1,2 37,0 8

ago-19 1,8 0,0 6

sep-19 0,6 0,0 5

oct-19 2,4 0,0 3

nov-19 2,4 0,0 1

dic-19 0,0 0,0 1

36 37

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 37

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 36

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 36

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO GUANTES DE NITRILO ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA CAJAS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1492

RESUMEN DEL ELEMENTO  GUANTES DE NITRILO PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

37 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 37. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 37 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,3 0,0 0

feb-19 1,6 0,0 -2

mar-19 1,6 0,0 -4

abr-19 1,6 0,0 -5

may-19 1,2 0,0 -6

jun-19 0,6 0,0 -7

jul-19 1,2 10,0 2

ago-19 0,4 0,0 1

sep-19 0,1 0,0 1

oct-19 0,6 0,0 1

nov-19 0,6 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

10 10

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 10

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 10

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 10

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante) ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1464

RESUMEN DEL ELEMENTO  TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante) PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

10 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 10. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 10 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 4,4 0,0 -4

feb-19 24,2 0,0 -29

mar-19 24,2 0,0 -53

abr-19 24,2 0,0 -77

may-19 17,6 0,0 -94

jun-19 8,8 0,0 -103

jul-19 4,4 135,0 27

ago-19 6,6 0,0 21

sep-19 3,2 0,0 18

oct-19 8,8 0,0 9

nov-19 8,8 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

135 135

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 135

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 135

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 135

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PAPEL DE LIJA No. 120 ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1075

RESUMEN DEL ELEMENTO  PAPEL DE LIJA No. 120 PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

135 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 135. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 135 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,6 0,0 -1

feb-19 3,3 0,0 -4

mar-19 3,3 0,0 -7

abr-19 3,3 0,0 -10

may-19 2,4 0,0 -13

jun-19 2,0 0,0 -15

jul-19 0,6 19,0 4

ago-19 0,9 0,0 3

sep-19 0,3 0,0 2

oct-19 1,2 0,0 1

nov-19 1,2 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

19 19

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 19

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 19

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 19

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO TAPABOCAS INDUSTRIAL ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON

PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL

ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO

DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA

UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA CAJAS

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 1491

RESUMEN DEL ELEMENTO  TAPABOCAS INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

19 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 19. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 19 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 8,0 0,0 -8

mar-19 0,0 0,0 -8

abr-19 8,0 0,0 -16

may-19 0,0 0,0 -16

jun-19 0,0 0,0 -16

jul-19 0,0 30,0 14

ago-19 8,0 0,0 6

sep-19 6,0 0,0 0

oct-19 0,0 0,0 0

nov-19 0,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

30 30

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 30

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 30

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 30

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS VERDE ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA  GALONES

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00180 

RESUMEN DEL ELEMENTO  PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS VERDE PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

30 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 30. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 30 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 4,0 0,0 -4

mar-19 0,0 0,0 -4

abr-19 4,0 0,0 -8

may-19 0,0 0,0 -8

jun-19 0,0 0,0 -8

jul-19 0,0 15,0 7

ago-19 4,0 0,0 3

sep-19 3,0 0,0 0

oct-19 0,0 0,0 0

nov-19 0,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

15 15

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 15

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 15

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 15

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y NEGRA ES

UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA

TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA  GALON

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00179 

RESUMEN DEL ELEMENTO  DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y NEGRA PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

15 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 15. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 15 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            

RESUMEN

-10

-5

0

5

10

15

20

INV INICIAL 2019 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

C
A

N
TI

D
A

D

TIEMPO

DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-
2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

45 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

 
 
 
 

MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 8,0 0,0 -8

mar-19 0,0 0,0 -8

abr-19 8,0 0,0 -16

may-19 0,0 0,0 -16

jun-19 0,0 0,0 -16

jul-19 0,0 30,0 14

ago-19 8,0 0,0 6

sep-19 6,0 0,0 0

oct-19 0,0 0,0 0

nov-19 0,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

30 30

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 30

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 30

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 30

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS NEGRO ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALONES

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00180 

RESUMEN DEL ELEMENTO  PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS NEGRO PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

30 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 30. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 30 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 8,0 0,0 -8

mar-19 0,0 0,0 -8

abr-19 8,0 0,0 -16

may-19 0,0 0,0 -16

jun-19 0,0 0,0 -16

jul-19 0,0 30,0 14

ago-19 8,0 0,0 6

sep-19 6,0 0,0 0

oct-19 0,0 0,0 0

nov-19 0,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

30 30

06/06/2019 10:37VIGENCIA FUTURA 2019 NO

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 30

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 30

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 30

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS MARRON ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALONES

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00180 

RESUMEN DEL ELEMENTO  PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS MARRON PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

30 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 30. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 30 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 8,0 0,0 -8

mar-19 0,0 0,0 -8

abr-19 8,0 0,0 -16

may-19 0,0 0,0 -16

jun-19 0,0 0,0 -16

jul-19 0,0 30,0 14

ago-19 8,0 0,0 6

sep-19 6,0 0,0 0

oct-19 0,0 0,0 0

nov-19 0,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

30 30

06/06/2019 11:09VIGENCIA FUTURA 2019 NO

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 30

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 30

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 30

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS BLINDADOS

(component A) ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD

DE LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL

DESARROLLO OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS

EN OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALON

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00181 

RESUMEN DEL ELEMENTO  IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS BLINDADOS (component A) PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

30 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 30. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 30 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 2,0 0,0 -2

mar-19 0,0 0,0 -2

abr-19 2,0 0,0 -4

may-19 0,0 0,0 -4

jun-19 0,0 0,0 -4

jul-19 0,0 8,0 4

ago-19 2,0 0,0 2

sep-19 1,5 0,0 1

oct-19 0,0 0,0 1

nov-19 0,0 0,0 1

dic-19 0,0 0,0 1

8 8

06/06/2019 11:10VIGENCIA FUTURA 2019 NO

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 8

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 8

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 8

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS BLINDADOS

ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA

TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALON

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00181 

RESUMEN DEL ELEMENTO  IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS BLINDADOS PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 8

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 8. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 8 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            

RESUMEN

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

INV INICIAL 2019 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

C
A

N
TI

D
A

D

TIEMPO

DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-
2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

50 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

 
 
 

MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 8,0 0,0 -8

mar-19 0,0 0,0 -8

abr-19 8,0 0,0 -16

may-19 0,0 0,0 -16

jun-19 0,0 0,0 -16

jul-19 0,0 30,0 14

ago-19 8,0 0,0 6

sep-19 6,0 0,0 0

oct-19 0,0 0,0 0

nov-19 0,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

30 30

06/06/2019 11:10VIGENCIA FUTURA 2019 NO

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 30

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 30

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 30

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS BLINDADOS ES UTILIZADO

CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA TECNICA

MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO OPERACIONALES CON

UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN OPERACION CON

FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALONES

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00183 

RESUMEN DEL ELEMENTO  PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS BLINDADOS PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

30 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 30. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 30 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 2,0 0,0 -2

mar-19 0,0 0,0 -2

abr-19 2,0 0,0 -4

may-19 0,0 0,0 -4

jun-19 0,0 0,0 -4

jul-19 0,0 8,0 4

ago-19 2,0 0,0 2

sep-19 1,5 0,0 1

oct-19 0,0 0,0 1

nov-19 0,0 0,0 1

dic-19 0,0 0,0 1

8 8

06/06/2019 11:10VIGENCIA FUTURA 2019 NO

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 8

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 8

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 8

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO PARA VEHICULOS

BLINDADOS ES UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE

LA NORMA TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA  GALON

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00182 

RESUMEN DEL ELEMENTO  IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO PARA VEHICULOS BLINDADOS PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE 8

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 8. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 8 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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MES DEMANDA ENTRADAS INVENTARIO FINAL

INV INICIAL 2019 0

ene-19 0,0 0,0 0

feb-19 4,0 0,0 -4

mar-19 0,0 0,0 -4

abr-19 4,0 0,0 -8

may-19 0,0 0,0 -8

jun-19 0,0 0,0 -8

jul-19 0,0 15,0 7

ago-19 4,0 0,0 3

sep-19 3,0 0,0 0

oct-19 0,0 0,0 0

nov-19 0,0 0,0 0

dic-19 0,0 0,0 0

15 15

06/06/2019 11:11VIGENCIA FUTURA 2019 NO

VIGENCIA FUTURA 2019 0

PLAN COMPRAS 2019 15

LEAD TIME 6 MESES

UTILIZACIÓN

DEMANDA 15

%  ROTACIÓN 100%

CANTIDAD MINIMA  A ADQUIRIR 15

COMPLEMENTO PLAN COMPRAS 2019 GASTOS DE 

INVERSION 0

EL ELEMENTO DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y NEGRA(-) ES

UTILIZADO CUMPLIENDO CON PARAMETROS DE CALIDAD DE LA NORMA

TECNICA MILITAR, LA CUAL ASEGURA EL NORMAL DESARROLLO

OPERACIONALES CON UN OPTIMO DESEMPEÑO DE EFECTIVOS EN

OPERACION CON FUNDAMENTACION PARA UTILIZAR EN ASV-APC 4X4 . 

NOTA:

LA PLANEACIÓN DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR, SE REALIZARA DE

ACUERDO A SU UTILIZACIÓN Y CONSUMO, POR TAL RAZÓN LA NECESIDAD

MENSUAL SE PRESENTARA EN DECIMALES Y LA DEMANDA ANUAL SE

REDONDEARA AL ENTEROS MAYOR MAS CERCANO PARA EFECTOS DE

CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA GALON

PLAN PEDIDO ENERO

PLAN NECESIDAD JULIO

N. TÉCNICA / F. TÉCNICA/ ESPECIFICACIÓN FT N° 00179 

RESUMEN DEL ELEMENTO  DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y NEGRA(-) PARA EL AÑO 2019

TABLA RESUMEN ANALISIS

PARA EL AÑO 2019 TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE EFECTIVOS EN

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO NACIONAL, LOS INVENTARIOS ACTUALES Y LAS

CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR SE PROYECTA UNA NECESIDAD DE

15 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 15. SE PROYECTA DE ACUERDO A

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE MERCADO QUE SE LOGRE ADQUIRIR UNA

CANTIDAD MINIMA DE 15 DE ACUERDO A PRESUPUESTO DISPONIBLE QUE

PERMITA UN EFICIENTE DESARROLLO EN LAS OPERACIONES MILITARES; EN LA

TABLA SE PUEDE APRECIAR EN VERDE EL COMPORTAMIENTO DEL

INVENTARIO MES A MES SI HAY EXISTENCIAS , EN AZUL EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA , Y EN ROJO LAS ENTRADAS DE

MATERIAL PROYECTADAS O LAS NECESIDADES DE ACUERDO A INVENTARIO

DISPONIBLE .                            
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3. ANALISIS DEL SECTOR 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, 

financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante,  en cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015.y en  concordancia con el manual de Colombia Compra 

Eficiente, “Guía para la elaboración de estudios del sector” se procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector 

relativo al objeto del presente proceso contractual, así: 

 
3.1.2. ANALISIS DEL SECTOR AL QUE PERTENECE 
 

 

Fuente: https://www.socialhizo.com/economia/sectores-economicos 

Una vez analizados los bienes del presente proceso para la adquisición de INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC, 

se concluye que hacen parte del sector: COMERCIO. 

 

3.1.3 ASPECTOS ECONOMICOS  

En cuanto a los aspectos económicos En el primer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,8% 

respecto al mismo periodo de 2018 como se muestra a continuación: 
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Por otra parte, la contribución sectorial en el tercer primer trimestre del 2019, Las actividades que más contribuyeron a esta 

dinámica de crecimiento fueron:    

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida crece 4,0%., la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 3,3% , por otra parte la Industrias 

manufactureras crece 2,9% respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de 

efecto estacional y calendario, decrece 0,01%. 1 

 

  

                                                           
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim19_produccion.pdf 

http://www.ejercito.mil.co/
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3.1.3.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO  

 

El sector del comercio comprende la actividad de la economía consistente en la compra y venta de bienes ya sea para su venta, 

uso o transformación; de esta manera encontramos que al igual que el sector industrial, el sector comercio se consolida como 

una de las bases y sustentos de la economía de los diversos países. 

 

En cuanto a los resultados enunciados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su encuesta 

mensual de comercio al por menor las ventas del comercio minorista en el mes de marzo de 2019 presentaron un aumento de 

4.8% frente a las registradas en el mismo mes de 2018. De las 16 líneas de mercancías, 13 registraron variaciones positivas en 

en sus ventas reales sumando 5,0 puntos porcentuales en el comportamiento del sector especial los artículos de ferretería, 

vidrios y pinturas. Por su parte, las demás líneas restaron en conjunto 0,2 puntos porcentuales. 
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EXPORTACIONES 

En marzo de 2019 las ventas externas del país fueron US$3.337,5 millones FOB y presentaron una caída de 0,8% 

frente a lo registrado en febrero de 2018. Este resultado se explicó principalmente por la caída de 9,1% en las 

ventas externas del grupo de manufacturas, que representaron el 18,5% del valor total de las exportaciones.2 

 

IMPORTACIONES 

Durante el primer trimestre del 2019, en su serie original, las importaciones crecen 13.7% respecto al mismo periodo 

del año anterior. La serie corregida de efecto estacional y calendario crece 3,1%, comparada con el trimestre 

inmediatamente anterior3 

 

                                                           
2
 https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3771/BS_13_mayo_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim19_gasto.pdf 

http://www.ejercito.mil.co/
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3771/BS_13_mayo_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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BALANZA COMERCIAL 

En cuanto al déficit de la balanza comercial, En el periodo enero-marzo 2019, se registró un déficit en la balanza 

comercial colombiana de US$2.366,6 millones FOB, en el mismo periodo 2018 se presentó un déficit de US$1.238,5 

millones FOB. 

MERCADO LABORAL  

En marzo la tasa de desempleo nacional se ubicó en 10,8%, presentando un aumento de 1,4 puntos porcentuales 

con respecto al mismo periodo de 2018 (9,4%). El desempleo aumentó en 18 de las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas. Las tres ciudades con mayor desempleo fueron: Quibdó (21,6%), Armenia (19,4%) e Ibagué 

(18,6%). Por su parte, las ciudades con menor desempleo fueron: Cartagena (6,8%), Barranquilla (7,4%), y Pereira 

(9,4%).  

 

3.1.3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Conforme la necesidad planteada para el presente proceso se precisa que las empresas comercializadoras del 

objeto de este proceso son variadas y que pueden suministrar los bienes requeridos por el Ejército Nacional para 

curbirir la necesidad de acuerdo al estudio de mercados del presente proceso algunas se enuncian a continuación: 

 

 LALM S.A.S 

 DISTRIPRESS S.A.S 

http://www.ejercito.mil.co/
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De las empresas invitadas a participar en el estudio de mercado, las cuales se encuentran en capacidad de proveer 

los bienes requeridos por el Ejército Nacional y se encuentran legalmente constituidas.  

Es importante resaltar que estos bienes se encuentran en el mercado nacional e internacional, en Colombia existen 

distribuidores, comercializadores, mayoristas, por consiguiente, pueden ser suministrados por varias empresas 

siempre y cuando cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas. 

 

3.1.3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

De acuerdo con  la información suministrada en el No. 1 “ANTECEDENTES” del presente estudio previo, se puede 

evidenciar que la entidad ha adelantado procesos de vigencias anteriores para la adquisición INSUMOS PARA LOS 

VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL, información suministrada por el CENACPA y 

CENACVAL  consultada en la página del SECOP, adicionalmente dada la variedad elementos del objeto de este 

proceso se puede observar que la demanda de estos productos es bastante alta a nivel nacional, estos elementos 

son consumidos desde las personas naturales, las pequeñas y medianas empresas colombianas en el mercado del 

comercio al por menor hasta las entidades estatales y grandes compañías extranjeras. 

 
 
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Según el objeto del proceso y los lineamientos del mismo, las firmas posibles contratistas actúan como comerciantes 

de los bienes, por lo que el proceso se ubica financieramente dentro del sector comercial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se consultaron los Estados Financieros del sector G4664 - Comercio al por mayor de 

productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario. - 

G4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 

equipo y materiales de fontanería y calefacción - G4755 - Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

doméstico - G4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados - del SIE (Sistema de información empresarial) con corte 31 de diciembre de 2017.   

De estos se extrajo una muestra de 373 empresas, con las cuales se analizaron los indicadores financieros a 

establecer para el presente proceso.  Para mayor claridad a continuación se relacionan las empresas con su 

correspondiente información financiera así: 

 

 

http://www.ejercito.mil.co/
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800003383 RUEDA GARZON SAS $                 1.691.390 $                  1.846.679 $            969.356 $                 969.356 $                  877.323 $              120.983 $            98.113 1,74 52,49% 0,81 11,18% 5,31% 

800007359 ALMACENES HJ SA $                 4.928.190 $                  6.948.967 $         4.307.592 $              4.307.592 $               2.641.375 $              397.949 $            63.725 1,14 61,99% 0,16 2,41% 0,92% 

800008206 
CENTROMATERIALES GARCIA Y 

DIAZ GOMEZ HNOS LTDA 
$                    977.865 $                  1.001.537 $            270.868 $                 270.868 $                  730.669 $                46.770 $          161.958 3,61 27,05% 3,46 22,17% 16,17% 

800015525 VIMAFER LTDA $                 2.651.807 $                  7.065.358 $            946.530 $              2.099.597 $               4.965.761 $                61.115 $          342.616 2,80 29,72% 5,61 6,90% 4,85% 

800015615 MARPICO SA $             104.772.680 $              146.157.436 $       58.143.994 $            64.655.142 $             81.502.294 $                74.018 $       4.018.963 1,80 44,24% 54,30 4,93% 2,75% 

800022450 CENTRAL DE HIERROS LTDA $               76.415.172 $                98.069.303 $       49.637.148 $            55.967.765 $             42.101.538 $           5.132.432 $       1.308.448 1,54 57,07% 0,25 3,11% 1,33% 

800023002 
DISTRIBUCIONES Y 

REPRESENTACIONES 
ELECTICAS S.A.S 

$                 4.238.583 $                  4.566.952 $         2.615.877 $              2.615.877 $               1.951.075 
 

$          159.112 1,62 57,28% 
 

8,16% 3,48% 

800024053 AGENCIA ESPUMADOS LTDA $                 1.816.590 $                  3.261.151 $         1.973.902 $              2.103.498 $               1.157.653 $              108.682 $          168.203 0,92 64,50% 1,55 14,53% 5,16% 

800025833 FERRETERIA TUVAPOR SAS $                 7.393.871 $                10.543.776 $         2.233.540 $              3.095.613 $               7.448.163 $              220.577 $          205.013 3,31 29,36% 0,93 2,75% 1,94% 

800026509 MARMOLES Y SERVICIOS SAS $                 5.851.509 $                  9.491.372 $         4.102.473 $              6.631.504 $               2.859.868 
 

$            29.105 1,43 69,87% 
 

1,02% 0,31% 

800032552 COMERCIAL TIR S.A.S. $                 2.810.123 $                  7.091.668 $         1.778.069 $              4.097.529 $               2.994.139 $              284.198 $            66.182 1,58 57,78% 0,23 2,21% 0,93% 

800034219 
FERRETERIA AMERICA GOMEZ 

Y COMPAÑIA SAS 
$                 5.745.964 $                  6.555.288 $         2.625.555 $              3.634.374 $               2.920.914 $              115.264 $          151.832 2,19 55,44% 1,32 5,20% 2,32% 

800034768 FERRETERIA SUMIVALLE LTDA $                 4.992.028 $                  5.470.278 $         1.579.418 $              1.970.895 $               3.499.383 
 

$          225.032 3,16 36,03% 
 

6,43% 4,11% 

800037343 UNION FERRETERA SA $                 2.928.303 $                  3.938.807 $         2.197.462 $              3.013.444 $                  925.363 $              197.575 $            66.108 1,33 76,51% 0,33 7,14% 1,68% 

800041557 ARTIMFER SAS $               12.703.014 $                13.565.276 $         1.647.148 $              7.052.640 $               6.512.636 
 

$       4.771.267 7,71 51,99% 
 

73,26% 35,17% 

800041731 
FERRETERIA TORNILLOS Y 

ABRASIVOS SAS 
$                 3.717.645 $                  9.518.887 $         1.354.868 $              1.867.395 $               7.651.492 $              164.855 $          153.163 2,74 19,62% 0,93 2,00% 1,61% 

800046125 FERRELUGUE SAS $               14.066.199 $                25.196.286 $       10.589.730 $            17.677.057 $               7.519.229 $           1.593.962 $          406.432 1,33 70,16% 0,25 5,41% 1,61% 

800046648 
COMERCIALIZADORA 
SURTIALUMINIOS S.A. 

$                 2.527.696 $                  3.289.537 $         1.414.105 $              1.414.105 $               1.875.432 $              126.630 $          524.431 1,79 42,99% 4,14 27,96% 15,94% 

800048982 

REPRESENTACIONES E 
IMPORTACIONES DE 

PRODUCTOS DE MADERA Y 
ACCESORIOS DEL CARIBE LTDA 

RIMAC LTDA 

$                 2.186.876 $                  2.431.097 $            531.882 $                 540.876 $               1.890.221 $                76.965 $            57.140 4,11 22,25% 0,74 3,02% 2,35% 

800050903 NESTOR BRAVO SA $                 4.358.146 $                  5.103.592 $         1.898.696 $              1.962.627 $               3.140.965 $                46.869 $          145.564 2,30 38,46% 3,11 4,63% 2,85% 
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800052377 
SOCIEDAD FERRETERA DE 

COMERCIO S.A. 
$               13.779.320 $                18.888.973 $         8.911.016 $            10.565.216 $               8.323.757 

 
$          367.600 1,55 55,93% 

 
4,42% 1,95% 

800055803 
REPRESENTACIONES 

INDUSTRIALES RDV LTDA 
$                 5.016.847 $                  6.973.713 $            913.294 $                 913.294 $               6.060.419 $              157.446 $          575.398 5,49 13,10% 3,65 9,49% 8,25% 

800060880 FERRAGRO S.A.S $               15.827.255 $                18.005.769 $       13.011.044 $            15.977.361 $               2.028.408 $              479.323 $          286.919 1,22 88,73% 0,60 14,15% 1,59% 

800061228 GRUPO SAN PIO SAS $               22.886.271 $                32.638.066 $       21.073.252 $            29.138.101 $               3.499.965 $           2.018.896 $          128.507 1,09 89,28% 0,06 3,67% 0,39% 

800066275 COMERCIAL J.F.I. SAS $                 5.801.094 $                  9.732.301 $         1.196.738 $              3.595.336 $               6.136.965 $              277.895 $          650.719 4,85 36,94% 2,34 10,60% 6,69% 

800066735 GRUPO LA BARRA SAS $                 2.432.817 $                  2.449.845 $            740.068 $              1.186.135 $               1.263.710 
 

$            10.236 3,29 48,42% 
 

0,81% 0,42% 

800072637 
COLOMBIANA DE 

DISTRIBUCIONES MAYORISTAS 
SAS 

$                 2.544.048 $                  3.575.717 $         1.655.644 $              2.262.769 $               1.312.948 $                95.877 $            93.945 1,54 63,28% 0,98 7,16% 2,63% 

800081030 MAYUN SAS $               25.586.032 $                39.424.790 $       25.760.066 $            26.002.831 $             13.421.959 $           1.175.584 $          919.469 0,99 65,96% 0,78 6,85% 2,33% 

800097424 DISTRIBUIDORA LA PUNTA LTDA $                 1.748.732 $                  2.427.992 $            673.043 $              1.457.103 $                  970.889 
 

$            64.890 2,60 60,01% 
 

6,68% 2,67% 

800097960 
ALEJANDRO ARBOLEDA Y CIA 

S.A.S. 
$                 2.174.046 $                  2.710.984 $         1.839.570 $              2.313.322 $                  397.662 

 
$                 534 1,18 85,33% 

 
0,13% 0,02% 

800101674 MACORAC SAS $                 5.200.099 $                10.072.572 $         2.365.440 $              2.618.070 $               7.454.502 $                19.155 $          464.583 2,20 25,99% 24,25 6,23% 4,61% 

800108330 SERVIPERFILES SAS $                 7.872.640 $                  8.573.781 $            672.723 $              6.757.988 $               1.815.793 $              548.504 $          554.316 11,70 78,82% 1,01 30,53% 6,47% 

800112440 
TORNILLOS Y PARTES PLAZA 

SA 
$               38.767.759 $                52.030.417 $       22.420.329 $            27.985.030 $             24.045.387 $              630.283 $       1.435.919 1,73 53,79% 2,28 5,97% 2,76% 

800115720 RG DISTRIBUCIONES S A $               27.654.065 $                33.161.478 $         9.718.235 $            15.162.849 $             17.998.629 $              859.058 $       1.805.517 2,85 45,72% 2,10 10,03% 5,44% 

800121118 ELEMENTOS ELECTRICOS SA $                 8.419.845 $                  9.182.492 $         1.129.674 $              1.599.058 $               7.583.434 
 

$       1.261.450 7,45 17,41% 
 

16,63% 13,74% 

800121199 HIERROS HB SA $               40.812.113 $                44.780.243 $       30.382.097 $            30.382.097 $             14.398.146 $              929.537 $       3.583.725 1,34 67,85% 3,86 24,89% 8,00% 

800123057 
EL ARQUITECTO MATERIALES 

PARA CONSTRUCCIÓN S.A. 
$                 3.774.345 $                  3.915.559 $         2.135.130 $              2.354.036 $               1.561.523 

 
$          411.797 1,77 60,12% 

 
26,37% 10,52% 

800128601 CODELAMINA LTDA $                 6.460.813 $                  8.443.163 $         4.352.340 $              4.352.340 $               4.090.823 $                31.759 $          280.248 1,48 51,55% 8,82 6,85% 3,32% 

800130244 INDUSTRIAS TECNOALUM S A S $                 4.862.377 $                  4.958.892 $         1.618.953 $              1.618.953 $               3.339.939 
 

$          329.377 3,00 32,65% 
 

9,86% 6,64% 

http://www.ejercito.mil.co/
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800130426 GYJ FERRETERIAS S.A $             297.859.831 $              553.154.039 $     297.247.147 $          354.013.053 $           199.140.986 $         19.757.086 $     13.855.762 1,00 64,00% 0,70 6,96% 2,50% 

800133630 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE 

AGUAS SAS 
$                 5.447.311 $                  5.870.097 $         1.256.083 $              1.256.083 $               4.614.014 

 
$       1.380.292 4,34 21,40% 

 
29,92% 23,51% 

800145935 
ABASTECEDORA PARA LA 

INDUSTRIA  Y LA 
CONSTRUCCION SABINCO SAS 

$                 3.153.760 $                  5.963.421 $         2.459.137 $              2.694.354 $               3.269.067 $              259.431 $          590.661 1,28 45,18% 2,28 18,07% 9,90% 

800149760 RESINAPLAST PINTUMAX LTDA $                 8.014.593 $                  8.122.043 $         7.440.308 $              7.471.562 $                  650.481 
 

$            34.243 1,08 91,99% 
 

5,26% 0,42% 

800149938 
UNIVERSAL DE VIDRIOS 

COLOMBIA SAS 
$                 3.325.426 $                12.185.840 $            703.183 $              3.884.112 $               8.301.728 $                20.652 $            90.681 4,73 31,87% 4,39 1,09% 0,74% 

800151127 BELLTEC SAS $                 2.548.230 $                  2.837.102 $         1.983.705 $              1.983.705 $                  853.397 $              182.142 $          149.674 1,28 69,92% 0,82 17,54% 5,28% 

800153677 HIERROS EL DORADO SAS $                 7.838.018 $                22.677.108 $         2.904.736 $              7.680.741 $             14.996.367 $              544.170 $          793.136 2,70 33,87% 1,46 5,29% 3,50% 

800157469 EUROMARMOL LTDA $               35.651.322 $                38.331.718 $         6.933.134 $            33.792.716 $               4.539.002 $           1.062.489 $          394.233 5,14 88,16% 0,37 8,69% 1,03% 

800161925 
CACHARRERIA LOS 

MARINILLOS Y CIA LTDA 
$                 4.948.236 $                  6.851.367 $         2.833.833 $              4.441.774 $               2.409.593 $              240.558 $          102.777 1,75 64,83% 0,43 4,27% 1,50% 

800162592 MATERIALES EL ORIENTE SAS $                 5.429.657 $                  5.750.824 $         2.093.196 $              2.093.196 $               3.657.628 
 

$          179.777 2,59 36,40% 
 

4,92% 3,13% 

800162648 
LAMINAS Y CORTES BOGOTA  

SAS 
$                 4.529.491 $                18.270.108 $            815.735 $                 911.446 $             17.358.662 

 
$          227.493 5,55 4,99% 

 
1,31% 1,25% 

800165377 GRUPO DECOR SAS $               88.175.624 $              114.836.990 $       62.782.828 $            74.891.924 $             39.945.066 $           6.133.431 $       4.522.618 1,40 65,22% 0,74 11,32% 3,94% 

800170552 IMPARK SAS $                 3.392.377 $                  4.673.643 $         2.193.304 $              2.831.898 $               1.841.745 $                17.028 $          286.605 1,55 60,59% 16,83 15,56% 6,13% 

800178498 HASCAL INTERNATIONAL SAS $                 3.589.857 $                  4.893.993 $         3.127.808 $              4.071.004 $                  822.989 $              103.088 $          280.933 1,15 83,18% 2,73 34,14% 5,74% 

800182042 
COMERCIALIZADORA BECOR 

S.A. 
$                 2.772.455 $                  3.996.786 $         1.212.841 $              2.046.037 $               1.950.749 $              299.259 $            23.486 2,29 51,19% 0,08 1,20% 0,59% 

800184661 HIERROS BYS LTDA $                 3.777.898 $                  3.830.511 $         1.390.673 $              1.607.772 $               2.222.739 
 

$          406.297 2,72 41,97% 
 

18,28% 10,61% 

800189115 FERREOXI SAS $                 9.564.650 $                13.481.140 $         4.953.616 $              5.998.911 $               7.482.229 $              204.724 $          749.012 1,93 44,50% 3,66 10,01% 5,56% 

800190177 
DISCENAL DISTRIBUIDORA DE  
CEMENTOS NACIONALES LTDA 

$                    392.890 $                  1.406.890 $            540.605 $                 540.605 $                  866.285 $                  2.818 $              4.251 0,73 38,43% 1,51 0,49% 0,30% 

800190383 DISTRIALUM LTDA $                    879.147 $                  1.578.284 $            299.095 $                 806.516 $                  771.768 $                29.320 $            32.044 2,94 51,10% 1,09 4,15% 2,03% 
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800195393 TECNIFACIL SAS $                 2.373.708 $                  3.746.965 $         1.560.948 $              1.560.948 $               2.186.017 $              122.753 $            48.094 1,52 41,66% 0,39 2,20% 1,28% 

800212914 
DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y 

METALES SAS EN 
REORGANIZACION 

$                 4.815.771 $                  5.093.229 $            671.725 $              4.672.511 $                  420.718 $                24.580 $            73.284 7,17 91,74% 2,98 17,42% 1,44% 

800216499 AGOFER SAS $             135.963.641 $              158.885.001 $     107.366.014 $          118.768.427 $             40.116.574 $         11.276.579 $       4.106.722 1,27 74,75% 0,36 10,24% 2,58% 

800221591 
CENTRO ACEROS DEL CARIBE 

LTDA 
$               37.559.434 $                59.787.681 $       37.496.877 $            37.496.877 $             22.290.804 $           2.517.877 $          649.824 1,00 62,72% 0,26 2,92% 1,09% 

800223938 SOLUCIONES TUBULARES SA $                 6.268.718 $                  9.318.577 $         6.753.361 $              7.115.613 $               2.202.964 $              710.947 $          231.501 0,93 76,36% 0,33 10,51% 2,48% 

800224617 FERREINOX LTDA $                 3.681.837 $                  4.482.253 $         3.050.538 $              3.529.532 $                  952.721 $              204.752 $            97.680 1,21 78,74% 0,48 10,25% 2,18% 

800225535 GAVIRIA MORENO Y CIA LTDA $                 2.425.116 $                  2.441.848 $            811.135 $                 978.149 $               1.463.699 
 

$          135.911 2,99 40,06% 
 

9,29% 5,57% 

800226360 ACUATUBOS S.A. $               15.606.362 $                17.130.286 $         9.602.451 $            10.157.538 $               6.972.748 $              883.318 $       1.390.090 1,63 59,30% 1,57 19,94% 8,11% 

800232356 FAJOBE SAS $             103.384.525 $              173.137.729 $       20.506.857 $          135.225.246 $             37.912.483 $           5.324.289 $       2.030.932 5,04 78,10% 0,38 5,36% 1,17% 

800239610 FERRETERIA LA REBAJA SAS $                 1.641.806 $                  6.934.906 $         1.972.726 $              3.949.547 $               2.985.359 $              375.824 $            57.404 0,83 56,95% 0,15 1,92% 0,83% 

800241495 FERREDISTARCO SAS $               15.792.652 $                18.987.138 $         5.414.919 $              5.414.919 $             13.572.219 $              555.805 $       1.213.665 2,92 28,52% 2,18 8,94% 6,39% 

800242394 ALMACEN REFRIELCTRIC S A S $               10.163.935 $                39.192.653 $       13.685.594 $            14.045.038 $             25.147.615 
 

$       2.216.492 0,74 35,84% 
 

8,81% 5,66% 

800251165 
CIA FERRETERA DE ANJEOS Y 

MALLAS LTDA 
$                 3.183.179 $                  3.197.803 $         1.222.690 $              2.406.771 $                  791.032 

 
$          164.607 2,60 75,26% 

 
20,81% 5,15% 

800252944 
LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO 

S.A. 
$                 3.806.096 $                  4.158.887 $         1.808.935 $              1.815.379 $               2.343.508 $                72.419 $          420.110 2,10 43,65% 5,80 17,93% 10,10% 

800254109 ALUMINIOS Y MAS SAS $                 1.619.343 $                  2.025.144 $            635.681 $              1.095.115 $                  930.029 $              121.857 $          179.394 2,55 54,08% 1,47 19,29% 8,86% 

800255066 
DEPOSITO DE MATERIALES 

SURECA LTDA. 
$                 3.457.310 $                  7.366.673 $         3.698.951 $              3.916.298 $               3.450.375 

 
$          183.575 0,93 53,16% 

 
5,32% 2,49% 

800255589 SURTIFERRETERIAS SAS $                 5.530.424 $                12.459.255 $         2.671.836 $              3.371.884 $               9.087.371 $              142.079 $          328.872 2,07 27,06% 2,31 3,62% 2,64% 

801001540 
ALMACEN SANITARIO EJE 

CAFETERO SAS 
$                 6.557.713 $                  7.456.691 $         1.969.897 $              1.969.897 $               5.486.794 

 
$          957.414 3,33 26,42% 

 
17,45% 12,84% 

801002644 MATERIALES EMO S.A.S $               78.707.827 $              112.558.799 $       57.588.841 $            66.780.021 $             45.778.778 $              361.435 $       7.823.773 1,37 59,33% 21,65 17,09% 6,95% 
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801002927 
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS 

QUINDIO SAS 
$                 2.866.959 $                  5.312.126 $         2.963.657 $              4.092.660 $               1.219.466 

 
$          202.625 0,97 77,04% 

 
16,62% 3,81% 

801004314 AGREGADOS TETUAN SAS $                 9.810.644 $              103.400.773 $         8.114.453 $            56.989.319 $             46.411.454 $                62.675 $       4.300.170 1,21 55,11% 68,61 9,27% 4,16% 

802000979 
DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS 

SAS 
$                 3.695.374 $                  8.878.432 $         3.149.201 $              3.914.281 $               4.964.151 $              354.797 $          500.371 1,17 44,09% 1,41 10,08% 5,64% 

802002409 REINALDO NAVARRO SAS $                 2.182.524 $                  4.243.347 $            528.468 $              1.850.511 $               2.392.836 $              292.488 $          333.273 4,13 43,61% 1,14 13,93% 7,85% 

802004266 
FERRETERIA METROPOLIS 

S.A.S 
$               23.052.107 $                39.638.006 $       12.904.324 $            28.308.039 $             11.329.967 $           2.386.093 $          137.638 1,79 71,42% 0,06 1,21% 0,35% 

802008687 MATERIALES MURILLO S.A.S $                 1.297.778 $                  1.343.956 $            753.751 $                 753.929 $                  590.027 
 

$          141.387 1,72 56,10% 
 

23,96% 10,52% 

802011276 ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S. $               18.197.468 $                26.556.462 $       13.073.453 $            13.073.453 $             13.483.009 
 

$       2.438.413 1,39 49,23% 
 

18,09% 9,18% 

802011339 DIZGRACON S.A.S. $                 6.217.256 $                  7.582.316 $            641.847 $              2.512.130 $               5.070.186 $              285.983 $          204.939 9,69 33,13% 0,72 4,04% 2,70% 

802014471 IINVESAKK LTDA $               54.876.470 $              104.776.663 $       52.444.881 $            52.444.881 $             52.331.782 $         10.016.194 $       2.826.881 1,05 50,05% 0,28 5,40% 2,70% 

802016958 GEGASA S.A.S. $                 7.267.233 $                  8.621.537 $         6.360.522 $              6.999.975 $               1.621.562 
 

$       7.219.045 1,14 81,19% 
 

445,19% 83,73% 

804005606 
EL COMPETIDOR ELECTRICO 

LTDA 
$                 2.863.332 $                  3.315.095 $         1.196.401 $              1.196.401 $               2.118.694 $              278.101 $            68.296 2,39 36,09% 0,25 3,22% 2,06% 

804006196 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 

JE SAS 
$               12.417.965 $                14.700.482 $         2.174.976 $            10.975.117 $               3.725.365 

 
$          690.165 5,71 74,66% 

 
18,53% 4,69% 

805001071 DISTRIBUCIONES PVC SAS $               11.036.960 $                17.186.156 $         5.672.024 $              8.232.455 $               8.953.701 $              197.048 $          654.553 1,95 47,90% 3,32 7,31% 3,81% 

805008302 DICOLSA SAS $                 2.666.206 $                  4.463.387 $         2.333.154 $              2.333.154 $               2.130.233 
 

$            95.093 1,14 52,27% 
 

4,46% 2,13% 

805012368 IMPORINOX SAS $               30.452.783 $                38.834.398 $       20.599.557 $            24.218.571 $             14.615.827 $           1.084.087 $       1.765.287 1,48 62,36% 1,63 12,08% 4,55% 

805015128 
MATERIALES 

CONSTRUCERAMICAS LTDA. 
$                    502.503 $                  1.500.607 $            188.471 $                 930.477 $                  570.130 $                29.846 $            14.975 2,67 62,01% 0,50 2,63% 1,00% 

805019312 FERREPLASTICOS CALI SAS $                 6.922.373 $                10.969.988 $         3.598.727 $              5.655.175 $               5.314.813 
 

$          692.317 1,92 51,55% 
 

13,03% 6,31% 

805022056 SANTIAGO PLAZA SA $                 6.440.581 $                  7.961.070 $         4.216.232 $              4.602.862 $               3.358.208 $              241.086 $          842.843 1,53 57,82% 3,50 25,10% 10,59% 

805024690 
FERREUNIVERSAL DEL VALLE 

SAS 
$                 1.936.978 $                  3.150.562 $            835.713 $                 937.169 $               2.213.393 $                57.876 $          176.307 2,32 29,75% 3,05 7,97% 5,60% 
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806000506 AGENTE GENERAL SAS $                 9.320.257 $                  9.987.196 $         2.318.606 $              2.739.662 $               7.247.534 $              212.779 $          433.084 4,02 27,43% 2,04 5,98% 4,34% 

806005423 
ELCONSTRUCTOR 
INVERSIONES S.A. 

$               27.346.506 $                29.932.872 $       20.873.507 $            20.941.298 $               8.991.574 $           1.963.264 $          640.160 1,31 69,96% 0,33 7,12% 2,14% 

806007196 GARAJES PREFABRICADOS SAS $                 7.687.781 $                11.843.470 $         5.105.738 $              6.312.436 $               5.531.034 $              538.940 $          632.122 1,51 53,30% 1,17 11,43% 5,34% 

806007665 
AXALTA POWDER COATING 
SYSTEMS COLOMBIA SAS 

$                 2.746.517 $                  2.805.705 $         3.507.638 $              3.507.638 -$                 701.933 $                  2.629 $                 834 0,78 125,02% 0,32 -0,12% 0,03% 

806007838 GUARDIAN DE COLOMBIA SAS $               16.873.194 $                17.035.304 $         4.515.700 $              4.515.700 $             12.519.604 
 

$          583.777 3,74 26,51% 
 

4,66% 3,43% 

806014553 TUVACOL S.A. $             102.125.297 $              133.755.934 $       39.221.033 $            86.377.822 $             47.378.112 $           5.687.657 $       3.039.915 2,60 64,58% 0,53 6,42% 2,27% 

808004144 
MULTICENTRO 

COMERCIALIZADORA DE 
COLOMBIA S.A. 

$                 5.219.512 $                  5.761.612 $         3.374.225 $              3.457.878 $               2.303.734 $              189.090 $          175.322 1,55 60,02% 0,93 7,61% 3,04% 

809002625 
INTERANCIONAL DE 
ELECTRICOS S.A.S. 

$               60.161.345 $                82.281.442 $       26.337.371 $            35.380.022 $             46.901.420 $           2.700.352 $       4.499.255 2,28 43,00% 1,67 9,59% 5,47% 

810006662 HIERROS DEL CAFE S.A.S $                 1.867.476 $                  2.412.345 $         1.871.022 $              1.871.022 $                  541.323 
 

$          155.507 1,00 77,56% 
 

28,73% 6,45% 

811003070 DEGRES SAS $                 1.371.579 $                  2.783.903 $         1.412.150 $              1.755.886 $               1.028.017 $              161.339 $          176.832 0,97 63,07% 1,10 17,20% 6,35% 

811008778 PINTURAS Y YESOS SA $                 4.189.809 $                  7.174.167 $         4.099.790 $              5.159.782 $               2.014.385 
 

$          237.118 1,02 71,92% 
 

11,77% 3,31% 

811012403 
FERRETEROS Y ELECTRICOS 

S.A. 
$                 8.264.662 $                12.461.965 $         3.440.375 $              8.885.859 $               3.576.106 $              666.111 $            32.765 2,40 71,30% 0,05 0,92% 0,26% 

811012427 FERRETERIA LOS FIERROS SA $               11.136.280 $                13.105.158 $         7.993.208 $              9.144.357 $               3.960.801 $              412.509 $          379.022 1,39 69,78% 0,92 9,57% 2,89% 

811012661 MUNDO ALIANZA S A $                 4.003.190 $                  5.542.683 $         3.251.785 $              4.297.088 $               1.245.595 $              339.330 $          208.619 1,23 77,53% 0,61 16,75% 3,76% 

811012835 
ELEMENTO ARQUITECTONICO 

S.A.S. 
$                 2.580.966 $                  4.831.828 $            476.203 $              3.915.792 $                  916.036 

 
$                 614 5,42 81,04% 

 
0,07% 0,01% 

811013231 
BAZAR DE LOA CONSTRUCCION 

S.A.S 
$                 1.271.570 $                  2.883.327 $         1.275.055 $              1.462.554 $               1.420.773 $              187.238 $            62.591 1,00 50,72% 0,33 4,41% 2,17% 

811014232 DISTRIVALLES SA $                 5.056.947 $                  7.167.305 $         4.909.435 $              5.158.383 $               2.008.922 $              584.166 $          149.917 1,03 71,97% 0,26 7,46% 2,09% 

811015511 PISENDE SAS $               10.247.441 $                11.972.162 $         6.564.078 $              9.080.499 $               2.891.663 $           1.771.480 $       1.516.531 1,56 75,85% 0,86 52,44% 12,67% 

811018185 ONLY PISOS SAS $                 6.968.456 $                  7.030.901 $            719.639 $              4.630.366 $               2.400.535 
 

$          356.829 9,68 65,86% 
 

14,86% 5,08% 
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811020075 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

COMERCIALIZADORA S.A. 
$                 1.710.499 $                  3.079.564 $            295.841 $              1.363.389 $               1.716.175 $              173.024 $          122.267 5,78 44,27% 0,71 7,12% 3,97% 

811024010 CADEMAC SAS $                 1.134.728 $                  2.422.849 $         1.303.349 $              1.548.645 $                  874.204 $                27.143 $          148.569 0,87 63,92% 5,47 16,99% 6,13% 

811025390 DEPOSITO ABO SAS $                 5.669.021 $                  6.689.961 $         1.120.489 $              2.367.536 $               4.322.425 $                11.587 $          524.284 5,06 35,39% 45,25 12,13% 7,84% 

811028650 MADECENTRO SAS $             153.619.552 $              199.694.636 $     109.432.980 $          121.282.376 $             78.412.260 $           4.164.218 $     20.585.476 1,40 60,73% 4,94 26,25% 10,31% 

811029355 ALMETALCO S.A.S $                 5.962.584 $                  7.275.904 $            616.232 $              4.727.183 $               2.548.721 $              127.799 $          379.816 9,68 64,97% 2,97 14,90% 5,22% 

811037574 
ALMACEN EL CONSTRUCTOR 

BOLIVAR S A 
$                 3.716.171 $                  3.785.785 $         2.381.998 $              3.056.085 $                  729.700 

 
$          180.576 1,56 80,73% 

 
24,75% 4,77% 

811037682 DISTRIBUIDORA MATEC SAS $               18.571.412 $                21.999.901 $         5.240.907 $              7.867.175 $             14.132.726 $              829.072 $          854.600 3,54 35,76% 1,03 6,05% 3,88% 

812000025 CENOR S.A.S $                 6.119.496 $                21.094.653 $         2.545.053 $              4.904.264 $             16.190.389 $                86.144 $          877.650 2,40 23,25% 10,19 5,42% 4,16% 

814004717 RAMIREZ Y DAVID SAS $                 2.147.669 $                  2.905.746 $            990.451 $              1.688.838 $               1.216.908 $                97.839 $            31.362 2,17 58,12% 0,32 2,58% 1,08% 

816003624 ACABADOS Y YESOS SAS $                 1.787.538 $                  2.342.319 $         1.659.370 $              1.659.370 $                  682.949 $                90.120 $            92.070 1,08 70,84% 1,02 13,48% 3,93% 

816003968 
ROBERTO SALAZAR Y 

ASOCIADOS S.A. 
$                 1.992.730 $                  2.007.992 $            390.910 $                 390.910 $               1.617.082 $                43.147 $          290.291 5,10 19,47% 6,73 17,95% 14,46% 

816005813 ARQUITECTURA LIVIANA SAS $                 2.183.317 $                  2.370.810 $         1.326.812 $              1.344.491 $               1.026.319 $                38.579 $          133.413 1,65 56,71% 3,46 13,00% 5,63% 

816006185 CEM S.A. $                    649.619 $                     757.702 $            179.816 $                 179.816 $                  577.886 
 

$            15.027 3,61 23,73% 
 

2,60% 1,98% 

816008774 
METALES Y MADERAS DEL 

RISARALDA S.A 
$                 5.900.669 $                10.713.710 $         3.581.255 $              5.287.829 $               5.425.881 

 
$       1.484.738 1,65 49,36% 

 
27,36% 13,86% 

822001738 SIKGLASS LTDA $                    782.327 $                     869.869 $            315.576 $                 380.892 $                  488.977 $                28.607 $          161.574 2,48 43,79% 5,65 33,04% 18,57% 

822003039 
SERVIACOPLES Y MANGUERAS 

DEL LLANO LTDA 
$                 2.523.182 $                  8.093.028 $         1.518.193 $              3.843.808 $               4.249.220 $              397.134 $          426.966 1,66 47,50% 1,08 10,05% 5,28% 

822006642 
INVERSIONES RUIZ CAPOTE 

LIMITADA 
$                 2.421.801 $                  3.613.834 $         1.769.477 $              2.014.856 $               1.598.978 $                70.906 $          141.357 1,37 55,75% 1,99 8,84% 3,91% 

826001852 
DISTRIBUCIONES JUNIORS 

LTDA 
$                    982.471 $                  1.188.047 $            674.309 $                 674.309 $                  513.738 $                41.639 $          178.360 1,46 56,76% 4,28 34,72% 15,01% 

830008872 GEOMEMBRANAS SAS $                 2.786.350 $                  3.441.741 $         1.257.886 $              1.571.730 $               1.870.011 $              161.415 $          100.035 2,22 45,67% 0,62 5,35% 2,91% 
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830011553 
COMERCIALIZADORA RUBENS 

LTDA 
$               11.990.406 $                44.324.244 $       22.460.305 $            37.811.562 $               6.512.682 

 
$          519.541 0,53 85,31% 

 
7,98% 1,17% 

830011686 ESFERA COLOR LTDA $                 5.412.693 $                  5.823.183 $         3.714.254 $              4.724.559 $               1.098.624 $              330.961 $            32.869 1,46 81,13% 0,10 2,99% 0,56% 

830015532 COPRICOL S.A.S. $                 5.030.751 $                  5.474.920 $         3.641.617 $              3.646.076 $               1.828.844 $              285.263 $          110.957 1,38 66,60% 0,39 6,07% 2,03% 

830016209 FERRETERIA SERGUS LIMITADA $                 3.835.279 $                  3.850.741 $         2.043.278 $              2.043.278 $               1.807.463 $                29.690 $          359.246 1,88 53,06% 12,10 19,88% 9,33% 

830019257 
ELECTRICOS INDISTRIALES 

LTDA 
$                 5.760.758 $                  5.846.041 $         4.140.442 $              4.140.442 $               1.705.599 $              180.590 $          112.153 1,39 70,82% 0,62 6,58% 1,92% 

830020466 KALAGAS SAS $                 4.117.889 $                  4.164.447 $            423.100 $                 512.842 $               3.651.605 
 

$          339.974 9,73 12,31% 
 

9,31% 8,16% 

830021692 INOXPA COLOMBIA SAS $                 6.372.924 $                  6.496.610 $         3.451.512 $              3.451.512 $               3.045.098 $                62.585 $          877.463 1,85 53,13% 14,02 28,82% 13,51% 

830024907 
AMERICA REPRESENTACIONES 

LTDA 
$                 2.214.550 $                  3.423.466 $         1.446.886 $              1.549.801 $               1.873.665 $              162.638 $            40.501 1,53 45,27% 0,25 2,16% 1,18% 

830025699 ALIATUBOS SAS $                 3.515.128 $                  7.143.247 $         3.293.240 $              3.406.664 $               3.736.583 
 

$          233.217 1,07 47,69% 
 

6,24% 3,26% 

830029932 
DECORADOS Y ACABADOS 

CERAMICOS SAS 
$                 3.776.892 $                  3.876.131 $         1.929.185 $              2.004.442 $               1.871.689 $              280.976 $          367.442 1,96 51,71% 1,31 19,63% 9,48% 

830030574 TALTON INTERNACIONAL SAS $               18.475.368 $                18.736.955 $       18.163.831 $            18.163.831 $                  573.124 $           1.506.779 $       1.698.096 1,02 96,94% 1,13 296,29% 9,06% 

830032058 
NACIONAL DE ELECTRICOS LJ Y 

CIA LTDA 
$                 2.910.318 $                  2.947.488 $            551.721 $                 551.721 $               2.395.767 

 
$          208.366 5,27 18,72% 

 
8,70% 7,07% 

830037039 
FERRETERIA LUIS PENAGOS 

SAS 
$                 6.208.089 $                  9.931.935 $         4.043.425 $              4.246.163 $               5.685.772 

 
$          668.734 1,54 42,75% 

 
11,76% 6,73% 

830037495 OBIPROSA COLOMBIA SAS $               33.077.693 $                53.529.465 $       21.201.940 $            28.870.573 $             24.658.892 $           1.959.468 $          578.546 1,56 53,93% 0,30 2,35% 1,08% 

830041052 PINACOL SA $                 2.167.834 $                  2.434.216 $         1.353.994 $              1.559.124 $                  875.092 $                40.393 $            68.368 1,60 64,05% 1,69 7,81% 2,81% 

830047021 Autocolores G Ltda $                 3.456.131 $                  4.373.987 $         1.376.090 $              1.612.469 $               2.761.518 
 

$          486.128 2,51 36,86% 
 

17,60% 11,11% 

830054002 
NACIONAL DE ELECTRICOS HH 

LTDA 
$               42.297.341 $                59.589.509 $       19.486.351 $            27.093.151 $             32.496.358 

 
$       3.137.460 2,17 45,47% 

 
9,65% 5,27% 

830055094 
FERRECORTES LA CAMPIÑA 

LTDA 
$                 7.395.698 $                  8.551.851 $         6.529.304 $              6.563.387 $               1.988.464 

 
$          155.542 1,13 76,75% 

 
7,82% 1,82% 

830055137 DISTRIBUIDORA ALIANZA LTDA $                 4.335.507 $                  8.664.376 $         1.235.957 $              3.786.233 $               4.878.143 $              467.376 $          733.176 3,51 43,70% 1,57 15,03% 8,46% 
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830057186 MUNDIAL DE TORNILLOS SA $               40.973.261 $                52.027.396 $       14.407.029 $            14.478.408 $             37.548.988 $           1.097.342 $       2.758.890 2,84 27,83% 2,51 7,35% 5,30% 

830058315 TREFILADOS DE COLOMBIA SAS $               39.573.065 $                48.519.217 $       18.636.978 $            37.417.907 $             11.101.310 $              685.578 $       1.902.048 2,12 77,12% 2,77 17,13% 3,92% 

830063800 COVAL COMERCIAL S.A. $               41.420.166 $                43.228.683 $       32.645.104 $            32.767.434 $             10.461.249 $           2.240.210 $       2.212.163 1,27 75,80% 0,99 21,15% 5,12% 

830066854 
IMPORTADORA MUNDIAL 

FERRETERA LTDA 
$                 7.842.398 $                  8.563.929 $         2.615.959 $              7.350.497 $               1.213.432 $              741.972 $          131.929 3,00 85,83% 0,18 10,87% 1,54% 

830067802 
SOCIEDAD ELECTRICA 

LOGISTICA LTDA 
$                 3.685.875 $                  3.784.214 $         1.738.222 $              1.738.222 $               2.045.992 

 
$            51.724 2,12 45,93% 

 
2,53% 1,37% 

830068219 
ORGANIZACION COMERCIAL 

INTERNACIONAL DE COLOMBIA 
S.A. 

$                 2.338.081 $                  3.558.218 $         2.189.933 $              2.441.198 $               1.117.020 $              496.662 $          142.775 1,07 68,61% 0,29 12,78% 4,01% 

830071696 METALCENTER S.A $                 8.113.062 $                  8.795.504 $         4.780.961 $              4.889.633 $               3.905.871 
 

$          145.602 1,70 55,59% 
 

3,73% 1,66% 

830080190 IMPORTEC COMERCIAL SAS $                 5.445.722 $                  5.660.763 $            678.060 $                 687.879 $               4.972.884 $                32.711 $       1.010.896 8,03 12,15% 30,90 20,33% 17,86% 

830081566 DIELCO LTDA $               13.170.639 $                19.873.019 $         8.516.104 $              9.285.604 $             10.587.415 $              457.951 $       1.118.447 1,55 46,72% 2,44 10,56% 5,63% 

830084028 
INDUSTRIAS CRUZ 

FERRETERIAS S A S 
$               13.449.125 $                16.941.545 $         4.880.351 $            11.747.917 $               5.193.628 $           1.072.735 $          144.435 2,76 69,34% 0,13 2,78% 0,85% 

830096299 ACEROS PENSILVANIA SAS $                 2.001.316 $                  2.782.672 $            827.861 $                 845.200 $               1.937.472 $                16.973 $          432.251 2,42 30,37% 25,47 22,31% 15,53% 

830096788 ITW COLOMBIA S.A.S. $               15.776.338 $                23.813.909 $         1.548.387 $              1.548.387 $             22.265.522 $              144.047 $       2.374.289 10,19 6,50% 16,48 10,66% 9,97% 

830096903 TECSIL S.A. $                 4.067.439 $                  5.716.127 $         1.638.295 $              1.638.295 $               4.077.832 $              143.874 $          652.662 2,48 28,66% 4,54 16,01% 11,42% 

830100199 DIMETALES SAS $                 1.535.658 $                  2.625.344 $            611.117 $                 719.070 $               1.906.274 $              130.942 $            45.335 2,51 27,39% 0,35 2,38% 1,73% 

830102080 TODACO SAS $                 6.868.285 $                17.589.536 $         3.257.279 $              6.123.946 $             11.465.590 $              506.352 $          719.584 2,11 34,82% 1,42 6,28% 4,09% 

830103330 
LAMICENTRO GALUFER & CIA 

SAS 
$                 9.395.112 $                24.494.356 $         1.000.983 $              1.000.983 $             23.493.373 $              129.641 $       1.580.394 9,39 4,09% 12,19 6,73% 6,45% 

830103718 
MULTIOBRAS SISTEMA 

DRYWALL SAS 
$                 9.802.986 $                14.765.754 $         6.854.862 $            11.591.076 $               3.174.678 $              638.427 $          296.720 1,43 78,50% 0,46 9,35% 2,01% 

830113629 II E INTER ELECTRICAS LTDA $                 6.499.378 $                  8.619.172 $         5.485.830 $              5.485.830 $               3.133.342 $              175.068 $          224.843 1,18 63,65% 1,28 7,18% 2,61% 

830129423 
CENTRO FERRETERO MAFER 

SAS 
$                 6.481.796 $                10.567.717 $         2.443.176 $              5.566.238 $               5.001.479 

 
$          505.400 2,65 52,67% 

 
10,11% 4,78% 
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830138127 DISHIERROS EU $               21.935.160 $                30.792.917 $       20.627.654 $            20.627.654 $             10.165.263 $              633.424 $          372.169 1,06 66,99% 0,59 3,66% 1,21% 

830140354 PANELCO S.A. $                 2.427.207 $                  2.534.673 $         2.096.595 $              2.147.734 $                  386.939 $                43.719 $          101.029 1,16 84,73% 2,31 26,11% 3,99% 

830140704 CONSTRUMIL LTDA $                 3.677.366 $                  3.760.048 $         1.326.221 $              2.209.943 $               1.550.105 $              228.743 $          193.574 2,77 58,77% 0,85 12,49% 5,15% 

830143478 DISTRIACERO FIGURADO SAS $                    430.905 $                  3.493.310 $         2.501.941 $              2.501.941 $                  991.369 $              118.784 $          138.437 0,17 71,62% 1,17 13,96% 3,96% 

830506672 WATERTECH LASSA SAS $               14.634.795 $                16.494.644 $         9.507.770 $              9.507.770 $               6.986.874 
 

$       1.620.842 1,54 57,64% 
 

23,20% 9,83% 

830512478 
UNIVERSAL DE TORNILLOS 

S.A.S. 
$                 5.725.665 $                  9.786.636 $         1.792.318 $              3.573.050 $               6.213.586 $              148.419 $          238.500 3,19 36,51% 1,61 3,84% 2,44% 

830514610 AMBIENTES CERAMICOS LTDA $                 7.327.489 $                  9.767.922 $         5.192.551 $              6.881.115 $               2.886.807 $              297.273 $          534.816 1,41 70,45% 1,80 18,53% 5,48% 

832004104 MAXICASSA SAS $               27.373.763 $                56.302.985 $       22.851.994 $            28.616.689 $             27.686.296 $           2.296.691 $       2.035.221 1,20 50,83% 0,89 7,35% 3,61% 

832006795 VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. $                 6.753.785 $                13.827.559 $         6.682.953 $              6.757.371 $               7.070.188 
 

$          701.982 1,01 48,87% 
 

9,93% 5,08% 

832010465 
ALMACEN LA QUINTA 

CONSTRUCCION Y FERRETERIA 
LTDA 

$                 1.086.404 $                  1.086.404 $            609.582 $                 609.582 $                  476.822 
 

$              4.798 1,78 56,11% 
 

1,01% 0,44% 

844001593 
FERREAAGUAS Y ASOCIADOS 

SAS 
$                 1.928.367 $                  2.057.952 $            861.426 $              1.258.369 $                  799.583 

 
$            11.423 2,24 61,15% 

 
1,43% 0,56% 

844001779 
COMERCIALIZADORA DE 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SAS 

$               11.045.189 $                18.467.321 $         6.787.592 $            10.387.592 $               8.079.729 $              917.022 $          116.357 1,63 56,25% 0,13 1,44% 0,63% 

860000054 ALMACEN EL ARQUITECTO SAS $                 3.826.996 $                  3.900.317 $         1.824.382 $              2.187.633 $               1.712.684 $              309.471 $          110.916 2,10 56,09% 0,36 6,48% 2,84% 

860001056 ALMACEN SANITARIO SAS $               10.995.062 $                13.965.052 $         7.059.370 $              7.513.143 $               6.451.909 
 

$       1.636.663 1,56 53,80% 
 

25,37% 11,72% 

860001605 NURUEÑA SAS $               16.129.554 $                17.043.407 $       10.924.566 $            10.924.566 $               6.118.841 
 

$          244.664 1,48 64,10% 
 

4,00% 1,44% 

860009694 CYRGO SAS $               67.731.707 $                71.882.651 $       68.593.373 $            68.593.373 $               3.289.278 $           3.261.585 $          805.956 0,99 95,42% 0,25 24,50% 1,12% 

860020240 LUGO HERMANOS S.A. $               14.576.109 $                17.887.115 $         5.644.172 $              7.361.476 $             10.525.639 $              635.018 $          961.506 2,58 41,16% 1,51 9,13% 5,38% 

860023001 TECHOS SAS $                 3.731.210 $                  3.879.228 $         1.082.421 $              1.322.348 $               2.556.880 $                57.773 $            13.140 3,45 34,09% 0,23 0,51% 0,34% 

860030360 ff soluciones s. a. $               14.444.807 $                17.569.450 $         7.041.977 $              8.165.303 $               9.404.147 $              161.491 $          616.881 2,05 46,47% 3,82 6,56% 3,51% 
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860030828 FERRETERIA INDUSTIRAL SAS $               14.704.431 $                19.699.450 $       11.632.243 $            13.701.398 $               5.998.052 $           1.092.549 $          326.196 1,26 69,55% 0,30 5,44% 1,66% 

860031342 FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. $                 4.500.431 $                  9.016.881 $         1.647.398 $              2.047.901 $               6.968.980 $                52.555 $          552.762 2,73 22,71% 10,52 7,93% 6,13% 

860033653 
IMPOFER IMPORTADORA DE 

FERRETERIA S.A.S 
$               49.014.058 $                65.873.575 $         8.764.435 $            10.456.727 $             55.416.848 $              136.093 $       4.196.657 5,59 15,87% 30,84 7,57% 6,37% 

860039903 
AGUILAR CONSTRUCCIONES 

SAS 
$                 2.743.037 $                16.248.812 $       13.224.658 $            13.479.442 $               2.769.370 $                35.902 $            65.831 0,21 82,96% 1,83 2,38% 0,41% 

860042784 
VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA 

RIVEROS & CIA SAS 
$                 9.586.194 $                19.303.757 $         5.084.401 $              6.105.577 $             13.198.180 

 
$          780.559 1,89 31,63% 

 
5,91% 4,04% 

860044136 ESPAÑOLA SA $                 9.353.502 $                11.685.988 $       51.212.943 $            51.592.943 -$            39.906.955 
 

$          111.749 0,18 441,49% 
 

-0,28% 0,96% 

860058146 
FERRETERIA SURTINIPLES 

LTDA 
$                 6.144.825 $                  9.664.462 $         5.762.717 $              5.762.717 $               3.901.745 

 
$            24.843 1,07 59,63% 

 
0,64% 0,26% 

860059035 MADESA SAS $                 2.135.263 $                  2.420.769 $         1.133.248 $              2.047.100 $                  373.669 $              158.264 $              1.677 1,88 84,56% 0,01 0,45% 0,07% 

860065036 HERRAMIENTAS UNIDAS SA $                 6.362.180 $                  6.736.116 $         1.847.014 $              3.574.002 $               3.162.114 $              255.613 $          562.060 3,44 53,06% 2,20 17,77% 8,34% 

860065726 
SUMINISTROS INDUSTRIALES 

DE COLOMBIA S.A.S. 
$                 5.245.266 $                  6.591.893 $         1.698.636 $              3.439.754 $               3.152.139 $              297.787 $          326.662 3,09 52,18% 1,10 10,36% 4,96% 

860067062 FERROLAUMINIOS SAS $                 6.951.994 $                14.490.161 $         1.210.788 $              1.210.788 $             13.279.373 $              136.032 $          199.776 5,74 8,36% 1,47 1,50% 1,38% 

860067998 
FERRETERIA MULTIALAMBRES 

LTDA 
$               54.150.185 $              102.047.553 $       51.357.079 $            69.567.201 $             32.480.352 $           4.507.353 $       2.655.933 1,05 68,17% 0,59 8,18% 2,60% 

860068802 PEDRO SANCHEZ R SAS $               17.207.141 $                24.722.795 $         3.060.231 $              5.252.958 $             19.469.837 $                38.958 $       1.615.241 5,62 21,25% 41,46 8,30% 6,53% 

860080085 FERRETERIA FANDIÑO SA $                 3.465.582 $                  9.597.308 $            557.016 $                 557.016 $               9.040.292 $                  3.254 $          100.864 6,22 5,80% 31,00 1,12% 1,05% 

860403116 FERVICOLOR Y CIA LTDA $                 5.885.403 $                  6.252.580 $         2.333.797 $              2.478.403 $               3.774.177 
 

$          181.378 2,52 39,64% 
 

4,81% 2,90% 

860403385 
DEPOSITO SAN CAYETANO 

LTDA 
$                 5.832.557 $                  7.647.752 $            874.372 $              1.757.860 $               5.889.892 

 
$          694.378 6,67 22,99% 

 
11,79% 9,08% 

860500805 PINTUBLER DE COLOMBIA SA $               11.564.551 $                37.270.255 $       20.897.747 $            22.099.917 $             15.170.338 
 

$       2.423.816 0,55 59,30% 
 

15,98% 6,50% 

860501682 CODIFER SAS $               55.313.146 $                57.249.533 $       25.050.446 $            32.967.137 $             24.282.396 $           2.428.077 $       4.203.219 2,21 57,58% 1,73 17,31% 7,34% 

860501866 PROVELECTRICOS SAS $                 2.125.323 $                  3.293.363 $         1.416.281 $              2.037.452 $               1.255.911 $              177.127 $            49.709 1,50 61,87% 0,28 3,96% 1,51% 

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS 
VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

70 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

NIT Razón social Activo corriente Activo total Pasivo corriente Pasivo total Patrimonio 
Costos 

financieros 
Ganancia 
(pérdida) 

LIQUIDEZ 
ENDEUDAMIE

NTO % 

COVERTURA 
DE 

INTERESES 

RENTABILIDA
D DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

860505407 FIJACIONES TORRES SA $               14.766.139 $                23.639.285 $            871.153 $              1.538.325 $             22.100.960 
 

$       1.691.723 16,95 6,51% 
 

7,65% 7,16% 

860511559 Acefer y Compañia Ltda $               18.570.451 $                29.150.277 $       19.227.614 $            19.708.108 $               9.442.169 
 

$       1.555.737 0,97 67,61% 
 

16,48% 5,34% 

860514851 
DISCORREAS MANGUERAS Y 

EMPAQUES SA 
$                 6.651.105 $                10.945.914 $         2.680.919 $              3.176.666 $               7.769.248 $              119.191 $          307.087 2,48 29,02% 2,58 3,95% 2,81% 

860516539 ELECTRO MODERNO LTDA $                 1.301.196 $                  4.153.678 $         1.484.585 $              4.009.799 $                  143.879 $              439.703 $            27.394 0,88 96,54% 0,06 19,04% 0,66% 

860517465 
FERERTERIA HERRAMEINTAS Y 

LAMINAS SAS 
$                 3.992.417 $                  7.961.502 $         3.268.367 $              4.043.420 $               3.918.082 $              409.827 $            32.780 1,22 50,79% 0,08 0,84% 0,41% 

860526097 BALCHER SAS $                 1.715.573 $                  4.828.205 $         1.258.891 $              1.931.188 $               2.897.017 
 

$          468.861 1,36 40,00% 
 

16,18% 9,71% 

860527693 ALUMINIOS Y SISTEMAS LTDA $                 2.384.842 $                  3.395.905 $            274.241 $                 524.353 $               2.871.552 $                53.783 $          450.548 8,70 15,44% 8,38 15,69% 13,27% 

860527709 SURTIR MAYORISTA S.A $               11.310.139 $                13.407.727 $         5.137.268 $              7.721.608 $               5.686.119 $              428.621 $          248.002 2,20 57,59% 0,58 4,36% 1,85% 

860528792 
SATEL IMPORTADORES DE 

FERRETERIA S.A.S. 
$                 4.305.734 $                  5.460.421 $         1.798.587 $              3.275.793 $               2.184.628 $              382.653 $          137.133 2,39 59,99% 0,36 6,28% 2,51% 

860529137 IMPORTACIONES PICO S.A.S. $                 4.000.526 $                  5.167.124 $         2.249.430 $              2.249.430 $               2.917.694 $              207.708 $          186.535 1,78 43,53% 0,90 6,39% 3,61% 

860530104 
IMPORTACIONES Y 

REPRESENTACIONES MORENO 
S.A 

$                 4.892.416 $                  7.970.585 $         3.647.670 $              4.388.201 $               3.582.384 $              359.421 $          250.839 1,34 55,05% 0,70 7,00% 3,15% 

860530442 SURTIPIEZAS S.A. $                 4.656.896 $                  4.906.824 $         1.616.360 $              1.882.133 $               3.024.691 $              165.952 $          288.499 2,88 38,36% 1,74 9,54% 5,88% 

860531083 
EL PALACIO DEL ALUMINIO 

LTDA 
$               12.407.469 $                25.719.560 $         3.321.752 $              5.138.579 $             20.580.981 $                50.492 $       1.827.370 3,74 19,98% 36,19 8,88% 7,10% 

860531287 MELEXA SAS $             121.865.631 $              130.350.077 $       82.468.283 $          125.438.653 $               4.911.424 $           8.430.067 $          363.252 1,48 96,23% 0,04 7,40% 0,28% 

860534340 FERRETERIA JRC CIA LTDA $               12.788.077 $                15.479.636 $         1.874.598 $              6.113.145 $               9.366.491 $              263.435 $          910.712 6,82 39,49% 3,46 9,72% 5,88% 

860536345 ACCESORIOS Y ACABADOS SAS $               10.406.701 $                12.383.302 $         8.960.531 $              8.960.531 $               3.422.771 $              271.176 $       1.127.312 1,16 72,36% 4,16 32,94% 9,10% 

890106278 CASA DE LA VALVULA S.A. $               95.462.092 $              126.974.296 $       46.706.448 $            80.690.878 $             46.283.418 $           9.103.167 $       2.285.828 2,04 63,55% 0,25 4,94% 1,80% 

890113843 ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. $                 6.405.982 $                10.008.017 $            449.819 $              3.435.014 $               6.573.003 
 

$            90.740 14,24 34,32% 
 

1,38% 0,91% 

890117431 
TECNOLOGIAS DE 

CONDUCCION Y CONTROL TCL 
SA 

$               28.679.043 $                49.178.780 $       14.098.269 $            22.812.657 $             26.366.123 $                  2.182 $          769.430 2,03 46,39% 352,63 2,92% 1,56% 
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890200050 ARDISA S.A. $               21.384.910 $                37.302.907 $       12.374.400 $            17.414.059 $             19.888.848 $              880.232 $          312.784 1,73 46,68% 0,36 1,57% 0,84% 

890203463 CONSTRUCCIONES S A S $                 2.443.030 $                  5.594.272 $         1.325.820 $              3.957.432 $               1.636.840 $              335.657 $            26.453 1,84 70,74% 0,08 1,62% 0,47% 

890203703 ELECTRORIENTE S.A. $                 2.878.991 $                  2.932.031 $            751.113 $                 765.456 $               2.166.575 $                46.673 $          224.683 3,83 26,11% 4,81 10,37% 7,66% 

890206354 ORTIZO S A $                 7.920.522 $                10.884.928 $         2.245.266 $              2.685.013 $               8.199.915 $              235.174 $          193.287 3,53 24,67% 0,82 2,36% 1,78% 

890207956 INDUSTRIA DE RUEDAS LTDA $                 6.193.774 $                  7.640.032 $         2.786.512 $              6.019.140 $               1.620.892 
 

$          568.522 2,22 78,78% 
 

35,07% 7,44% 

890300768 LA BALINERA S.A $                 8.790.453 $                17.084.230 $         7.138.218 $            10.842.082 $               6.242.148 $              660.074 $          157.375 1,23 63,46% 0,24 2,52% 0,92% 

890301956 CASA SUECA S.A $                 3.795.368 $                  5.214.104 $         1.186.339 $              1.331.181 $               3.882.923 $              101.048 $          173.046 3,20 25,53% 1,71 4,46% 3,32% 

890304802 EDUARDO ARANGO V Y CIA SA $                 3.312.570 $                  3.501.511 $         2.220.212 $              2.765.724 $                  735.787 $              121.489 $          106.455 1,49 78,99% 0,88 14,47% 3,04% 

890311366 Apex Tool Group S.A.S $               33.921.428 $                35.114.061 $       18.730.795 $            19.127.408 $             15.986.653 $              572.344 $          241.461 1,81 54,47% 0,42 1,51% 0,69% 

890312141 
DISTRIBUIDOR  FERRETERO  

FERROGANGAS SAS 
$                 3.663.976 $                  4.023.140 $            945.414 $                 945.414 $               3.077.726 

 
$          164.091 3,88 23,50% 

 
5,33% 4,08% 

890315291 
MASTER ELECTRICO DEL VALLE 

SA 
$                 3.541.009 $                  4.042.560 $            881.215 $              1.725.797 $               2.316.763 

 
$          560.772 4,02 42,69% 

 
24,20% 13,87% 

890317665 CI  VITRAL LTDA $               16.243.116 $                22.094.153 $       10.881.070 $            11.003.885 $             11.090.268 $           1.113.711 $       1.529.835 1,49 49,80% 1,37 13,79% 6,92% 

890324420 FERRETERIA TUBOLAMINAS SA $               28.741.788 $                51.720.962 $       20.550.353 $            20.550.353 $             31.170.609 $           1.160.700 $       6.263.132 1,40 39,73% 5,40 20,09% 12,11% 

890328485 
PRODUCTOS DE CAUCHO Y 

LONA SAS 
$               16.082.175 $                23.311.245 $         7.676.459 $            11.172.338 $             12.138.907 $              753.268 $          988.151 2,09 47,93% 1,31 8,14% 4,24% 

890331426 ADIELA DE LOMBANA SA $               20.410.189 $                26.537.148 $       17.856.499 $            19.437.141 $               7.100.007 $              842.104 $          692.290 1,14 73,25% 0,82 9,75% 2,61% 

890406029 LA CASITA ROJA LTDA $                 1.470.096 $                  3.307.855 $         1.044.388 $              2.505.616 $                  802.239 $              219.732 $            83.614 1,41 75,75% 0,38 10,42% 2,53% 

890505256 COMERCIAL TELLEZ S.A.S. $               18.932.210 $                23.232.572 $         8.143.810 $            15.040.192 $               8.192.380 $              898.946 $          349.121 2,32 64,74% 0,39 4,26% 1,50% 

890705697 ADRIANO DIAZ Y CIA LTDA $                 6.605.071 $                  7.199.247 $         2.514.647 $              2.530.678 $               4.668.569 
 

$          581.104 2,63 35,15% 
 

12,45% 8,07% 

890800788 SUMATEC S.A.S $               89.099.098 $                98.816.426 $       68.949.732 $            78.601.660 $             20.214.766 $           5.383.262 $       1.764.472 1,29 79,54% 0,33 8,73% 1,79% 
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890803568 VALTA SAS $                 2.203.742 $                  2.353.377 $         1.843.295 $              1.843.295 $                  510.082 
 

$          221.511 1,20 78,33% 
 

43,43% 9,41% 

890805168 COMERCIAL CALDAS SA $                 5.046.117 $                  9.501.204 $         4.770.989 $              4.984.887 $               4.516.317 
 

$          236.434 1,06 52,47% 
 

5,24% 2,49% 

890806999 ARMETALES S.A $               44.037.697 $                55.981.419 $       39.654.070 $            40.857.226 $             15.124.193 $           3.548.596 $          479.404 1,11 72,98% 0,14 3,17% 0,86% 

890807213 ALMACEN PARIS S.A $               11.966.034 $                18.512.059 $       12.317.813 $            12.477.380 $               6.034.679 $              854.751 $          414.257 0,97 67,40% 0,48 6,86% 2,24% 

890900137 MIGUEL GOMEZ Y CIA SAS $               12.596.367 $                16.703.362 $       12.219.631 $            12.652.456 $               4.050.906 $              941.753 $          465.139 1,03 75,75% 0,49 11,48% 2,78% 

890900240 
ASOCIACION TECNICA 

COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 
ASTECO 

$                 6.239.662 $                10.306.077 $         2.165.431 $              3.194.016 $               7.112.061 $              173.799 $          236.567 2,88 30,99% 1,36 3,33% 2,30% 

890900293 
ALMACENES E INDUSTRIAS 

ROCA S.A. 
$               20.155.515 $                35.434.344 $       13.405.424 $            17.512.307 $             17.922.037 $              365.881 $       1.486.845 1,50 49,42% 4,06 8,30% 4,20% 

890900490 FERRETERIA TECNICA SA $                 5.026.442 $                  7.120.501 $         2.354.444 $              3.356.747 $               3.763.754 $              287.060 $              2.806 2,13 47,14% 0,01 0,07% 0,04% 

890901298 DYNA & CIA S.A. $               71.146.891 $                96.518.955 $       51.076.669 $            63.923.739 $             32.595.216 $           4.076.000 $       1.275.722 1,39 66,23% 0,31 3,91% 1,32% 

890901484 FERNANDEZ Y CIA S.A $                 5.081.563 $                  8.004.329 $         3.463.916 $              3.645.913 $               4.358.416 $              360.565 $            22.021 1,47 45,55% 0,06 0,51% 0,28% 

890904459 ACEROS MAPA S.A $               70.173.510 $                73.712.499 $       28.551.471 $            36.792.589 $             36.919.910 $           1.567.473 $       3.559.834 2,46 49,91% 2,27 9,64% 4,83% 

890907681 
COMERCIAL DE EMPAQUES Y 

PAPELES S.A.S 
$               11.143.673 $                17.112.105 $         4.758.802 $              6.570.874 $             10.541.231 

 
$       1.033.072 2,34 38,40% 

 
9,80% 6,04% 

890907848 
A VELEZ U Y CIA DEPOSITOS 

MIRANDA LTDA 
$                 9.469.196 $                15.995.382 $         2.448.855 $              9.564.899 $               6.430.483 $              321.807 $          170.623 3,87 59,80% 0,53 2,65% 1,07% 

890910715 FERROSVEL SAS $               23.445.833 $                36.072.722 $       22.479.468 $            32.196.857 $               3.875.865 $           1.147.555 $          228.940 1,04 89,26% 0,20 5,91% 0,63% 

890912995 GRUPO ROLDAN S.A.S. $                 8.634.381 $                11.841.221 $         2.785.982 $              7.890.668 $               3.950.553 $              394.625 $          108.993 3,10 66,64% 0,28 2,76% 0,92% 

890913555 FERROINDUSTRIAL S.A $                 7.838.603 $                10.695.546 $         1.917.977 $              2.018.933 $               8.676.613 $                29.264 $          599.911 4,09 18,88% 20,50 6,91% 5,61% 

890918956 
CENTRAL DE INVERSIONES Y 

CIA LTDA 
$                 2.052.257 $                  3.303.020 $            383.533 $                 383.533 $               2.919.487 $                65.693 $            39.335 5,35 11,61% 0,60 1,35% 1,19% 

890921543 TECNOPINTURAS S.A.S $                 1.428.043 $                  3.585.595 $            807.483 $              1.951.342 $               1.634.253 $              272.406 $          124.819 1,77 54,42% 0,46 7,64% 3,48% 

890922365 
HERRAMIENTAS TECNICAS 

S.A.S. 
$                 7.383.923 $                  7.532.624 $         1.586.243 $              1.604.779 $               5.927.845 $              175.593 $          436.961 4,65 21,30% 2,49 7,37% 5,80% 

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS 
VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

73 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

NIT Razón social Activo corriente Activo total Pasivo corriente Pasivo total Patrimonio 
Costos 

financieros 
Ganancia 
(pérdida) 

LIQUIDEZ 
ENDEUDAMIE

NTO % 

COVERTURA 
DE 

INTERESES 

RENTABILIDA
D DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

890925185 PARACONSTRUIR SAS $                 9.433.944 $                10.542.005 $         4.024.797 $              4.333.392 $               6.208.613 $              265.376 $          114.837 2,34 41,11% 0,43 1,85% 1,09% 

890927931 
ELECTRICOS DE COLOMBIA 

S.A.0. 
$                 9.004.149 $                11.460.035 $         7.226.876 $            12.615.596 -$              1.155.561 

 
$            35.247 1,25 110,08% 

 
-3,05% 0,31% 

890928960 
FERRETERIA FERROVALVULAS 

S.A.S 
$               12.072.427 $                19.194.886 $         1.930.191 $            11.154.341 $               8.040.545 $              761.413 $          279.768 6,25 58,11% 0,37 3,48% 1,46% 

890930736 GUILLERMO OCHOA Y CIA S.A. $                 6.760.703 $                  7.281.997 $         3.136.296 $              6.735.328 $                  546.669 
 

$            93.429 2,16 92,49% 
 

17,09% 1,28% 

890932282 
TODO PARA CONSTRUCCIONES 

SA 
$                 2.964.681 $                  2.976.713 $            701.786 $                 701.878 $               2.274.835 $                30.158 $                 875 4,22 23,58% 0,03 0,04% 0,03% 

890932940 REPARES SOCIEDAD ANONIMA $                 5.837.685 $                  8.232.945 $         2.874.414 $              4.401.301 $               3.831.644 $              356.077 $          366.696 2,03 53,46% 1,03 9,57% 4,45% 

890933898 mercaelectro ltda $                 3.436.896 $                  4.449.425 $            475.446 $              1.032.630 $               3.416.795 $                50.038 $          266.985 7,23 23,21% 5,34 7,81% 6,00% 

890936354 FERROCORTES GM Y CIA SAS $               14.380.626 $                18.687.364 $         5.858.869 $              7.216.818 $             11.470.546 $              541.187 $       1.279.861 2,45 38,62% 2,36 11,16% 6,85% 

890937010 CASA FERRETERA S.A $               20.177.214 $                42.541.377 $       13.888.756 $            18.643.413 $             23.897.964 $           1.390.286 $       3.537.565 1,45 43,82% 2,54 14,80% 8,32% 

890940343 
DISTRIBUCION Y DECORACION 

S.A.S. 
$                 8.351.946 $                  8.727.847 $         4.533.648 $              6.157.899 $               2.569.948 $              643.164 $          368.569 1,84 70,55% 0,57 14,34% 4,22% 

890941103 EQUIELECT S.A.S $               13.886.203 $                16.290.311 $       11.031.140 $            12.068.406 $               4.221.905 $              712.216 $          487.805 1,26 74,08% 0,68 11,55% 2,99% 

890941567 
SOLDADURAS INDUTRIALES 

SAS 
$                 9.965.154 $                11.401.836 $         3.076.509 $              3.076.509 $               8.325.327 

 
$       1.423.797 3,24 26,98% 

 
17,10% 12,49% 

891201261 
ELMER SCHNEIDER CASA 

ANDINA S.A.S 
$               11.939.886 $                16.501.433 $         5.418.613 $              8.138.166 $               8.363.267 $              398.984 $       1.403.458 2,20 49,32% 3,52 16,78% 8,51% 

891224230 
AGENCIA PINTUCO JAVIER 

BENAVIDES ERAZO Y CIA SCS 
$                 1.709.339 $                  2.285.591 $         1.015.376 $              1.174.297 $               1.111.294 

 
$            65.772 1,68 51,38% 

 
5,92% 2,88% 

891303212 FEDUSE SA $               14.881.225 $                17.802.237 $         9.222.855 $              9.222.855 $               8.579.382 $           1.985.174 $       1.085.447 1,61 51,81% 0,55 12,65% 6,10% 

891701172 LEON MORALES E HIJOS SAS $                 3.991.953 $                  6.803.258 $         2.277.252 $              3.080.360 $               3.722.898 $                57.385 $          426.565 1,75 45,28% 7,43 11,46% 6,27% 

891801918 SOELCO S.A.S $                 4.770.047 $                18.765.659 $         3.676.088 $              6.132.475 $             12.633.184 $              278.545 $          118.454 1,30 32,68% 0,43 0,94% 0,63% 

892000217 ROJAS HERMANOS SAS $                 5.559.614 $                25.248.203 $         3.837.609 $              9.359.820 $             15.888.383 $              644.196 $          154.917 1,45 37,07% 0,24 0,98% 0,61% 

892000246 
ALMACENES DURAN DEL META 

SAS 
$                 2.789.498 $                  4.643.460 $         1.628.199 $              2.248.208 $               2.395.252 $              100.790 $          244.700 1,71 48,42% 2,43 10,22% 5,27% 
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892200994 ALMACEN FERROMOTORES S.A $               14.555.239 $                22.980.912 $       12.375.992 $            15.624.371 $               7.356.541 $              827.242 $          354.334 1,18 67,99% 0,43 4,82% 1,54% 

892301090 FERRETERIA CESAR SAS $               10.161.494 $                16.560.837 $         4.798.262 $              9.268.166 $               7.292.671 
 

$          182.906 2,12 55,96% 
 

2,51% 1,10% 

892400420 SOTO GARCIA Y CIA S. EN C.S. $                 2.756.792 $                  6.669.192 $         2.890.071 $              2.890.071 $               3.779.121 $              263.910 $       1.177.547 0,95 43,33% 4,46 31,16% 17,66% 

892400697 
FERRETERIA SANTA CATALINA 

SAS 
$                 4.312.077 $                  7.886.314 $         1.359.544 $              2.113.890 $               5.772.424 $              150.680 $          383.152 3,17 26,80% 2,54 6,64% 4,86% 

900006623 
FERRETERIA PUNTIALAMBRES 

SAS 
$               10.053.760 $                19.310.791 $         7.553.556 $            13.915.248 $               5.395.543 

 
$          181.571 1,33 72,06% 

 
3,37% 0,94% 

900008215 OTAVI SAS $                 6.813.256 $                  6.926.685 $         2.728.328 $              2.728.328 $               4.198.357 $              416.730 $       1.204.951 2,50 39,39% 2,89 28,70% 17,40% 

900014141 H. UJUETA S.A.S $               26.698.192 $                33.800.371 $       19.766.652 $            25.330.740 $               8.469.631 $              890.869 $       1.323.881 1,35 74,94% 1,49 15,63% 3,92% 

900014510 VIDRIOS CLUB UNO SAS $                 1.517.359 $                  4.317.501 $         1.330.920 $              2.923.719 $               1.393.782 
 

$          249.549 1,14 67,72% 
 

17,90% 5,78% 

900021259 TOCAR S.A. $                 6.115.953 $                12.843.181 $         4.493.292 $              7.474.497 $               5.368.684 
 

$          494.842 1,36 58,20% 
 

9,22% 3,85% 

900022412 HERNANDO OROZCO Y CIA SAS $                 5.734.995 $                  7.305.091 $         1.776.364 $              2.235.792 $               5.069.299 $                83.255 $            31.489 3,23 30,61% 0,38 0,62% 0,43% 

900025010 INVERSIONES PRIMERA LTDA $               22.739.352 $                28.364.177 $       10.038.454 $            10.038.454 $             18.325.723 $              156.823 $       2.869.461 2,27 35,39% 18,30 15,66% 10,12% 

900034102 
FERRETERIA ANDRES 

MARTINEZ SAS 
$               51.169.231 $                69.152.548 $       36.535.645 $            54.779.304 $             14.373.244 $           3.712.554 $       1.186.701 1,40 79,22% 0,32 8,26% 1,72% 

900034106 
REPRESENTACIONES PICOS 

SAS 
$                 4.716.980 $                  4.900.185 $         3.024.428 $              3.686.112 $               1.214.073 $              211.181 $            42.505 1,56 75,22% 0,20 3,50% 0,87% 

900041890 TERMOVAL S A S $                 5.857.232 $                12.025.012 $         3.352.937 $              4.136.487 $               7.888.525 
 

$          538.954 1,75 34,40% 
 

6,83% 4,48% 

900041895 
T Y P COMERCIALIZADORA 

LTDA 
$                 2.581.805 $                  7.244.486 $         1.268.629 $              1.905.277 $               5.339.209 $              142.935 $          840.809 2,04 26,30% 5,88 15,75% 11,61% 

900042543 SIVALTRIPLEX SAS $                 3.852.032 $                  6.164.077 $            563.721 $                 696.165 $               5.467.912 $              185.042 $          841.047 6,83 11,29% 4,55 15,38% 13,64% 

900047469 
COMPAÑIA DE SERVICIO Y 

CREDITO SAS 
$                 2.325.677 $                  2.448.158 $            410.688 $              1.869.912 $                  578.246 

 
$            43.839 5,66 76,38% 

 
7,58% 1,79% 

900057383 WURTH COLOMBIA S.A $               11.337.655 $                13.023.231 $         7.129.389 $              7.449.776 $               5.573.455 $              823.740 $          572.034 1,59 57,20% 0,69 10,26% 4,39% 

900061363 
GRUPO EMPRESARIAL DAFER 

S.A. 
$                 3.976.799 $                  6.230.429 $         1.302.488 $              3.962.157 $               2.268.272 $              385.134 $          148.365 3,05 63,59% 0,39 6,54% 2,38% 
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900063254 HIERROS NEIVA S.A. $                 5.452.483 $                  6.084.144 $         1.019.304 $              1.265.904 $               4.818.240 $                76.005 $          622.973 5,35 20,81% 8,20 12,93% 10,24% 

900065704 
HIERROS Y LAMINAS R & N 

LTDA 
$                 2.416.734 $                  2.641.609 $            455.535 $                 574.053 $               2.067.556 $                18.217 $            84.514 5,31 21,73% 4,64 4,09% 3,20% 

900067885 
CAICEDO GRUPO ELECTRICO 

COLOMBIANO CI SEN C 
$               16.687.759 $                41.186.358 $       22.379.191 $            22.568.477 $             18.617.881 

 
$          665.854 0,75 54,80% 

 
3,58% 1,62% 

900076393 I O COMPANY SAS $                 5.996.337 $                18.591.145 $       16.180.607 $            16.554.265 $               2.036.880 $              573.993 $          197.557 0,37 89,04% 0,34 9,70% 1,06% 

900081694 CAMELECO SAS $               10.444.795 $                15.075.169 $         6.352.677 $            11.111.182 $               3.963.987 
 

$       1.512.766 1,64 73,71% 
 

38,16% 10,03% 

900097459 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

ASFALTOS  S.A.S. 
$               20.841.748 $                36.608.085 $       16.015.574 $            26.393.870 $             10.214.215 

 
$            73.446 1,30 72,10% 

 
0,72% 0,20% 

900099942 
DISTRIBUIDORA DE 

SUMINISTROS LA HACIENDA 
SAS 

$                 7.790.617 $                17.831.333 $         8.483.947 $            12.907.261 $               4.924.072 $           1.055.808 $          304.780 0,92 72,39% 0,29 6,19% 1,71% 

900109614 MEGAMATERIALES SAS $                 1.707.408 $                  5.042.531 $         4.301.303 $              4.301.303 $                  741.228 
 

$          185.183 0,40 85,30% 
 

24,98% 3,67% 

900123504 
CABLES COLOMBIA URIBE Y CIA 

SCA 
$               37.237.868 $              102.350.006 $       63.575.602 $            66.254.800 $             36.095.206 $           2.369.262 $       3.490.171 0,59 64,73% 1,47 9,67% 3,41% 

900130730 
DISTRIBUIDORA CERAMICAS 

MODERNA DEL CAUCA SA 
$                 3.587.931 $                  4.310.250 $         1.415.196 $              1.616.958 $               2.693.292 $                69.007 $          601.428 2,54 37,51% 8,72 22,33% 13,95% 

900142378 HIFER SA $                 5.842.972 $                  9.276.633 $         4.695.570 $              6.918.353 $               2.358.280 $              527.826 $            70.041 1,24 74,58% 0,13 2,97% 0,76% 

900160948 DOBLACERO SAS $                 4.758.023 $                21.254.708 $         5.440.494 $              9.609.365 $             11.645.343 $              584.263 $          717.351 0,87 45,21% 1,23 6,16% 3,38% 

900165621 ELECTRICOS ITAGUI SAS $                 2.120.685 $                  2.459.666 $         2.119.057 $              2.125.967 $                  333.699 $                77.577 $          225.804 1,00 86,43% 2,91 67,67% 9,18% 

900177854 INVERMUSIC G.E.S.A.S $                 7.766.391 $                11.515.668 $         4.642.124 $              4.647.619 $               6.868.049 $              330.934 $          177.459 1,67 40,36% 0,54 2,58% 1,54% 

900178252 
DEPOSITO DE MATERIALES EL 

NOGAL S.A. 
$                 7.451.633 $                12.666.915 $         6.533.725 $            10.154.967 $               2.511.948 $              303.115 $          404.251 1,14 80,17% 1,33 16,09% 3,19% 

900189945 
ABASTECEDOR COLOMBIANO 

DE TEJAS Y DRYWALL SAS 
$                 5.316.151 $                  6.768.038 $         3.972.370 $              4.550.635 $               2.217.403 $              331.378 $          437.167 1,34 67,24% 1,32 19,72% 6,46% 

900193879 CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. $                 9.586.101 $                12.031.043 $         6.686.661 $              7.998.047 $               4.032.996 $              216.415 $          299.546 1,43 66,48% 1,38 7,43% 2,49% 

900204182 ARAUCO COLOMBIA S.A. $               51.344.864 $                55.145.596 $       51.492.878 $            51.492.878 $               3.652.718 $           3.789.004 $          635.442 1,00 93,38% 0,17 17,40% 1,15% 

900205377 
COMERCIALIZADORA 
AGROHIERROS S.A. 

$               22.303.061 $                53.853.565 $       23.004.226 $            35.360.792 $             18.492.773 $           5.672.449 $          536.795 0,97 65,66% 0,09 2,90% 1,00% 
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900205445 las puertas alemanas sas $                 6.311.103 $                  6.474.369 $         3.550.131 $              3.617.636 $               2.856.733 $                42.715 $          372.243 1,78 55,88% 8,71 13,03% 5,75% 

900212145 DEPOSITO IMPERIO  LER S.A.S $                 6.223.884 $                  9.783.323 $         2.514.715 $              2.694.420 $               7.088.903 
 

$       1.854.214 2,47 27,54% 
 

26,16% 18,95% 

900225782 
SERVIMEZCLAS CENTER Y CIA 

LTDA 
$                 2.613.359 $                  5.821.996 $            970.536 $              1.698.849 $               4.123.147 $                30.178 $          147.835 2,69 29,18% 4,90 3,59% 2,54% 

900234565 
VIDRIO ANDINO COLOMBIA 

LTDA. 
$               25.348.932 $                25.895.472 $       13.636.224 $            13.636.224 $             12.259.248 $              940.288 $          431.332 1,86 52,66% 0,46 3,52% 1,67% 

900252727 
DISTRIBUCIONES HOYOSTOOLS 

SA 
$               21.341.753 $                27.639.557 $       14.183.699 $            17.188.366 $             10.451.191 

 
$       1.735.106 1,50 62,19% 

 
16,60% 6,28% 

900254020 LISTODO S.A. $                 7.863.748 $                  7.889.525 $         1.409.010 $              1.409.010 $               6.480.515 
 

$       1.030.770 5,58 17,86% 
 

15,91% 13,07% 

900255861 
D&A INSUMOS FERRETEROS 

SAS 
$                 5.029.278 $                  7.085.895 $         3.249.531 $              4.160.172 $               2.925.723 $              290.371 $          514.981 1,55 58,71% 1,77 17,60% 7,27% 

900256370 
CHP MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION SA 
$                 9.845.321 $                  9.914.344 $         2.553.129 $              7.407.161 $               2.507.183 

 
$          475.019 3,86 74,71% 

 
18,95% 4,79% 

900260011 EQUIEMET S.A. $                 7.377.476 $                  7.435.163 $         5.904.656 $              5.904.656 $               1.530.507 
 

$            57.637 1,25 79,42% 
 

3,77% 0,78% 

900313398 
INVERSIONES CASAS Y CASAS 

S.A.S. 
$                 2.304.789 $                  2.446.002 $         1.404.837 $              1.404.837 $               1.041.165 $                55.697 $          125.617 1,64 57,43% 2,26 12,07% 5,14% 

900313753 CERAMIA S.A.S. $                 6.634.167 $                14.547.625 $       10.746.272 $            11.609.457 $               2.938.168 
 

$          163.032 0,62 79,80% 
 

5,55% 1,12% 

900318263 COVECO S.A.S. $                 5.358.548 $                  7.552.617 $         4.163.690 $              5.496.179 $               2.056.438 $              270.170 $          321.380 1,29 72,77% 1,19 15,63% 4,26% 

900325884 
COMERCIALIZADORA GOYJUL 

S.A.S 
$                 8.458.799 $                10.046.280 $         6.669.861 $              6.900.046 $               3.146.234 

 
$          228.528 1,27 68,68% 

 
7,26% 2,27% 

900329429 
WATERTECH COLOMBIA 
SUCURSAL COLOMBIA 

$               17.143.177 $                17.143.177 $       11.553.218 $            11.553.218 $               5.589.959 
 

$          209.150 1,48 67,39% 
 

3,74% 1,22% 

900332396 SAMM COLOMBIA SAS $                 4.871.536 $                  7.590.903 $         3.136.273 $              3.513.103 $               4.077.800 $              105.289 $          777.069 1,55 46,28% 7,38 19,06% 10,24% 

900337732 CIMCA COLOMBIA SAS $                 4.761.268 $                  5.532.868 $         1.822.735 $              1.830.801 $               3.702.067 $              157.867 $          333.683 2,61 33,09% 2,11 9,01% 6,03% 

900340824 
ALEJANDRO GARZON SUAREZ 

SAS 
$               11.244.968 $                12.533.608 $         4.112.887 $              4.112.887 $               8.420.721 $              263.785 $          455.132 2,73 32,81% 1,73 5,40% 3,63% 

900353601 DIACEMENTO S.A.S. $                 2.621.460 $                  5.935.211 $         3.760.050 $              4.009.539 $               1.925.672 $              167.536 $          568.651 0,70 67,56% 3,39 29,53% 9,58% 

900363397 COFLEX COLOMBIA SAS $                 1.287.380 $                  1.375.973 $            508.208 $                 508.208 $                  867.765 $                19.020 $            97.754 2,53 36,93% 5,14 11,27% 7,10% 
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900374327 
CENTRO DE COSNTRUCCION E 

INGENIERIA DE LOS LLANOS 
SAS 

$                 5.564.396 $                  5.604.136 $            693.021 $              4.059.385 $               1.544.751 $              185.331 $          117.622 8,03 72,44% 0,63 7,61% 2,10% 

900374366 
PISOS Y ENCHAPES 
EUROCARIBE SAS 

$                 1.351.100 $                  3.188.031 $         1.046.466 $              2.512.963 $                  675.068 
 

$            44.442 1,29 78,82% 
 

6,58% 1,39% 

900375627 
DISTRIBUIDORA FERMETAL DE 

COLOMBIA SAS 
$                 9.580.875 $                  9.638.931 $         5.584.165 $              6.479.365 $               3.159.566 $              421.380 $          199.518 1,72 67,22% 0,47 6,31% 2,07% 

900377621 DISTRIAS $               16.138.573 $                21.627.771 $       14.177.229 $            15.737.212 $               5.890.559 
 

$       1.124.360 1,14 72,76% 
 

19,09% 5,20% 

900390764 AL ASIA SAS $                    232.930 $                  4.039.028 $              52.254 $              1.443.336 $               2.595.692 
 

$          100.057 4,46 35,73% 
 

3,85% 2,48% 

900400181 
NEGOCIOS FAMILIARES 

INTEGRADOS S.A.S. 
$                 4.988.388 $                  5.616.124 $         2.147.558 $              3.771.102 $               1.845.022 

 
$          265.430 2,32 67,15% 

 
14,39% 4,73% 

900405807 INVERSIONES CALEP SAS $                 3.121.830 $                  4.688.526 $         2.178.591 $              2.178.591 $               2.509.935 
 

$          376.294 1,43 46,47% 
 

14,99% 8,03% 

900412178 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICOS EDELCO SAS 
$                 7.267.896 $                10.359.057 $         5.485.505 $              8.427.631 $               1.931.426 $              288.424 $          308.084 1,32 81,36% 1,07 15,95% 2,97% 

900420715 
GRUPO EMPRESARIAL SILVER 

SAS 
$                 5.522.273 $                  6.243.873 $            854.816 $                 894.816 $               5.349.057 $                  6.051 $          668.401 6,46 14,33% 110,46 12,50% 10,70% 

900428423 TU CASSA SAS $                 7.684.130 $                  7.824.418 $         6.265.734 $              6.267.686 $               1.556.732 $              391.127 $          275.130 1,23 80,10% 0,70 17,67% 3,52% 

900430690 FIRENZECORP S.A.S $                 9.856.498 $                10.344.116 $         9.232.411 $              9.340.744 $               1.003.372 $              841.514 $          169.244 1,07 90,30% 0,20 16,87% 1,64% 

900448470 
HIERROS DE OCCIDENTE 

FERRETERIAS SAS 
$               13.932.180 $                17.796.408 $       11.738.394 $            12.890.262 $               4.906.146 $           1.090.296 $       1.973.450 1,19 72,43% 1,81 40,22% 11,09% 

900488078 ORGANIZACION FERKATIO SAS $                 8.699.468 $                11.232.245 $         4.168.925 $              7.929.407 $               3.302.838 $              495.546 $          291.940 2,09 70,60% 0,59 8,84% 2,60% 

900489429 
SERVIACEROS DE COLOMBIA 

SAS 
$                 5.499.256 $                  7.177.524 $         3.690.536 $              5.551.775 $               1.625.749 $              413.565 $          249.393 1,49 77,35% 0,60 15,34% 3,47% 

900503334 PROMADERAS COLOMBIA SAS $                 5.175.379 $                  6.436.671 $         1.660.196 $              4.932.733 $               1.503.938 $              368.104 $          495.953 3,12 76,63% 1,35 32,98% 7,71% 

900530260 
SAS COLOMBIA SAS SAS 

COLOMBIA SAS 
$                 1.586.069 $                  1.612.229 $         1.201.587 $              1.201.587 $                  410.642 $                33.990 $          144.502 1,32 74,53% 4,25 35,19% 8,96% 

900531850 MATERIALES ART SAS $                 3.768.548 $                  4.743.187 $         4.002.144 $              4.002.144 $                  741.043 
 

$          214.270 0,94 84,38% 
 

28,91% 4,52% 

900537115 DANOSA ANDINA S.A.S $                 2.802.126 $                  2.805.321 $         2.692.111 $              2.692.111 $                  113.210 $                  6.928 $            16.401 1,04 95,96% 2,37 14,49% 0,58% 

900549700 NUEVO ACEROS SAS $                 3.156.933 $                  3.208.658 $         1.706.544 $              1.706.544 $               1.502.114 
 

$            76.156 1,85 53,19% 
 

5,07% 2,37% 
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900554438 GLASS CLASS S.A.S. $                 4.166.871 $                  6.455.409 $         3.549.252 $              5.274.965 $               1.180.444 
 

$          351.248 1,17 81,71% 
 

29,76% 5,44% 

900556045 MIKONSTRUCCIONES SAS $                 9.698.370 $                24.906.644 $         8.622.108 $            17.338.584 $               7.568.060 
 

$          497.869 1,12 69,61% 
 

6,58% 2,00% 

900561167 
FERREACEROS Y 

ESTRUCTURAS DE COLOMBIA 
SAS 

$                 4.031.661 $                10.169.786 $         5.279.088 $              6.890.230 $               3.279.556 $              289.779 $            65.546 0,76 67,75% 0,23 2,00% 0,64% 

900564168 
ALUMINIOS ARQUITECTONICOS 

DE COLOMBIA SAS 
$                 7.971.741 $                19.441.245 $         5.164.436 $            13.503.584 $               5.937.661 

 
$       1.114.327 1,54 69,46% 

 
18,77% 5,73% 

900565678 OCG MARMOL SAS $                 2.896.628 $                  3.082.920 $            869.566 $              2.529.947 $                  552.973 
 

$            68.970 3,33 82,06% 
 

12,47% 2,24% 

900572463 
DISTRI MATERIALES LA UNION 

SAS 
$                 5.412.608 $                  5.603.581 $         4.184.847 $              4.184.847 $               1.418.734 

 
$            30.570 1,29 74,68% 

 
2,15% 0,55% 

900576739 CATEMAR COLOMBIA SAS $                 6.429.246 $                11.374.503 $            449.722 $              8.788.164 $               2.586.339 
 

$          110.880 14,30 77,26% 
 

4,29% 0,97% 

900580918 

OMERCIO AL POR MAYOR DE 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, ARTICULOS 
DE FERRETERIA, PINTURAS, 

PRODUCTOS DE VIDRIO 
EQUIPO Y MATERIALES DE 

FONTANERIA Y CALEFACION 

$                 1.099.876 $                  1.099.876 $              99.332 $                   99.332 $               1.000.544 $                20.196 $            37.751 11,07 9,03% 1,87 3,77% 3,43% 

900584804 CAPRIS COLOMBIA S.A.S $                 3.793.618 $                  5.038.846 $            566.551 $              7.033.585 -$              1.994.739 $                  1.016 $            11.539 6,70 139,59% 11,36 -0,58% 0,23% 

900644052 
REYMA MATERIALES 
REFRACTARIOS SAS 

$                 1.939.944 $                  1.956.203 $         1.451.888 $              1.451.888 $                  504.315 
 

$          411.401 1,34 74,22% 
 

81,58% 21,03% 

900763963 
NOVEDADES E INVERSIONES 

KATA SAS 
$                      29.780 $                       32.073 $                7.580 $                     7.580 $                    24.493 

 
$              7.814 3,93 23,63% 

 
31,90% 24,36% 

 

 

Nota: De los datos anteriores se extrajeron los indicadores mínimos, el promedio de la muestra tomada y el máximo de estos, lo anterior con el propósito de establecer para el 
presente proceso indicadores justos, razonables y con los cuales hay pluralidad de oferentes.  
 
 

CONCEPTO   LIQUIDEZ    ENDEUDAMIENTO %   COVERTURA DE INTERESES    RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   RENTABILIDAD DEL ACTIVO   

MENOR 0,17 4,09% 0,01 -3,05% 0,01% 

PROMEDIO 2,52 55,75% 5,33 13% 4,97% 

MAXIMO 16,95 441,49% 352,63 445,19% 83,73% 
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Con base en los datos anteriores y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Requisitos Habilitantes”, los indicadores de referencia del 
proceso fueron analizados frente a los mininos con excepcion delindicador de endeudamiento el cual se tomo el promedio de la muestra extraída.  

INDICADORES FINANCIEROS-  SECTOR COMERCIO REQUERIMIENTO MÍNIMO DE 
HABILITACIÓN FINANCIERA 

 
JUSTIFICACION INDICADOR MINIMO  MUESTRA SIE 

RAZÓN ENDEUDAMIENTO 55,75% =< 75% 
Se recomienda que este sea menor o igual al 75%, con el fin de dar mayor pluralidad de oferentes 
con un nivel aceptable para las condiciones del mercado crediticio en Colombia. 

LIQUIDEZ 0,17 > 1,00 
La capacidad de liquidez de la empresa, debe ser positiva y mayor a 1., toda vez que el contratista 
debe contar con el respaldo en el corto plazo para cumplir con sus obligaciones. 

CAPITAL DE TRABAJO(millones) 
De acuerdo al valor total del PRESUPUESTO 

ESTIMADO DEL LOTE 
≥ 50% del VTPEL 

Se verifica el capital de trabajo con relación al presupuesto estimado de cada lote para garantizar 
que el proponente cuente con la liquidez operativa necesaria para cumplir con el objeto contractual, 
además nos demostrara que este cuenta con la capacidad para atender los requerimientos de la 
entidad con recursos propios para cumplir con las entregas y plazos establecidos en el presente 
proceso. 

PATRIMONIO 
De acuerdo al valor total del PRESUPUESTO 

ESTIMADO DEL LOTE 
≥ 50% del VTPEL 

Se verifica la capacidad patrimonial con relación al presupuesto estimado de cada lote  con el 
propósito de garantizar que, en caso de incumplimiento, el contratista pueda responder con su 
patrimonio. Con lo anterior se mide la cantidad de recursos propios del proponente con lo cual 
también se puede asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 

RAZON COBERTURA INTERESES 0,01 > 0,0 
La Razón de cobertura de interés debe ser positiva y mayor que 0.0, como un porcentaje mínimo de 
que el contratista puede cumplir en el corto plazo con sus obligaciones financieras. 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO 0,01% =>0.0% 

Este indicador debe ser mayor que 0%, como un porcentaje mínimo de cumplimiento, ya que este 
indicador no determina en el corto plazo el no cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
además este lo que muestra es la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -3,05% =>0.0% 
Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas. 
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4.  ASPECTOS TÉCNICOS  
 

a. Estado de innovación y desarrollo técnico. 
 

La oferta de elementos de ferretería, posee hoy en día la experiencia, capacidades y tecnologías 
necesarias para ofrecer una solución fiable y en los plazos de entrega requeridos, dando con ello respuesta 
a las nuevas necesidades operativas y logísticas que el Ejército Nacional están demandando.   
 

b. Cambios tecnológicos. 
 
Las industrias fabricantes de elementos de ferretería llevan a cabo completos programas de apoyo logístico 
integrado a nivel mundial (ILS) que aseguran todas las tareas asociadas de formación, reparación y 
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, aseguramiento y distribución de repuestos y utillaje del 
sistema y la ingeniería logística específica y necesaria para la coordinación de todos estos aspectos; 
permitiendo que el sistema esté disponible y operativo el mayor tiempo posible y manteniendo e 
implementando sus prestaciones durante toda su vida útil. 
 

c. Especificaciones de calidad y tiempo de entrega.  
 
Los tiempos de entrega de los bienes a adquirir en su totalidad deberán obedecer al cronograma anexo en 
el pliego de condiciones, el proyecto de cronograma de ejecución deberá contener cada uno de los pasos 
por fechas de la forma como se ejecutara el proceso y cuando se realizara la entrega total de los insumos 
para los vehículos ASV APC, con el fin de que se efectué el plan de mantenimiento del Batallón de 
Mantenimiento en Apoyo Directo. 
 

 
d. las pinturas y los disolventes se requiere sea de origen extranjero motivo por el cual en el territorio nacional 

no se encuentra en el comercio, por que son pinturas especiales con especificaciones técnicas de 
obligatorio cumplimiento. 

 

 
CARACTERISTICAS TÈCNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO    

 

LOTE No 1: INSUMOS  
 

ÍTEM CÓDIGO 
UNSPC 

FICHA TECNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

1 41103206  FT N° 1068  
 DETERGENTE DE USO GENERAL - 

JABON EN POLVO X KL.  
BOLSA X 5000 GR 

2 47131500  FT N° 1096   PAÑO DE LIMPIEZA  UNIDAD DE 16 x 31 CM 

3 47131825  FT N° 1067   SOLVENTE LIMPIEZA  GALON 

4 31201503  FT N° 1487   CINTA PAPEL  ROLLO DE 24MM X 40 MTS 

5 27112838  FT N° 1502   DISCO CORTE 7 X 1/16 X 7/8   UNIDAD  

6 39121436  FT N° 1546   SOLDADURA 60-13 A1  LIBRA 

7 12352310  FT N° 1440  
 SILICIONA RESISTENTE DE ALTA 
TEMPERATURA GRIS  

TARRO X 100 GRAMOS 

8 31201612  FT N° 1460   COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta  TARRO X 250 MM 
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ÍTEM CÓDIGO 
UNSPC 

FICHA TECNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

9 31201612  FT N° 1073  
 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas 
media  

TARRO X 250 MM 

10 31201612  FT N° 1409   COMPUESTO SELLANTE eliminador juntas  TARRO X 250 MM 

11 15121514  FT N° 1401  
 CORROSION PREVENTIVE COMPOUND 
(Liquido de limpieza)  

TARRO 18 ONZAS 

12 31201635  FT N° 1241   PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL  GALON 

13 15121520  FT N° 1490   VASELINA INDUSTRIAL  LIBRAS 

14 31201502  FT N° 1453   CINTA AISLANTE 19mm x 20m  ROLLO X 20 MTS 

15 30263201  FT N° 1485   ESTAÑO CARRETE  ROLLO X 20 MTS 

16 23271816  FT N° 1461   PASTA PARA SOLDAR  TARRO X 100 GRAMOS 

17 40183006  FT N° 1449  
 TUBO TERMO CONTRACTIL DIAMETRO 
12 MM  

METRO 

18 31211704  FT N° 1413   SELLADOR QUIMICO  TARRO X 350 MM 

19 11101502  FT N° 1473   GRATA PARA ESMERIL  UNIDAD  

20 23131503  FT N° 43   CEPILLO DE ALAMBRE  UNIDAD  

21 24111500  FT N° 1452  
 BOLSAS PLASTICAS CIERRE 
HERMETICO  

PAQUETE X 100 BOLSAS CADA 
UNO 

22 30266408  FT N° 1470   ADESIVO SELLADOR (sikafex)  TUBO X 300 MM 

23 60121506  FT N° 1457   MARCADOR INDUSTRIAL  UNIDAD  

24 12141903  FT N° 1402  
 BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, 
NITROGENO INDUSTRIAL  

CILINDRO 50 LITROS MAS EL 
PRODUCTO (NITROGENO 
INDUSTRIAL) 

25 14121504  FT N° 1456  
 PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS 
DE MOTOR  

ROLLOS X 1/64 MM X 1MTS 
ANCHO X 100MTS LARGO 

26 14121504  FT N° 1488    PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES  
ROLLOS X 1/64 MM X 1MTS 
ANCHO X 100MTS LARGO 

27 14111616  FT N° 1369  
 PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH 
(vinipel)  

ROLLO DE 50 CM ANCHO X 300 
MTS 

28 47131821  FT N° 1067   DESENGRASANTE LIQUIDO  GALON 

28 46181504  FT N° 1492   GUANTES DE NITRILO  CAJAS 

30 31201612  FT N° 1464   TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante)  TARRO 50 MILIMETROS 

31 27111918  FT N° 1075   PAPEL DE LIJA No. 120  UNIDAD  

32 46182007  FT N° 1491   TAPABOCAS INDUSTRIAL  CAJA X 8 UNIDADES 

 

LOTE No 2: PINTURAS 

ÍTEM CÓDIGO 
UNSPC 

FICHA TECNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
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1 N/A  FT N° 00180   PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS    GALON 

2 
N/A 

 FT N° 00179   
 DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, 
MARRON Y NEGRA  

  GALON  

3 
N/A 

 FT N° 00180   PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS   GALON 

4 
N/A 

 FT N° 00179   
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, 
MARRON Y NEGRA  

 GALON  

5 
N/A 

 FT N° 00180   PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS   GALON 

6 
N/A 

 FT N°00179   
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, 
MARRON Y NEGRA  

 GALON  

7 
N/A 

 FT N° 00181   
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS  

 GALON  

8 
N/A 

 FT N° 00181   
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS  

 GALON  

9 
N/A 

 FT N° 00183   
PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS 
BLINDADOS  

 GALON 

10 
N/A 

 FT N° 00182   
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO 
PARA VEHICULOS BLINDADOS  

  GALON  

 
5.  ASPECTOS LEGALES 
 
4.1 ASPECTOS LEGALES 

 
El M.D.N. - Ejército Nacional requiere de la adquisición de los INSUMOS para los VEHÍCULOS ASV-APC con 
destino al EJÉRCITO NACIONAL, y en virtud de lo previsto en el  artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 el 
comité jurídico estructurador realiza el análisis del sector desde el punto de vista legal en los siguientes términos:  
 
1. El objeto del presente proceso legalmente es viable, real, cierto, posible, determinado y de carácter lícito y se 

encuentra amparado por los artículos 1518 y 1519 del código civil, el Código de Comercio, el Código General 
del  Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; los bienes están 
determinados dentro de la normatividad colombiana como lícitos. 
 

2. Se establece que la modalidad de selección mediante la cual se adelantará el proceso contractual para la 
adquisición de los bienes requeridos será selección abreviada por subasta inversa electrónica a través de la 
plataforma SECOP II, regulada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y reglamentada por Colombia 
Compra Eficiente. 

 
3. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el artículo 

2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, debe efectuarse convocatoria para limitar el proceso a micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME), ya que el presupuesto asignado para el desarrollo del proceso, el 
cual es menor a CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América (US $125.000), 
correspondiente en pesos colombianos TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/CTE ($377’079.000), de acuerdo a la tasa de cambio establecida por la Superintendencia de 
Comercio, Industria y Turismo y publicada en el SECOP, por cual el presupuesto para el presente proceso está 
por el valor de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($200.746.478,00) 
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4. En cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con la Circular No.39-
2015 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se establece la obligatoriedad para todas las 
Unidades Ejecutoras contratar por Acuerdo Marco de Precios los bienes y servicios que se encuentren 
inmersos en un acuerdo suscrito por Colombia Compra Eficiente, se deja constancia que una vez verificados 
los Acuerdos Marco de precios vigentes no hay alguno suscrito para la adquisición de los bienes objeto del 
presente proceso contractual. 

 
5. Dentro del presente proceso, pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 

consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura cuyo objeto social les permita cumplir con el 
objeto establecido en el proceso de selección, además el objeto ayuda al desarrollo del mantenimiento y logro 
de los fines que tiene el Ejército Nacional, y permite  la eficiente adquisición de bienes en satisfacción del 
interés general al estado colombiano. 

 
6. Se debe dar estricto cumplimiento al concepto de comercio exterior de la entidad, para efectos de la entrega, la 

moneda del proceso, así como los impuestos a que haya lugar 
 

 
6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
De acuerdo con el Anexo No 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 
 
 7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 
LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional, los cuales son desarrollo de lo así  implementado 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en relación con la implementación de 
procesos contractuales a través de la plataforma de SECOP II, en los procesos de contratación adelantados en el 
Área de Contratación del Ejército Nacional mediante Circular CIR2016-512 de 25 de octubre de 2016, no obstante 
tratarse de un proceso de adquisición cuyo objeto está regulado por la normas y fichas técnicas, se adelantará a 
través de la plataforma del SECOP II en acatamiento a dicha política. 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente y a la naturaleza de la presente contratación CUYO OBJETO ES LA 
ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL 
y en estricto cumplimiento a las disposiciones del principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 
80 de 1993, y con el fin de revestir el carácter garantista y plural, el procedimiento para la selección del contratista, 
se llevará a cabo el procedimiento de contratación a través de la modalidad de Selección Abreviada por Subasta 
Inversa SECOP II, consagrada en el literal a) del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, la cual: 
 

“ARTÍCULO 2. “DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará por 
regla general a través de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas: 
 
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 
para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados 
para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. (Subrayado fuera de texto). 
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Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 

a)  La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
 Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo 
señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo 
derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas 
de productos…” 
 

En concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece el procedimiento para la 
subasta inversa, así: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA INVERSA. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta 
inversa: 
1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de 
los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de 
participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte 
debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los 
bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 
habilitado. 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica. 

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la 
ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor 
de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar 
a la subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente 
serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por 
lo menos el Margen Mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al 
oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo. 
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9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que 
presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del 
numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto. 

 
En tal sentido el procedimiento a adoptar para la selección de la mejor oferta será por selección abreviada por 
subasta inversa, para lo cual se atenderán con rigor los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015, además de la Constitución Política, Código Civil, Código de Comercio, Código General del 
Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 80 de 1993, Ley 115 de 
2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas y decretos concordantes y reglamentarios. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.3. Información de los participantes en la subasta inversa. La Entidad Estatal debe 
estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, los participantes en la subasta no 
identifiquen las ofertas y los Lances con el oferente que los presenta.  
 
Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina cuando se termina el tiempo estimado para los 
lances. Automáticamente la plataforma identifica y adjudica el contrato al oferente que haya presentado el Lance 
más bajo. En el acto de adjudicación, la plataforma SECOP II indicará el nombre de los oferentes y el precio del 
último Lance presentado por cada uno de ellos.  
 
Subasta inversa electrónica. La Entidad Estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o 
presencialmente. La adjudicación de la presente adquisición se realizará a través de la modalidad de Subasta 
Inversa Electrónica, a través de la plataforma SECOP II. 
 
Por lo expuesto, la modalidad procedente para la adquisición de ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS 
VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL, será de selección abreviada por subasta inversa 
electrónica a través de la plataforma del SECOP II, por lo tanto se debe seguir las instrucciones que se imparte para 
la elaboración de la propuesta, así como la indicada en la plataforma del SECOP II 
(https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II). 
 

7.1 NORMAS APLICABLES 

 Constitución Política de Colombia. 
 Código Civil. 
 Código General del Proceso. 
 Código de Comercio. 
 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 Ley 80 de 1993. 
 Ley 1150 de 2007. 
 Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción). 
 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 
 Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública  
 Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
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administrativo de planeación nacional".  
 Decreto 103 del 20 de enero de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones”. 
 Resolución de delegación de competencias 4519 de 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la 

Resolución No.0134 del 15 de enero de 2018, por la resolución No.267 del 19 de enero de 2018 y por la 
Resolución 1417 del 08 de marzo de 2018, emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional. 

 Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional” 
(En lo que aplique). 

 Directiva Permanente 15 del 10 de marzo de 2015. 
 Cartilla de Formatos de Contratación Tomo II Comando de Logística – Dirección de Contratación (En lo que 

aplique). 
 Guía para hacer un proceso de Selección Abreviada con Subasta en el SECOP II.  
 Protocolo de indisponibilidad del SECOP II. 
 Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II 
 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 
 Decreto ley 2811 de 1,974 Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de 

protección al medio ambiente. 
 LEY 1333 del 21 de julio de 2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones. (En lo que aplique) 

 Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”. (En lo que aplique) 

 Y demás normas concordantes y pertinentes. 
 

NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS: 
 
De conformidad con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 
del 2011, y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual expresa:  
 

“ARTÍCULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes 
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 
su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo 
del proyecto. 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para 
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en 
su estructuración. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
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7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía”. 

 
En atención a lo anterior, los estudios y documentos previos deberán elaborarse con la debida antelación a la 
apertura del proceso, los cuales estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración de la solicitud de oferta o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista 
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la 
distribución de riesgos que la misma propone. 
 
De conformidad a lo anterior, los bienes objeto a adquirir, comparten características técnicas ya definidas en las 
especificaciones contenidas en el presente estudio previo, y son ofrecidos en el mercado en condiciones 
equivalentes y sus diferencias se enmarcan en el diseño y demás características descriptivas; en concordancia con 
la normatividad vigente contemplada en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el numeral 5.2.3.2.1.2. 
del Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, el numeral 2.1.7. de la Resolución 4519 de 2016 y la 
Circular No. 39-2015 del Ministerio de Defensa Nacional, los cuales hacen referencia a la obligatoriedad de la 
implementación y uso de los Acuerdos Marco de Precios, se procede a realizar la verificación del mismo y el 
catálogo del mismo con el fin de verificar si los elementos objeto de la contratación hacen parte del proceso de 
selección, para la necesidad planteada por la Administración, evidenciando que los mismos no se encuentran dentro 
del catálogo que hace parte del Acuerdo Marco, razón por la cual no es procedente adelantar el cubrimiento de la 
necesidad a través de Acuerdo Marco de Precios. 

8. PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO DE CONTRATACIÒN Y ANÁLISIS ECONÒMICO QUE SOPORTA EL 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
 

8.1. PRESUPUESTO OFICIAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS. 
 
 

La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el M.D.N. - Ejército Nacional, fue realizada 
por la Dirección de Presupuesto, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas, lo cual quedó 
consignado en el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, así como en el Plan Anual de Adquisiciones y Plan de 
Contratación para la presente vigencia. 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso es por valor de: DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($200.746.478.00), de acuerdo 
con el CDP No. 6519 de fecha 06 de febrero de 2019, discriminado de la siguiente manera así:  

RUBRO ORDINAL SUBORDINAL ITEM RECURSO VALOR  CDP 

2-0-4-4-23 

OTROS BIENES 
TRANSPORTABLES (EXCEPTO 

PRODUCTOS METALICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

020201003 

02-02-01-003-006 
PRODUCTOS DE 

CAUCHO Y PLASTICO 

02-02-01-003-006-09 
OTROS PRODUCTOS 

PLASTICOS 

10 200.746.478,00 

02-02-01-003-005 
OTROS PRODUTOS 
QUIMICOS; FIBRAS 
ARTIFICIALES (O 

FIBRAS INDUSTRIALES 
HECHAS POR EL 

HOMBRE ) 

02-02-01-003-005-04 
OTROS PRODUTOS 

QUIMICOS N.C.P 

02-02-01-003-008 
OTROS BIENES 

TRASNPORTABLES 
N.C.P 

02-02-01-003-008-09 
OTROS ARTICULOS 

MANUFACTURADOS  N.C.P 

02-02-01-003-005 02-02-01-003-005-05 
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OTROS PRODUTOS 
QUIMICOS; FIBRAS 
ARTIFICIALES (O 

FIBRAS INDUSTRIALES 
HECHAS POR EL 

HOMBRE ) 

FIBRAS TEXTILES 
MANUFACTURADAS 

02-02-01-003-005 
OTROS PRODUTOS 
QUIMICOS; FIBRAS 
ARTIFICIALES (O 

FIBRAS INDUSTRIALES 
HECHAS POR EL 

HOMBRE ) 

02-02-01-003-005-01 
PINTURAS Y BARNICES Y 

PRODUCTOS 
RELACIONADOS; 

COLORES PARA LA 
PINTURA ARTISTICA ; 

TINTAS 

 
 

 

 
 

9.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES 

  
9.1. PRECIO HISTÓRICO 
 
En los antecedentes del presente estudio se relacionaron los contratos celebrados en el 2017, 2018 Y 2019 con 
base en estos y teniendo en cuenta que no todos los elementos adquiridos en las vigencias mencionadas cuentan 
con las mismas especificaicones técnicas y unidades de medida requeridas para el presente proceso, se tuvieron en 
cuenta solo los elementos que se ajustaban a los requerimientos, el comité económico estructurador actualizo los 
precios históricos como se indica a continuación:  
 
 Se tomaron los precios base iva incluido de los elementos que se ajustaban a las especificaicones tecnicas y 

unidad de medidad requeridos para el proceso de los contratos celebrados en 2017-2018 y 2019 se les 
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incremento los IPC desde la adjudicación hasta la fecha, salvo el proceso celebrado en la presente vigencia 
que fue suscito en mayo de 2019 debido a que los precios se encuentran actualizados. 
 

Cabe destacar que, aunque en otras unidades se ha realizado contrataciones similares no coinciden con las 
características técnicas ni a las unidades de medida requeridas en el presente proceso. 
 
 

    
HISTORICOS 

LOTE 1 INSUMOS 

N° NOMBRE TECNICO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

VALOR UNITARIO IVA 
INCLUIDO - 
HISTORICO 

ACTULIZADO 
CONTRATO 506-

CENACTOLEMAIDA-
2017 

VALOR UNITARIO IVA 
INCLUIDO - 
HISTORICO 

ACTULIZADO 
CONTRATO 055-
CENACVAL -2018 

VALOR 
UNITARIO IVA 

INCLUIDO 
ACTUALIZADO 

CONTRATO 020-
SUADQ-INF-

2019 

PROMEDIO  
HISTORICOS 

ACTUALIZADO 

1 
DETERGENTE DE USO GENERAL - JABON EN POLVO 
X KL. 

BOLSA X 5000 GR 31 - 1.695,57 63.000,00 32.347,78 

2 PAÑO DE LIMPIEZA UNIDAD DE 16 x 31 CM 244 - - 2.100,00 2.100,00 

3 SOLVENTE LIMPIEZA GALON 27 40.882,56 39.895,96 
 

40.389,26 

4 CINTA PAPEL ROLLO DE 24MM X 40 MTS 27 - 19.947,98 10.700,00 15.323,99 

5 DISCO CORTE 14X1 OCTAVO X 1 PULGADAS A1 UNIDAD 5 - - 8.000,00 8.000,00 

6 SOLDADURA 60-13 A1 LIBRA 61     

7 
SILICIONA RESISTENTE DE ALTA TEMPERATURA 
GRIS 

TARRO X 100 GRAMOS 5 - - 30.000,00 30.000,00 

8 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta TARRO X 250 MM 5 - - 225.000,00 225.000,00 

9 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas media TARRO X 250 MM 5 - - 186.000,00 186.000,00 

10 COMPUESTO SELLANTE eliminador juntas TARRO X 250 MM 5 - - 108.000,00 108.000,00 

11 
CORROSION PREVENTIVE COMPOUND (Liquido de 
limpieza) 

TARRO 18 ONZAS 53 - - 53.300,00 53.300,00 

12 PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL GALON 5 - - 76.000,00 76.000,00 

13 VASELINA INDUSTRIAL LIBRAS 5     

14 CINTA AISLANTE 19mm x 20m ROLLO X 20 MTS 37 22.569,70 26.929,77 4.600,00 18.033,16 

15 ESTAÑO CARRETE ROLLO X 20 MTS 5 - - 120.000,00 120.000,00 

16 PASTA PARA SOLDAR TARRO X 100 GRAMOS 5 - - 42.100,00 42.100,00 

17 TUBO TERMO CONTRACTIL (12 mm) METRO 5 - - 3.400,00 3.400,00 

18 SELLADOR QUIMICO TARRO X 350 MM 1660 - - 54.600,00 54.600,00 

19 GRATA PARA ESMERIL UNIDAD 5 - - 10.500,00 10.500,00 

20 CEPILLO DE ALAMBRE UNIDAD 5 - - 8.000,00 8.000,00 

21 BOLSAS PLASTICAS CIERRE HERMETICO 
PAQUETE X 100 BOLSAS 

CADA UNO 
3050 - - 34.700,00 34.700,00 

22 ADESIVO SELLADOR (sikafex) TUBO X 300 MM 10 - - 54.600,00 54.600,00 

23 MARCADOR INDUSTRIAL UNIDAD 5 - - 27.700,00 27.700,00 

24 
BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, NITROGENO 
INDUSTRIAL 

CILINDRO 50 LITROS MAS EL 
PRODUCTO (NITROGENO 

INDUSTRIAL) 
19 - - 460.000,00 460.000,00 

25 PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS DE MOTOR 
ROLLOS X 1/64 MM X 1MTS 
ANCHO X 100MTS LARGO 

5 - - 90.000,00 90.000,00 

26 PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES 
ROLLOS X 1/64 MM X 1MTS 
ANCHO X 100MTS LARGO 

5 - 60.841,33 25.200,00 43.020,67 

27 PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH (vinipel) 
ROLLO DE 50 CM ANCHO X 

300 MTS 
5 - - 17.900,00 17.900,00 

28 DESENGRASANTE LIQUIDO GALONES 27 - 88.768,50 21.000,00 54.884,25 

29 GUANTES DE NITRILO CAJAS 37     
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30 TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante) TARRO 50 MILIMETROS 10 137.925,95 115.698,27 135.000,00 129.541,41 

31 PAPEL DE LIJA No. 120 UNIDAD 135 - 1.994,80 1.900,00 1.947,40 

32 TAPABOCAS INDUSTRIAL CAJA X 8 UNIDADES 19 - 5.784,91 
 

5.784,91 

LOTE N°2 PINTURAS 

1 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 
   

 

2 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y 
NEGRA 

GALON 12 
   

 

3 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS 
GALON 

24 
   

 

4 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y 
NEGRA 

GALON 
12 

   
 

5 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS 
GALON 

24 
   

 

6 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y 
NEGRA 

GALON 
12 

   
 

7 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS 
BLINDADOS 

GALON 
24 

   
 

8 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS 
BLINDADOS 

GALON 
6 

   
 

9 PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS BLINDADOS 
GALON 

24 
   

 

10 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS 

GALON 
12 

    

 
 
9.2. PRECIOS DEL MERCADO 
 
Con las necesidades presentadas por el Área de Caballeria del Ejército Nacional, se adelantó el estudio de mercado 
informando el objeto del proceso a convocar, por SECOP II en las cuales 2 firmas confirmaron y enviaron cotización 
por este medio, se tomaron como referencia los valores cotizados para realizar el análisis económico de precios. 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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AVAL TECNICO 
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9.3 ANÁLISIS DE COTIZACIONES:  

En cumplimiento a lo reglado en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1.  “Estudios y documentos previos” del 
Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar 
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos.”; se procedió a consolidar los datos de las cotizaciones 
recibidas teniendo en cuenta que de las dos (2) cotizaciones allegadas que fueron avaladas por el comité técnico, 
discriminando cada uno de los lotes asi: 
 

    
LALM S.A.S DISTRIPRESS S.A.S 

LOTE 1 INSUMOS 

N° DESCRIPCION /ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR TOTAL UNITARIO 

IVA INCLUIDO 
VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

VALOR TOTAL UNITARIO 
IVA INCLUIDO 

VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO 

1 
DETERGENTE DE USO GENERAL - JABON 

EN POLVO X KL. 
BOLSA X 5000 GR 31 34.510,00 1.069.810,00 35.243,04 1.092.534,24 

2 PAÑO DE LIMPIEZA UNIDAD DE 16 x 31 CM 244 6.545,00 1.596.980,00 22.848,00 5.574.912,00 

3 SOLVENTE LIMPIEZA GALON 27 31.199,42 842.384,34 24.161,76 652.367,52 

4 CINTA PAPEL 
ROLLO DE 24MM X 40 

MTS 
27 4.284,00 115.668,00 15.232,00 411.264,00 

5 
DISCO CORTE 14X1 OCTAVO X 1 PULGADAS 

A1 
UNIDAD 5 4.950,40 24.752,00 238.000,00 1.190.000,00 

6 SOLDADURA 60-13 A1 LIBRA 61 12.899,60 786.875,60 146.638,40 8.944.942,40 

7 
SILICIONA RESISTENTE DE ALTA 

TEMPERATURA GRIS 
TARRO X 100 GRAMOS 5 11.781,00 58.905,00 16.842,78 84.213,90 

8 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta TARRO X 250 MM 5 14.161,00 70.805,00 251.539,34 1.257.696,70 

9 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas media TARRO X 250 MM 5 11.900,00 59.500,00 219.150,40 1.095.752,00 

10 COMPUESTO SELLANTE eliminador juntas TARRO X 250 MM 5 20.899,97 104.499,85 211.153,60 1.055.768,00 

11 
CORROSION PREVENTIVE COMPOUND 

(Liquido de limpieza) 
TARRO 18 ONZAS 53 17.850,00 946.050,00 81.872,00 4.339.216,00 

12 PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL GALON 5 62.899,83 314.499,15 346.718,40 1.733.592,00 

13 VASELINA INDUSTRIAL LIBRAS 5 8.330,00 41.650,00 29.512,00 147.560,00 

14 CINTA AISLANTE 19mm x 20m ROLLO X 20 MTS 37 4.760,00 176.120,00 30.243,20 1.118.998,40 

15 ESTAÑO CARRETE ROLLO X 20 MTS 5 82.495,56 412.477,80 146.417,60 732.088,00 

16 PASTA PARA SOLDAR TARRO X 100 GRAMOS 5 5.000,38 25.001,90 171.169,60 855.848,00 

17 TUBO TERMO CONTRACTIL METRO 5 160.000,26 800.001,30 218.769,60 1.093.848,00 

18 SELLADOR QUIMICO TARRO X 350 MM 1660 2.000,39 3.320.647,40 494.278,40 820.502.144,00 

19 GRATA PARA ESMERIL UNIDAD 5 14.999,95 74.999,75 276.080,00 1.380.400,00 

20 CEPILLO DE ALAMBRE UNIDAD 5 3.899,63 19.498,15 32.558,40 162.792,00 

21 BOLSAS PLASTICAS CIERRE HERMETICO 
PAQUETE X 100 BOLSAS 

CADA UNO 
3050 83,30 254.065,00 144.513,60 440.766.480,00 

22 ADESIVO SELLADOR (sikafex) TUBO X 300 MM 10 24.999,52 249.995,20 110.432,00 1.104.320,00 

23 MARCADOR INDUSTRIAL UNIDAD 5 25.900,35 129.501,75 114.240,00 571.200,00 

24 
BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, 

NITROGENO INDUSTRIAL 

CILINDRO 50 LITROS 
MAS EL PRODUCTO 

(NITROGENO 
INDUSTRIAL) 

19 350.000,42 6.650.007,98 714.000,00 13.566.000,00 

25 
PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS DE 

MOTOR 

ROLLOS X 1/64 MM X 
1MTS ANCHO X 100MTS 

LARGO 
5 180.000,59 900.002,95 218.960,00 1.094.800,00 

26 PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES 
ROLLOS X 1/64 MM X 

1MTS ANCHO X 100MTS 
LARGO 

5 195.000,54 975.002,70 87.393,60 436.968,00 

27 PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH (vinipel) 
ROLLO DE 50 CM ANCHO 

X 300 MTS 
5 14.782,18 73.910,90 203.728,00 1.018.640,00 

28 DESENGRASANTE LIQUIDO GALONES 27 14.899,99 402.299,73 238.000,00 6.426.000,00 

29 GUANTES DE NITRILO CAJAS 37 7.199,50 266.381,50 47.600,00 1.761.200,00 

30 TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante) TARRO 50 MILIMETROS 10 35.000,28 350.002,80 161.840,00 1.618.400,00 

31 PAPEL DE LIJA No. 120 UNIDAD 135 21.199,85 2.861.979,75 57.000,00 7.695.000,00 

32 TAPABOCAS INDUSTRIAL CAJA X 8 UNIDADES 19 73.900,19 1.404.103,61 70.800,00 1.345.200,00 

 
 

VALOR TOTAL COTIZADO 25.378.379,11 VALOR TOTAL COTIZADO 1.330.830.145,16 
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LOTE N°2 PINTURAS 

N° DESCRIPCION /ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR TOTAL UNITARIO 

IVA INCLUIDO 
VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

VALOR TOTAL UNITARIO 
IVA INCLUIDO 

VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO 

1 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 1.595.152,16 38.283.651,84 403.000,00 9.672.000,00 

2 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON 

Y NEGRA 
GALON 12 2.510.999,96 30.131.999,52 111.280,00 1.335.360,00 

3 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 1.595.152,16 38.283.651,84 539.500,00 12.948.000,00 

4 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON 

Y NEGRA 
GALON 12 2.510.999,96 30.131.999,52 124.636,20 1.495.634,40 

5 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 1.595.152,16 38.283.651,84 539.500,00 12.948.000,00 

6 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON 

Y NEGRA 
GALON 12 2.510.999,96 30.131.999,52 131.635,40 1.579.624,80 

7 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA 

VEHICULOS BLINDADOS 
GALON 24 2.184.743,61 52.433.846,64 204.076,60 4.897.838,40 

8 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA 

VEHICULOS BLINDADOS 
GALON 6 2.184.743,61 13.108.461,66 204.076,60 1.224.459,60 

9 
PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS 

BLINDADOS 
GALON 24 1.879.891,79 45.117.402,96 273.000,00 6.552.000,00 

10 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO 

PARA VEHICULOS BLINDADOS 
GALON 12 2.652.667,08 31.832.004,96 221.000,00 2.652.000,00 

  
VALOR TOTAL COTIZADO 347.738.670,30 VALOR TOTAL COTIZADO 55.304.917,20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO

http://www.ejercito.mil.co/


 Página 95 

9.4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO   

 
Con la información anterior se procedió a realizar el análisis de los precios de la siguiente manera: Se extrajo el menor valor cotizado, el precio promedio de los valores cotizados y el 
mayor; se compararon en algunos ítems  con los  históricos actualizados y se estableció la diferencia nominal y porcentual entre los  menores cotizados,  los  mayores,  lo anterior con 
el propósito de orientar la proyección del presupuesto estimado  y los precios de referencia;  para mayor claridad a continuación se consolida la infromacion anteriormente descrita: 
 

LOTE 1 INSUMOS 

N
° 

DESCRIPCION /ELEMENTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 
 MENOR 
VALOR  

 PROMEDIO  
 MAXIMO 
VALOR  

 DIFERENCIA 
NOMINAL 

ENTRE 
MAYOR Y EL 

MENOR 
VALOR 

COTIZADO  

DIFERNCIA 
PORCENTU

AL 

 HISTORICO 
ACTUALIZAD

O  

DIFERENCIA 
NOMINAL ENTRE 

EL VALOR 
HISTORICO Y EL 
MENOR VALOR 

COTIZADO 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

ENTRE EL VALOR 
HISTORICO Y EL 
MENOR VALOR 

COTIZADO 

PROMEDIO 
ENTRE EL MENOR 

COTIZADO Y EL 
HISTORICO 

ACTUALIZADO 

 VALOR 
UNITARIO 

DE 
REFERNCIA 

IVA 
INCLUIDO   

 VALOR 
TOTAL 

PRESUPUES
TO 

ESTIMADO  

1 
DETERGENTE DE USO GENERAL - JABON EN 
POLVO X KL. 

BOLSA X 
5000 GR 

31 
          

34.510,00  
        

34.876,52  
          

35.243,04  
              

733,04  
2% 

            
32.347,78  

-                        
2.162,22  

                             
0,94  

                     
33.428,89  

          
32.347,78  

      
1.002.781,18  

2 PAÑO DE LIMPIEZA 
UNIDAD DE 
16 x 31 CM 

244 
            

6.545,00  
        

14.696,50  
          

22.848,00  
          

16.303,00  
249% 

             
2.100,00  

-                        
4.445,00  

                             
0,32  

                       
4.322,50  

            
2.100,00  

        
512.400,00  

3 SOLVENTE LIMPIEZA GALON 27 
          

24.161,76  
        

27.680,59  
          

31.199,42  
            

7.037,66  
29% 

            
40.389,26  

                       
16.227,50  

                             
1,67  

                     
32.275,51  

          
24.161,76  

        
652.367,52  

4 CINTA PAPEL 
ROLLO DE 
24MM X 40 

MTS 
27 

            
4.284,00  

         
9.758,00  

          
15.232,00  

          
10.948,00  

256% 
            

15.323,99  
                       

11.039,99  
                             

3,58  
                       

9.803,99  
            

4.284,00  
        

115.668,00  

5 DISCO CORTE 14X1 OCTAVO X 1 PULGADAS A1 UNIDAD  5 
            

4.950,40  
      

121.475,20  
        

238.000,00  
        

233.049,60  
4708% 

             
8.000,00  

                         
3.049,60  

                             
1,62  

                       
6.475,20  

            
4.950,40  

          
24.752,00  

6 SOLDADURA 60-13 A1 LIBRA 61 
          

12.899,60  
        

79.769,00  
        

146.638,40  
        

133.738,80  
1037% 

                        
-   

                                
-     

          
12.899,60  

        
786.875,60  

7 
SILICIONA RESISTENTE DE ALTA TEMPERATURA 
GRIS 

TARRO X 
100 

GRAMOS 
5 

          
11.781,00  

        
14.311,89  

          
16.842,78  

            
5.061,78  

43% 
            

30.000,00  
                       

18.219,00  
                             

2,55  
                     

20.890,50  
          

11.781,00  
          

58.905,00  

8 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta 
TARRO X 
250 MM 

5 
          

14.161,00  
      

132.850,17  
        

251.539,34  
        

237.378,34  
1676% 

          
225.000,00  

                      
210.839,00  

                           
15,89  

                   
119.580,50  

          
14.161,00  

          
70.805,00  

9 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas media 
TARRO X 
250 MM 

5 
          

11.900,00  
      

115.525,20  
        

219.150,40  
        

207.250,40  
1742% 

          
186.000,00  

                      
174.100,00  

                           
15,63  

                     
98.950,00  

          
11.900,00  

          
59.500,00  

1
0 

COMPUESTO SELLANTE eliminador juntas 
TARRO X 
250 MM 

5 
          

20.899,97  
      

116.026,79  
        

211.153,60  
        

190.253,63  
910% 

          
108.000,00  

                       
87.100,03  

                             
5,17  

                     
64.449,99  

          
20.899,97  

        
104.499,85  

1
1 

CORROSION PREVENTIVE COMPOUND (Liquido de 
limpieza) 

TARRO 18 
ONZAS 

53 
          

17.850,00  
        

49.861,00  
          

81.872,00  
          

64.022,00  
359% 

            
53.300,00  

                       
35.450,00  

                             
2,99  

                     
35.575,00  

          
17.850,00  

        
946.050,00  

1
2 

PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL GALON 5 
          

62.899,83  
      

204.809,12  
        

346.718,40  
        

283.818,57  
451% 

            
76.000,00  

                       
13.100,17  

                             
1,21  

                     
69.449,92  

          
62.899,83  

        
314.499,15  

1
3 

VASELINA INDUSTRIAL LIBRAS 5 
            

8.330,00  
        

18.921,00  
          

29.512,00  
          

21.182,00  
254% 

                        
-   

                                
-     

            
8.330,00  

          
41.650,00  

1
4 

CINTA AISLANTE 19mm x 20m 
ROLLO X 
20 MTS 

37 
            

4.760,00  
        

17.501,60  
          

30.243,20  
          

25.483,20  
535% 

            
18.033,16  

                       
13.273,16  

                             
3,79  

                     
11.396,58  

            
4.760,00  

        
176.120,00  

1
5 

ESTAÑO CARRETE 
ROLLO X 
20 MTS 

5 
          

82.495,56  
      

114.456,58  
        

146.417,60  
          

63.922,04  
77% 

          
120.000,00  

                       
37.504,44  

                             
1,45  

                   
101.247,78  

          
82.495,56  

        
412.477,80  
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1
6 

PASTA PARA SOLDAR 
TARRO X 

100 
GRAMOS 

5 
            

5.000,38  
        

88.084,99  
        

171.169,60  
        

166.169,22  
3323% 

            
42.100,00  

                       
37.099,62  

                             
8,42  

                     
23.550,19  

            
5.000,38  

          
25.001,90  

1
7 

TUBO TERMO CONTRACTIL METRO 5 
         

160.000,26  
      

189.384,93  
        

218.769,60  
          

58.769,34  
37% 

             
3.400,00  

-                     
156.600,26  

                             
0,02  

                     
81.700,13  

            
3.400,00  

          
17.000,00  

1
8 

SELLADOR QUIMICO 
TARRO X 
350 MM 

1660 
            

2.000,39  
      

248.139,40  
        

494.278,40  
        

492.278,01  
24609% 

            
54.600,00  

                       
52.599,61  

                           
27,29  

                     
28.300,20  

            
2.000,39  

      
3.320.647,40  

1
9 

GRATA PARA ESMERIL UNIDAD  5 
          

14.999,95  
      

145.539,98  
        

276.080,00  
        

261.080,05  
1741% 

            
10.500,00  

-                        
4.499,95  

                             
0,70  

                     
12.749,98  

          
10.500,00  

          
52.500,00  

2
0 

CEPILLO DE ALAMBRE UNIDAD  5 
            

3.899,63  
        

18.229,02  
          

32.558,40  
          

28.658,77  
735% 

             
8.000,00  

                         
4.100,37  

                             
2,05  

                       
5.949,82  

            
3.899,63  

          
19.498,15  

2
1 

BOLSAS PLASTICAS CIERRE HERMETICO 

PAQUETE 
X 100 

BOLSAS 
CADA UNO 

3050 
                

83,30  
        

72.298,45  
        

144.513,60  
        

144.430,30  
173386% 

            
34.700,00  

                       
34.616,70  

                         
416,57  

                     
17.391,65  

          
17.391,65  

    
53.044.532,50  

2
2 

ADESIVO SELLADOR (sikafex) 
TUBO X 
300 MM 

10 
          

24.999,52  
        

67.715,76  
        

110.432,00  
          

85.432,48  
342% 

            
54.600,00  

                       
29.600,48  

                             
2,18  

                     
39.799,76  

          
24.999,52  

        
249.995,20  

2
3 

MARCADOR INDUSTRIAL UNIDAD  5 
          

25.900,35  
        

70.070,18  
        

114.240,00  
          

88.339,65  
341% 

            
27.700,00  

                         
1.799,65  

                             
1,07  

                     
26.800,18  

          
25.900,35  

        
129.501,75  

2
4 

BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, NITROGENO 
INDUSTRIAL 

CILINDRO 
50 LITROS 

MAS EL 
PRODUCT

O 
(NITROGE

NO 
INDUSTRIA

L) 

19 
         

350.000,42  
      

532.000,21  
        

714.000,00  
        

363.999,58  
104% 

          
460.000,00  

                      
109.999,58  

                             
1,31  

                   
405.000,21  

        
350.000,42  

      
6.650.007,98  

2
5 

PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS DE MOTOR 

ROLLOS X 
1/64 MM X 

1MTS 
ANCHO X 
100MTS 
LARGO 

5 
         

180.000,59  
      

199.480,30  
        

218.960,00  
          

38.959,41  
22% 

            
90.000,00  

-                      
90.000,59  

                             
0,50  

                   
135.000,30  

          
90.000,00  

        
450.000,00  

2
6 

 PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES 

ROLLOS X 
1/64 MM X 

1MTS 
ANCHO X 
100MTS 
LARGO 

5 
          

87.393,60  
      

141.197,07  
        

195.000,54  
        

107.606,94  
123% 

            
43.020,67  

-                      
44.372,93  

                             
0,49  

                     
65.207,14  

          
43.020,67  

        
215.103,35  

2
7 

PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH (vinipel) 

ROLLO DE 
50 CM 

ANCHO X 
300 MTS 

5 
          

14.782,18  
      

109.255,09  
        

203.728,00  
        

188.945,82  
1278% 

            
17.900,00  

                         
3.117,82  

                             
1,21  

                     
16.341,09  

          
14.782,18  

          
73.910,90  

2
8 

DESENGRASANTE LIQUIDO GALONES 27 
          

14.899,99  
      

126.450,00  
        

238.000,00  
        

223.100,01  
1497% 

            
54.884,25  

                       
39.984,26  

                             
3,68  

                     
34.892,12  

          
14.899,99  

        
402.299,73  

2
9 

GUANTES DE NITRILO CAJAS 37 
            

7.199,50  
        

27.399,75  
          

47.600,00  
          

40.400,50  
561% 

                        
-   

                                
-     

            
7.199,50  

        
266.381,50  

3
0 

TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante) 
TARRO 50 

MILIMETRO
S 

10 
          

35.000,28  
        

98.420,14  
        

161.840,00  
        

126.839,72  
362% 

          
129.541,41  

                       
94.541,13  

                             
3,70  

                     
82.270,84  

          
35.000,28  

        
350.002,80  
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3
1 

PAPEL DE LIJA No. 120 UNIDAD  135 
          

21.199,85  
        

39.099,93  
          

57.000,00  
          

35.800,15  
169% 

             
1.947,40  

-                      
19.252,45  

                             
0,09  

                     
11.573,63  

            
1.947,40  

        
262.899,00  

3
2 

TAPABOCAS INDUSTRIAL 
CAJA X 8 

UNIDADES 
19 

          
70.800,00  

        
72.350,10  

          
73.900,19  

            
3.100,19  

4% 
             

5.784,91  
-                      

65.015,09  
                             

0,08  
                     

38.292,46  
            

5.784,91  
        

109.913,29  

  PRESUPUESTO ESTIMADO LOTE 1  
    

70.918.546,55  

LOTE N°2 PINTURAS 

1 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 
         

403.000,00  
      

999.076,08  
      

1.595.152,16  
      

1.192.152,16  
296% 

    
        

403.000,00  
      

9.672.000,00  

2 
 DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y 
NEGRA 

GALON 12 
         

111.280,00  
   

1.311.139,98  
      

2.510.999,96  
      

2.399.719,96  
2156% 

    
        

111.280,00  
      

1.335.360,00  

3 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 
         

539.500,00  
   

1.067.326,08  
      

1.595.152,16  
      

1.055.652,16  
196% 

    
        

539.500,00  
    

12.948.000,00  

4 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y 
NEGRA 

GALON 12 
         

124.636,20  
   

1.317.818,08  
      

2.510.999,96  
      

2.386.363,76  
1915% 

    
        

124.636,20  
      

1.495.634,40  

5 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 
         

539.500,00  
   

1.067.326,08  
      

1.595.152,16  
      

1.055.652,16  
196% 

    
        

539.500,00  
    

12.948.000,00  

6 
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y 
NEGRA 

GALON 12 
         

131.635,40  
   

1.321.317,68  
      

2.510.999,96  
      

2.379.364,56  
1808% 

    
        

131.635,40  
      

1.579.624,80  

7 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS 
BLINDADOS 

GALON 24 
         

204.076,60  
   

1.194.410,11  
      

2.184.743,61  
      

1.980.667,01  
971% 

    
        

204.076,60  
      

4.897.838,40  

8 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS 
BLINDADOS 

GALON 6 
         

204.076,60  
   

1.194.410,11  
      

2.184.743,61  
      

1.980.667,01  
971% 

    
        

204.076,60  
      

1.224.459,60  

9 PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 
         

273.000,00  
   

1.076.445,90  
      

1.879.891,79  
      

1.606.891,79  
589% 

    
        

273.000,00  
      

6.552.000,00  

1
0 

IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS 

GALON 12 
         

221.000,00  
   

1.436.833,54  
      

2.652.667,08  
      

2.431.667,08  
1100% 

    
        

221.000,00  
      

2.652.000,00  

PRESUPUESTO ESTIMADO LOTE 2 

    
55.304.917,20  

PRESUPUESTO ESTIMADO PROCESO 

  
126.223.463,7

5  

 
 
 

 
NOTA: Todos los cálculos económicos están realizados bajo el parámetro de redondeo a dos decimales en Excel. 
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Como se puede observar en los cuadros anteriores, la mayoría de los precios del mercado se evidencia que entre los menores y mayores precios cotizados hay una 
diferencia nominal y porcentual muy dispersa, luego de realizar el análisis anterior, el comité económico concluye que los precios de referencia para cada uno de los 
Ítem de los diferentes lotes del presente proceso deben ser como se indica a continuación:  
 
LOTE 1 INSUMOS:  
 
Historico Actualizado: Items 1,2,17,19,25,26,31,32 
Menor Cotizado: Items 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,24,27,28,29,30 
Promedio entre el historico actualizado y el menor cotizado: Item 21 
 
LOTE 2 PINTURAS:  
  
Para todos los ítems el menor valor cotizado  
 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO CON LA NECESIDAD TOTAL  
 
El Comité Económico Estructurador, con base en la información anterior pudo establecer que, con el PRESUPUESTO OFICIAL para el proceso, se puede adquirir en 
un 100% la necesidad, a contianuacion se plasma el balance del presupuesto con la necesidad total asi:   
 
 

BALANCE PRESUPUESTO NECESIDAD TOTAL 

PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO ESTIMADO DEFICIT 

                                     200.746.478,00                                         126.223.463,75                                    74.523.014,25  

 
 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  DE CADA LOTE  

LOTE N° 1: INSUMOS 
    70.918.546,55  

 

LOTE No 2: PINTURA 
    55.304.917,20  

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  126.223.463,75  
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9.5 LIMITACIÓN DE LA NECESIDAD  
 
Una vez proyectadas las cantidades a adquirir, se consolida la limitación de la necesidad, sobre la necesidad inicial planteada por el comité técnico, así: 

 

 
CUBRIMIENTO DE LA 

NECESIDAD 
LIMITACION 

LOTE 1 INSUMOS 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

N° DESCRIPCION /ELEMENTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

TOTAL 
NECESIDAD 

1 DETERGENTE DE USO GENERAL - JABON EN POLVO X KL. 
BOLSA X 5000 

GR 
31 31 100% 0 0% 

2 PAÑO DE LIMPIEZA 
UNIDAD DE 16 x 

31 CM 
244 244 100% 0 0% 

3 SOLVENTE LIMPIEZA GALON 27 27 100% 0 0% 

4 CINTA PAPEL 
ROLLO DE 24MM 

X 40 MTS 
27 27 100% 0 0% 

5 DISCO CORTE 14X1 OCTAVO X 1 PULGADAS A1 UNIDAD 5 5 100% 0 0% 

6 SOLDADURA 60-13 A1 LIBRA 61 61 100% 0 0% 

7 SILICIONA RESISTENTE DE ALTA TEMPERATURA GRIS 
TARRO X 100 

GRAMOS 
5 5 100% 0 0% 

8 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta 
TARRO X 250 

MM 
5 5 100% 0 0% 

9 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas media 
TARRO X 250 

MM 
5 5 100% 0 0% 

10 COMPUESTO SELLANTE eliminador juntas 
TARRO X 250 

MM 
5 5 100% 0 0% 

11 CORROSION PREVENTIVE COMPOUND (Liquido de limpieza) 
TARRO 18 

ONZAS 
53 53 100% 0 0% 

12 PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL GALON 5 5 100% 0 0% 

13 VASELINA INDUSTRIAL LIBRAS 5 5 100% 0 0% 

14 CINTA AISLANTE 19mm x 20m ROLLO X 20 MTS 37 37 100% 0 0% 

15 ESTAÑO CARRETE ROLLO X 20 MTS 5 5 100% 0 0% 

16 PASTA PARA SOLDAR 
TARRO X 100 

GRAMOS 
5 5 100% 0 0% 

17 TUBO TERMO CONTRACTIL METRO 5 5 100% 0 0% 

18 SELLADOR QUIMICO 
TARRO X 350 

MM 
1660 1660 100% 0 0% 
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19 GRATA PARA ESMERIL UNIDAD 5 5 100% 0 0% 

20 CEPILLO DE ALAMBRE UNIDAD 5 5 100% 0 0% 

21 BOLSAS PLASTICAS CIERRE HERMETICO 
PAQUETE X 100 
BOLSAS CADA 

UNO 
3050 3050 100% 0 0% 

22 ADESIVO SELLADOR (sikafex) TUBO X 300 MM 10 10 100% 0 0% 

23 MARCADOR INDUSTRIAL UNIDAD 5 5 100% 0 0% 

24 BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, NITROGENO INDUSTRIAL 

CILINDRO 50 
LITROS MAS EL 

PRODUCTO 
(NITROGENO 
INDUSTRIAL) 

19 19 100% 0 0% 

25 PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS DE MOTOR 

ROLLOS X 1/64 
MM X 1MTS 
ANCHO X 

100MTS LARGO 

5 5 100% 0 0% 

26 PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES 

ROLLOS X 1/64 
MM X 1MTS 
ANCHO X 

100MTS LARGO 

5 5 100% 0 0% 

27 PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH (vinipel) 
ROLLO DE 50 
CM ANCHO X 

300 MTS 
5 5 100% 0 0% 

28 DESENGRASANTE LIQUIDO GALONES 27 27 100% 0 0% 

29 GUANTES DE NITRILO CAJAS 37 37 100% 0 0% 

30 TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante) 
TARRO 50 

MILIMETROS 
10 10 100% 0 0% 

31 PAPEL DE LIJA No. 120 UNIDAD 135 135 100% 0 0% 

32 TAPABOCAS INDUSTRIAL 
CAJA X 8 

UNIDADES 
19 19 100% 0 0% 

LOTE N°2 PINTURAS 

1 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 24 100% 0 0% 

2 DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y NEGRA GALON 12 12 100% 0 0% 

3 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 24 100% 0 0% 

4 DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y NEGRA GALON 12 12 100% 0 0% 
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5 PINTURA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 24 100% 0 0% 

6 DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, MARRON Y NEGRA GALON 12 12 100% 0 0% 

7 IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 24 100% 0 0% 

8 IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 6 6 100% 0 0% 

9 PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS BLINDADOS GALON 24 24 100% 0 0% 

10 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO PARA VEHICULOS 

BLINDADOS 
GALON 

12 12 100% 0 0% 

 

Nota: Como se demuestra anteriormente la necesidad de todos los elementos se cubre al 100% 
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10.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 

10.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el formulario Nº. 1 “carta de 
presentación de la propuesta” y será suscrita por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada por una 
persona jurídica, unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, deberá venir suscrita por el representante 
legal debidamente facultado. 

10.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, MATRICULA MERCANTIL. 
 
10.1.2.1 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades, constituidas con anterioridad a la 
fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a 
la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al 
momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición igual o 
inferior a treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de un (1) año de acuerdo al artículo 6 de la Ley 
80 de 1993, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes de la vigencia del 
contrato.  

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la propuesta y 
para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice 
al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás 
actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato al lote al cual presente oferta el proponente, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de 
manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

10.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, MATRICULA MERCANTIL. 
 
10.2.2. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA. 
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de 
la República de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución y según la participación estatal 
que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la 

constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme a 

la ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la 

ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual 

se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, 

será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos 

presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las 

obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
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b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 

suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 

obligaciones que adquiere. 

10.2.2.1 PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las 
sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en 
Colombia a través de sucursales. 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la Legislación Colombiana, sin 
perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por 

la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a 

la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 

representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 

jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones 

para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 

 
b. El proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes, de conformidad con el artículo 

6, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 019 de 2012 (para el caso de las domiciliadas o con 

sucursal en Colombia). 

c. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad no inferior al plazo del contrato y un (1) año 

más de conformidad con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 

d. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 

representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que 

conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 

propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso 

de resultar adjudicatario.  

e. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato y/o le 

permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el 

alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

10.2.2.2 APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en 
las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios 
de acuerdo con el  presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
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En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 y 251 del Código General del Proceso.  
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para 
todos los efectos de la contratación. 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 
condición de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. 
 
10.2.2.3 DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y o 
punibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba 
conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso y demás normas vigentes sobre abolición 
de la legalización para documentos públicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben 
llenar este requisito. En tratándose de los documentos, la oportunidad para allegarlos auténticos se hará exigible 
para el oferente adjudicatario, de manera que para efectos de presentar la propuesta el M.D.N - Ejército Nacional 
aceptará documentos en fotocopias simples; de la misma forma se indica que los documentos allegados junto con la 
oferta en idioma diferente al castellano se deberán aportar con traducción simple y el oferente adjudicatario deberá 
entregar la traducción oficial de dichos documentos. 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado 
internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (Convención 12 de la Haya del 05 de octubre 
de 1961 o similares), el oferente adjudicatario deberá presentar los documentos idóneos y plenos de formalidades 
en original. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos 
notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberá el oferente 
adjudicatario presentar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y 
certificados, así como el apostille original del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del 
apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido en el exterior o en idioma extranjero. En caso de 
ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que sustancian los 
documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como inexistentes conforme al artículo 898 del Código de 
Comercio. 
 
10.2.2.4 PROPUESTAS CONJUNTAS  
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura. 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no 
las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Teniendo en cuenta lo dictado por La Agencia Nacional de Compras Públicas, Colombia Compra Eficiente en su “Guía 
rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II” “Para participar en Procesos de Contratación como 
proponente plural (ya sea para manifestar interés, enviar observaciones, ofertas o firmar contratos), debe actuar 
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exclusivamente desde su cuenta de proponente plural. Cualquier acción realizada desde la cuenta de cualquiera de los 
integrantes no es válida para el proponente plural y quedará a nombre del proponente singular.” 
Se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación 
correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, 
condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio, de la unión temporal o promesa de 
sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato 
ofrecido. 

 

 Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura 
no inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más de conformidad con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.  

 

 Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas, asociadas en 
Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, y la capacidad de sus representantes para la constitución del 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, así como de la propuesta para la presentación, 
celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el Consorcio, la 
Unión Temporal o Promesa de sociedad futura deben desarrollar una actividad industrial o comercial 
directamente relacionada con el objeto del proceso. 

 

 Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura tienen un término no inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 

 

 La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. igualmente deberá designar un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

 Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios, uniones 
temporales o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse mediante la presentación del documento 
consorcial, de constitución de la unión temporal o promesa de sociedad futura en el que se consignen los 
acuerdos y la información requerida. 

 

 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes 
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, respecto de las personas jurídicas o naturales que 
se asocien en consorcio, en unión temporal o promesa de sociedad futura para la presentación de la propuesta, 
deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente estudio previo. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese 
de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que 
dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 
1993.  
 
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 
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10.2.2.5 CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL 
Pueden participar las personas naturales, mayores de edad, capaces y que no se encuentren en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, en el caso de ejercer actividades comerciales de acuerdo al artículo 28 del Código de Comercio. 
 
Tratándose de persona natural nacional, deberá acreditar su inscripción vigente en el registro mercantil, para lo cual, 
deberá allegar el certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta 
(30) días hábiles anteriores a la entrega de la documentación, en el que conste que la actividad económica que ejerce le 
permita celebrar y ejecutar el contrato. 
 
10.2.2.6  VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión 
temporal), el M.D.N. – Ejército Nacional realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del 
mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité 
Jurídico Evaluador y en caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del 
consorcio o unión temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial 
condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 
 
10.2.2.7CERTIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC  

 
El proponente y su representante legal, no deberá encontrarse incurso de las causales de inhabilidad señaladas en 
el numeral 3 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”, para lo cual se 
deberá verificar el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 
 
10.2.2.8CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARA FISCALES PARA OFERENTES NACIONALES 
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá allegar una 
certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, y/o de contador 
público certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales, de los seis (6) 
meses anteriores a la presentación de la oferta. 

 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio, Unión Temporal o en promesa de sociedad futura 
cada uno de sus miembros deberá presentar la certificación correspondiente. 

 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 

 
Nota: en el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de seguridad social. (Los 
oferentes deberán tener en cuenta lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013). 
  
10.2.2.6 CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente con su propuesta 
deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 
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General de la República del respectivo trimestre, previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, 
deberá allegarse el de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del 
representante legal de la unión o consorcio.  

 
Para efecto de lo anterior seda aplicación a lo preceptuado en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 (Código Nacional 
de Policía y Convivencia). 
 
10.2.2.7 CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 

 
El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido 
por la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes 
legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio. 
 
10.2.3 CERTIFICADO INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o 
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Único 
de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro 
de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las propuestas; cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012, artículo 
2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los viene objeto del 
presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o 
sucursal en Colombia), deberán encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá su inscripción 
en el RUP. De no existir claridad en la documentación e información o que ésta no repose en el documento 
RUP, la Administración podrá requerirla en cualquier momento para efectos de analizar la capacidad e 
idoneidad del proponente como requisitos habilitantes en el proceso de selección. 
 
10.2.3.1 CEDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL.  
 
El proponente deberá presentar junto con su oferta fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente o 
Representante Legal o apoderado, según corresponda, en caso que la misma no se encuentra ya cargada en la 
plataforma del SECOPII (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-II). 
 
En caso de estar debidamente representados por apoderado, este deberá allegar copia legible de la cedula de 
ciudadanía ampliada al 150%, copia legible de la tarjeta profesional ampliada al 150% (cuando el apoderado sea 
abogado), poder debidamente otorgado, así como los respectivos antecedentes disciplinarios y fiscales.  
 
En caso de tratarse de propuestas conjuntas se deberá allegar la fotocopia de la cédula ampliada al 150%, de cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
 
10.2.4 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” 
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En este formulario se certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociados con la oferta, así como los gastos 
en que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de no ofrecer dádivas ni 
sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, los pagos en que incurrirá el proponente con la 
oferta, así como su compromiso de no ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su 
propuesta. 

 
10.2.5 FORMULARIO “PACTO DE INTEGRIDAD”. 

 
En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente No. 015 de 2015, deberá diligenciarse por el 
proponente dicho formulario, el cual se suscribe con el adjudicatario, de conformidad con las políticas de 
transparencias implementadas por el Gobierno Nacional. 
 
10.2.6 FORMULARIO "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO". 
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, en el que se compromete a guardar reserva sobre el 
desarrollo del contrato garantizándose la seguridad de la Entidad. 
 
11. ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACION 
 
11.1 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El proponente acreditará que los bienes a suministrar cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio 
cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No. 2 “NORMAS 
TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, el cual será verificado por el Comité 
Técnico Evaluador.  

 

 LOTE No 1: INSUMOS  

ÍTEM CÓDIGO 
UNSPC 

FICHA TECNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
ESPECIFICACIONES CUMPLE NO CUMPLE 

TÉCNICAS 

1 41103206  FT N° 1068  
 DETERGENTE DE USO GENERAL - 

JABON EN POLVO X KL.  
BOLSA X 5000 GR 

  

2 47131500  FT N° 1096   PAÑO DE LIMPIEZA  UNIDAD DE 16 x 31 CM 
  

3 47131825  FT N° 1067   SOLVENTE LIMPIEZA  GALON 
  

4 31201503  FT N° 1487   CINTA PAPEL  
ROLLO DE 24MM X 40 
MTS 

  

5 27112838  FT N° 1502   DISCO CORTE 7 X 1/16 X 7/8   UNIDAD  
  

6 39121436  FT N° 1546   SOLDADURA 60-13 A1  LIBRA 
  

7 12352310  FT N° 1440  
 SILICIONA RESISTENTE DE ALTA 
TEMPERATURA GRIS  

TARRO X 100 GRAMOS 
  

8 31201612  FT N° 1460   COMPUESTO SELLANTE trabaroscas alta  TARRO X 250 MM 
  

9 31201612  FT N° 1073  
 COMPUESTO SELLANTE trabaroscas 
media  

TARRO X 250 MM 
  

10 31201612  FT N° 1409  
 COMPUESTO SELLANTE eliminador 
juntas  

TARRO X 250 MM 
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ÍTEM CÓDIGO 
UNSPC 

FICHA TECNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
ESPECIFICACIONES CUMPLE NO CUMPLE 

TÉCNICAS 

11 15121514  FT N° 1401  
 CORROSION PREVENTIVE COMPOUND 
(Liquido de limpieza)  

TARRO 18 ONZAS 
  

12 31201635  FT N° 1241   PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL  GALON 
  

13 15121520  FT N° 1490   VASELINA INDUSTRIAL  LIBRAS 
  

14 31201502  FT N° 1453   CINTA AISLANTE 19mm x 20m  ROLLO X 20 MTS 
  

15 30263201  FT N° 1485   ESTAÑO CARRETE  ROLLO X 20 MTS 
  

16 23271816  FT N° 1461   PASTA PARA SOLDAR  TARRO X 100 GRAMOS 
  

17 40183006  FT N° 1449  
 TUBO TERMO CONTRACTIL DIAMETRO 
12 MM  

METRO 
  

18 31211704  FT N° 1413   SELLADOR QUIMICO  TARRO X 350 MM 
  

19 11101502  FT N° 1473   GRATA PARA ESMERIL  UNIDAD  
  

20 23131503  FT N° 43   CEPILLO DE ALAMBRE  UNIDAD  
  

21 24111500  FT N° 1452  
 BOLSAS PLASTICAS CIERRE 
HERMETICO  

PAQUETE X 100 
BOLSAS CADA UNO 

  

22 30266408  FT N° 1470   ADESIVO SELLADOR (sikafex)  TUBO X 300 MM 
  

23 60121506  FT N° 1457   MARCADOR INDUSTRIAL  UNIDAD  
  

24 12141903  FT N° 1402  
 BOTELLA, DE GAS COMPRIMIDO, 
NITROGENO INDUSTRIAL  

CILINDRO 50 LITROS 
MAS EL PRODUCTO 
(NITROGENO 
INDUSTRIAL) 

  

25 14121504  FT N° 1456  
 PAPEL PLOMAGINADO PARA JUNTAS 
DE MOTOR  

ROLLOS X 1/64 MM X 
1MTS ANCHO X 
100MTS LARGO 

  

26 14121504  FT N° 1488    PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES  
ROLLOS X 1/64 MM X 
1MTS ANCHO X 
100MTS LARGO 

  

27 14111616  FT N° 1369  
 PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH 
(vinipel)  

ROLLO DE 50 CM 
ANCHO X 300 MTS 

  

28 47131821  FT N° 1067   DESENGRASANTE LIQUIDO  GALON 
  

28 46181504  FT N° 1492   GUANTES DE NITRILO  CAJAS 
  

30 31201612  FT N° 1464   TEFLON LIQUIDO (compuesto sellante)  
TARRO 50 
MILIMETROS 

  

31 27111918  FT N° 1075   PAPEL DE LIJA No. 120  UNIDAD  
  

32 46182007  FT N° 1491   TAPABOCAS INDUSTRIAL  CAJA X 8 UNIDADES 
  

 

 LOTE No 2: PINTURAS 

ÍTEM CÓDIGO 
UNSPC 

FICHA TECNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
ESPECIFICACIONES CUMPLE NO CUMPLE 

TÉCNICAS 

1 N/A  FT N° 00180   
PINTURA PARA VEHICULOS 
BLINDADOS  

  GALON 
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2 

N/A 

 FT N° 00179   
 DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, 
MARRON Y NEGRA  

  GALON  

  

3 
N/A 

 FT N° 00180   
PINTURA PARA VEHICULOS 
BLINDADOS  

 GALON 
  

4 
N/A 

 FT N° 00179   
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, 
MARRON Y NEGRA  

 GALON  
  

5 
N/A 

 FT N° 00180   
PINTURA PARA VEHICULOS 
BLINDADOS  

 GALON 
  

6 
N/A 

 FT N°00179   
DISOLVENTE DE PINTURA VERDE, 
MARRON Y NEGRA  

 GALON  
  

7 
N/A 

 FT N° 00181   
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS  

 GALON  
  

8 
N/A 

 FT N° 00181   
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO PARA 
VEHICULOS BLINDADOS  

 GALON  
  

9 
N/A 

 FT N° 00183   
PINTURA EPOXICA PARA VEHICULOS 
BLINDADOS  

 GALON 
  

10 
N/A 

 FT N° 00182   
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO 
EPOXICO PARA VEHICULOS 
BLINDADOS  

  GALON  
  

 
 
7.2.2. CERTIFICACIÓN DE BIENES. 
 
El oferente acreditará que los bienes a suministrar cumplen con las especificaciones técnicas garantías y 
certificaciones que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al total de los ítems ofertados, para tal 
efecto diligenciará correctamente el anexo No. 2 normas técnicas de obligatorio cumplimiento, el cual será verificado 
por el comité técnico evaluador. 
 
El oferente junto con la oferta debe anexar documento, en el cual garantiza que:  
 

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada elemento del presente proceso. 
 

 Que los insumos que suministrarán deben ser fabricados mínimo del año 2018  
 

 
7.2.3. CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES  
 
Para la recepción de los insumos se tendrán en cuenta por parte del supervisor y el comité técnico evaluador todas y 
cada una de las características, certificaciones y garantías técnicas registradas en la ficha técnica, pliego de 
condiciones, la propuesta del contratista y el contrato. 
 
La entrega del material se hará en presencia del supervisor, comité técnico, técnico en vehículos ASV-APC  del 
BAMAD y el almacenista, los cuales verificaran la totalidad de los insumos entregados por el contratista, los cuales 
deben cumplir con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, en caso de no cumplir con las especificaciones, el 
elemento será devuelto con el propósito de que el proveedor lo reemplace en su totalidad. 
 
Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité 
técnico evaluador, técnico en vehículos ASV-APC del BAMAD, almacenista y un delegado de la firma contratista.  
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El contratista debe entregar para la recepción de los insumos, declaración de conformidad en original de acuerdo a 
la NTC-ISO/ICE-17050-1 y NTC-ISO/ICE-17050-2 donde especifique el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
 
El contratista debe entregar para la recepción de los insumos, certificación donde garantice que todos los elementos 
entregados son nuevos de fabricación mínimo del año anterior a la presente vigencia y que permiten el óptimo 
desempeño de funcionamiento al momento de ser utilizados para el mantenimiento de los vehículos.   
 
El transporte de los bienes objeto del contrato hasta el lugar de entrega, como los seguros de transporte por hurto, 
destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad 
contratante. 
 
7.2.4. REQUISITOS PARA IDENTIFICACIÓN Y ROTULADO 
 
Los elementos deben venir marcados con código de barras en un lugar visible y fácil de consultar, como lo estipula 
el boletín de SAP SILOG No.005-A2-SILOG de Junio 2007-actualizacion junio de 2011:  
 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/kavir/Descargas/boletines/BOLETINSILOG%20No005A2.pdf 
 
Cada uno de los empaques de los elementos al momento de la entrega deberá portar una etiqueta de acuerdo con 
las siguientes especificaciones en idioma español: 
 
Tipo de elemento: etiqueta 
Material: papel 
Aseguramiento: autoadhesivo 
Tamaño: ancho 5.0cms; alto 2.5cms 
Color de la impresión: negro 
Fondo: blanco 
 
Información contenida: 
Descripción 
Código SAP 
Lote de Producción 
Número del serial  
Numero de contrato  
Entidad contratante 
 

11.2 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 
y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia 
habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
Información vigente y en firme contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”, en las condiciones señaladas 
en el presente proceso contractual y con los siguientes requisitos: 
 
1. Experiencia establecida identificados con el clasificador de bienes  en el tercer nivel en la forma señalada 
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en el anexo 1 “DATOS DEL PROCESO”. 
2. Experiencia acreditada por  un mínimo del cincuenta por ciento  (50%) del valor del presupuesto por lote a 
ofertar, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 
3. Diligenciamiento del formulario No 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en el que identifique los 
contratos del Registro Único de Proponentes a tenerse en cuenta para el presente proceso de contratación. 
4. La experiencia se deberá acreditar en el cualquiera de los siguientes códigos por lote establecidos en el 
clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, así: 
 

DESCRIPCIÓN 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

LOTE CONCEPTO 

1 INSUMOS 

41 
Equipos y suministro de laboratorio 

10 
Equipo de 

laboratorio y 
cientifico 

32 
Equipo de lavado de 
laboratorio 

47 
Equipos y suministros para limpieza 

13 
Suministros de aseo 

y limpieza 

15 
Trapos y paños de 

limpieza 

47 
Equipos y suministros para limpieza 

13 
Suministros de aseo 

y limpieza 

18 
Soluciones de 

limpieza y 
desinfeccion 

31 
Componentes y suministros de manofactura 

20 
Adhesivos y 
selladores 

15 
Cinta adhesiva 

27 
Herramientas y maquinaria general 

11 
Herramientas de 

mano 

28 
Conexión de 

herramientas y 
accesorios 

39 
Componentes accesorios y suministros de sistemas electricos 

12 
Equipos, suministros 

y componentes 
electricos 

Lenguetas de 
conexión, 

conectores y 
terminales 

12 
Material quimico incluyendo bioquímicos y materiales de gas 

35 
Compuestos y 

mezclas 

23 
Compuestos 
inorganicos 

31 
Componentes y suministros de manofactura 

20 
Adhesivos y 
selladores 

16 
Otros adhesivos y 

selladores 

15 
Materiales combustibles, aditivos para combustible 

12 
Lubricantes, aceites 

grasas y 
anticorrosivos 

15 
Preparados 
lubricantes 

31 
Componentes y suministros de manofactura 

20 
Adhesivos y 
selladores 

16 
Otros adhesivos y 

selladores 

15 
Materiales combustibles, aditivos para combustible 

12 
Lubricantes, aceites 

grasas y 
anticorrosivos 

15 
Preparados 
lubricantes 

31 
Componentes y suministros de manofactura 

20 
Adhesivos y 
selladores 

15 
Cinta adhesiva 

30 
Componentes y suministros para estructuras,edificaciones 

26 
Materiales 

estructurales 

32 
Lingotes, banda, 

palanquilla y 
alambres de estaño 

23 
Maquinaria y accesorios para manofactura y procedimiento 

industrial 

27 
Maquinaria y 
accesorios y 

suministros para 
soldadura en todas 

las clases 

18 
Suministros para 
soldar, soldadura 
fuerte y soldadura 

debil 

40 
Componentes y equipos para distribución y sistema de 

acondicionamiento 

18 
Instalación de tubos 

y tuberias 

30 
Tubería de caucho y 

plastico 

31 
Componentes y suministros de manofactura 

21 
Pinturas, bases y 

acabados 

17 
Acabados en 

general 

11 10 15 
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DESCRIPCIÓN 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

LOTE CONCEPTO 

Material mineral, textil y vegetal Minerales, mineral 
metalico y metales 

minerales 

23 
Maquinaria y accesorios para manofactura 

13 
Maquinaria y 

equipos lapidarios 

15 
Equipos y 

suministros de 
trituración, lijado y 

pulido. 

24 
Maquinaria accesorios y suministros para manejo, 
acondicionamiento y almacenamiento de material 

11 
Recipiente y 

almacenamiento 

15 
bolsas 

30 
Componentes y suministros para estructuras, edificaciones 

26 
Materiales 

estructurales 

64 
Barras y laminas de 

material especial 

60 
Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes 

12 
Equipo accesorios y 
suministros de arte y 

manualidades 

15 
Utensilios de dibujo, 

suministros y 
accesorios 

12 
Materiales químicos incluyendo bioquímicos y materiales de gas 

14 
Elementos y gases 

19 
No-metales y gases 
elementales puros 

14 
Materiales y productos de papel 

12 
Papel para uso 

industrial 

15 
Carton y papel para 

embalaje 

14 
Materiales y productos de papel 

11 
Productos de papel 

16 
Papel fantasia 

47 
Equipos y suministros para limpieza 

13 
Suministros de aseo 

y limpieza 

18 
Soluciones de 

limpieza y 
desinfeccion 

46 
Equipos y suministros de defensa orden publico protección 

vigilancia 

18 
Seguridad y 

protección personal 

15 
Ropa de seguridad 

31 
Componentes y suministros de manofacturas 

20 
Adhesivos y 

selladore 

16 
Otros adhesivos y 

selladores 

27 
Herramientas y maquinaria en general 

11 
Herramientas de 

mano 

19 
Herramientas 
gruesas y de 

acabado 

46 
Equipos y suministros de defensa orden publico 

18 
Seguridad y 

protección personal 

20 
Protección de la 

respiracion 

 
DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO 
LOTE CONCEPTO 

2 PINTURAS 

12 
Quimicos Incluyendo Bioquimicos Y Materiales De Gas 

16 
Aditivos 

16 
catalizadores 

31 
Componentes Y Suministros De Manofactura 

21 
Pinturas Bases y 

Acabados 

15 
Pinturas y tapa 

poros 

 
Nota 1: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de manera 
directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.      
 
Nota 2: El oferente debe diligenciar el formulario No. 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en el que identifique 
los contratos del Registro Único de Proponentes a tenerse en cuenta para el presente proceso de contratación, los 
cuales deberán guardar relación directa con el objeto contractual. 
 
Nota 3: El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional se reserva el derecho de requerir y verificar la 
información registrada en el formulario N° 2. 
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11.2.1 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS SIN 
DOMICILIO EN COLOMBIA. 
 
EI proponente extranjero acreditará la experiencia requerida,  mediante el diligenciamiento del formulario No. 2 
"EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", en su parte de "ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA OFERENTES 
EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA", para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la 
experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones que den cuenta de esta por un mínimo del 50% del valor del 
presupuesto por lote para el que se presente en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 
colombianos. Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los 
documentos expedidos en el exterior. Se deberá acreditar la experiencia conforme a los mismos parámetros o 
descripciones que se señalan en el anexo 1 codificación UNSPSC, así mismo deberá tener en cuenta los criterios 
del presupuesto que se requiere, ya sea que se presente en forma individual o consorcio. 
 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen a continuación: 
 

 Nombre o razón social del contratante. 

 Nombre o razón social del contratista. 

 Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura. 

 Año celebración del contrato 

 Valor del contrato 

 Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de contacto.  

 La entidad evaluara la información suministrada y de acuerdo con ella determinara si resulta suficiente para 
acreditar la experiencia.  

 La información se entiende bajo la gravedad de juramento. 
 
La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar 
la experiencia. 
 
7.2.7. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: 
 
En caso que la oferta se presente en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, se requiere que al 
menos uno de sus integrantes cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia requerida para el proceso. En todo 
caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia individual de los integrantes deberá ser igual 
o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados. Es decir, como mínimo los demás miembros de un 
consorcio o unión temporal deben acreditar la experiencia habilitante igual o superior al 1%. 
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo 
la modalidad de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, en tal caso sólo se tendrá en cuenta 
como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el 
proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad. 
 
En todo caso se entiende que el proponente declara bajo la gravedad de juramento que la experiencia acreditada 
corresponde exactamente a la venta de los bienes desarrollados por él de manera directa. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no 
será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 
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11.4 GARANTÍA TÉCNICA 
 
El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente la  
Garantía Técnica para los bienes ofrecidos, debidamente suscrito por su representante legal.  
 
La garantía técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos y amparar la totalidad de los siguientes aspectos: 
 

1 Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de 
los reclamos por cualquier defecto de calidad y funcionamiento, incluyendo los materiales utilizados, sus 
componentes, características, dureza, y composición. 
 

2 Que ampare la calidad de los bienes. 
 

3 Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos objeto del presente proceso. 
 

4  Que sea por un término no inferior a un (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción de los bienes 
objeto del contrato. 
 

11.4.1 TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA. 
 
En caso de que el material resulte defectuoso, el contratista deberá reponerlo en un término estimado de 24 a 72 
horas a partir del requerimiento del supervisor del contrato. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que 
deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
 
En caso de requerirse por cumplimiento de garantía, la reposición no debe superar 45 días calendario. Este requisito 
debe presentarse en documento independiente suscrita por el proponente. 

 
El bien defectuoso no podrá ser superior al 5% del total de los elementos entregados por ítem, de lo contrario se 
hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos. 

 
NOTA: Los términos de respuesta de la garantía técnica, deberán ser aportados en documento independiente 
debidamente suscrito por el representante legal del oferente cuando se presente como fabricante, y por 
representante legal del oferente y el de su fabricante en el caso que se presente como comercializador y/o 
distribuidor, no mayor a 5 días hábiles.  
 
 
 
13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
Con la oferta se deberán presentar debidamente diligenciado el cronograma de ejecución, con mínimo los datos 
inmersos en el formulario No. 05 del pliego de condiciones “PROYECTO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO” 
 
El proponente debe presentar un posible cronograma de ejecución señalando como mínimo los siguientes datos. 
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No. REQUERIMIENTO 
FECHA Y/O DATO PROYECTADO POR 
EL  POSIBLE OFERENTE 

1 
Período dentro del cual programa hacer la importación de los 
insumos. (Si aplica)  

DD/MM/AA a DD/MM/AA  
 

2 
Período para la verificación de los parámetros de calidad 
exigidos en las especificaciones técnicas y/o referencias. 
(Laboratorios) 

DD/MM/AA a DD/MM/AA  
 

3 
Período dentro del cual transportarà los bienes hasta el punto 
de entrega  

DD/MM/AA a DD/MM/AA  
 

4 
Periodo dentro del cual programa entregar a satisfacción los 
bienes a satisfacción. 

DD/MM/AA a DD/MM/AA  
 

 
NOTA: Las fechas del cronograma no deberán ser superiores a la fecha de entrega de los bienes, de acuerdo con lo 
estipulado en el pliego de condiciones, de igual forma se realizará reunión de coordinación una vez adjudicada y 
perfeccionada dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles. 
 

En el proyecto de cronograma de ejecución del contrato se debe colocar fechas exactas o aproximadas, en ningún 
caso se puede omitir esta información. 
 
13.1 RECEPCIÓN DE LOS BIENES. 
 
La recepción de los bienes objeto del contrato resultante y la suscripción de las actas de entrega respectivas, 
estarán a cargo del Comité Técnico Evaluador y del supervisor del contrato. 
 
Recepción a satisfacción del total de los bienes por parte del MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser 
plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y firma de un 
representante del contratista. 
 
La recepción de los bienes se realizará por parte del supervisor del contrato y/o el comité técnico recepcionador en 
el lugar de ejecución, previa coordinación con el contratista. 

 
Todos los gastos derivados y consecuentes con el presente numeral, serán asumidos por el contratista. 

 
 
 
CONCEPTO DE COMERCIO EXTERIOR 
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14. DOCUMENTOS   Y   CRITERIOS   DE   VERIFICACIÓN   FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

14.1 VERIFICACIÓN FINANCIERA. 

Se efectuará sobre los documentos de contenido financiero señalados en el ASPECTOS FINANCIEROS Y DE 
ORGANIZACIÓN OBJETO DE VERIFICACIÓN del pliego de condiciones del presente proceso. 
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14.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) artículo 2.2.1.1.1.5.3   del Decreto 1082 de 
2015, El M.D.N.- Ejército Nacional – (Unidad Ejecutora) verificará directamente el cumplimiento de los siguientes 
Indicadores Financieros y la capacidad patrimonial, con base en: 
 
 
A). Personas naturales ó jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas   o con sucursal en Colombia. 
 
La información sobre la cual se calcularán tanto los indicadores financieros como la capacidad patrimonial y se 
verificará el cumplimiento de los mismos, será la contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”, siempre y 
cuando corresponda al Balance General con corte a 31 de Diciembre de 2018. 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES: 
 

1. La información certificada en el RUP quedará en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de 
publicación, siempre que no sea objeto de recurso (Art. 6.3 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 221 del Decreto 019 de 2012). 
 

2. Cuando EL M.D.N.-  EJÉRCITO NACIONAL en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos 
adicionales del proponente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte 
requerido por EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL. 
 

Así mismo, de requerir aclaraciones que consideren necesarias, se velara que con ello no se violen los principios 
fundamentales de la contratación, garantizando por parte de la administración, que estás aclaraciones o documentos 
no modifiquen, adicionen o complementen la propuesta del oferente. 
 
Lo anterior con base en lo señalado en el “MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS 
HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente; donde se establece 
que la entidad podrá exigir indicadores adicionales a los establecidos en el numeral tres (3) del artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015, con ocasión de la naturaleza o complejidad del proceso; para ello se hace necesario 
contar con la información financiera señalada anteriormente. 
 
 
NOTA 1: El formulario No.3 “acreditación de la capacidad financiera y de organización del oferente” del pliego de 
condiciones definitivo, será diligenciado única y exclusivamente por los oferentes en calidad de Personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, con base en la información financiera del último periodo contable.  
 
 
B).  Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan 
establecida sucursal en Colombia. 
 
Los oferentes extranjeros deberán presentar: 
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1. El Balance General, el Estado de Resultados y las Notas explicativas a los mismos, correspondientes al 
corte de Ejercicio del último periodo contable, debidamente aprobados por el órgano competente y de 
conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país. Este corte en todo caso no podrá 
exceder de un (1) año de la presentación de la oferta.  
 
“Para los casos en que el periodo contable sea diferente de un año, el proponente deberá aportar con su 
oferta la normatividad correspondiente con el cumplimiento de las formalidades para los documentos 
expedidos en el exterior.” En el evento de la presentación de ofertas por parte de empresas en calidad de 
subsidiarias o filiales, las mismas deberán presentar sus propios estados financieros, por lo que no se 
aceptarán los consolidados de las empresas matrices. 
 

2. Estos estados financieros deben estar acompañados de los traducidos oficialmente al castellano y 
convertidos a pesos colombianos ($COP). 
 

3. El Balance General debe ser presentado de la siguiente manera: 
 
ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total 
PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total 
PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman 
 
El Estado de Resultado debe contener puntualmente las siguientes cuentas:  
 
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 
UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 
 

4. De igual manera se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito por el 
revisor fiscal del oferente ó por una auditoría externa del país de origen con su correspondiente traducción 
oficial al castellano. 
 

5. En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el apoderado del 
oferente y un Contador público colombiano, se deberá manifestar que la clasificación de las cuentas y la 
conversión de los estados financieros a pesos Colombianos fue verificada y que por lo tanto dichos 
estados son fidedignos. En este documento se debe indicar la tasa o las tasas de cambio aplicado (s) para 
la conversión de los citados estados financieros a pesos Colombianos 
 

6. El CONTADOR PÚBLICO Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los estados 
financieros a la moneda funcional Colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la 
certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de 
Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
 

7. Cuando el M.D.N.-EJÉRCITO NACIONAL en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos 
adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de cortes anteriores, anexos específicos o cualquier otro 
soporte requerido por el M.D.N.- Ejército Nacional. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere 
necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, 
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sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud del M.D.N.- Ejército Nacional 
puedan modificar, adicionar o complementar la oferta. 
 

8. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la 
empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán 
hacerlo constar en documento independiente y certificarlo a través de la autoridad competente del 
respectivo país ó de una auditoría externa del país del oferente.” 
 

9. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y demás 
documentación originada en el país de las mismas, consular izada y visada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al castellano. 
 

10. Las disposiciones de esta solicitud de oferta en cuanto a oferentes extranjeros se refiere, regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.   
 

11. Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de 
la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no 
se requiere de la consideración a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será suficiente que los 
documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país 
donde se origina el documento. 
 

NOTA1: El formulario No.3 “Acreditación de la Capacidad Financiera y de Organización del Oferente” del pliego de 
condiciones definitivo, será diligenciado única y exclusivamente por los oferentes en calidad de Personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, con base en la información financiera del último periodo contable.  
 

 
14.3 INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA (CF): 
 
 

 INDICADORES CONTENIDOS EN EL RUP 
 

 
El M.D.N.- Ejército Nacional efectuará el análisis a los indicadores financieros teniendo en cuenta los estados 
financieros solicitados en el numeral anterior. 
 
El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 
 

A. LIQUIDEZ= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 
 
LIQUIDEZ >1.00 
 

La liquidez acreditada por el oferente deber ser mayor a uno (1.00). En el caso de oferentes en unión Temporal o 
consorcio, la liquidez acreditada será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores individuales de los activos 
corrientes sobre la sumatoria de los valores individuales de los pasivos corrientes. 
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B.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
 
El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 
 
 
Endeudamiento Total=                                 x 100 
 
 
Endeudamiento Total ≤ 75%  
 
El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser menor o igual al 75%. En el caso de oferentes en 
unión Temporal o consorcio, el nivel de endeudamiento acreditado será igual a la fracción de: la sumatoria de los 
valores individuales del pasivo total sobre la sumatoria de los valores individuales del activo total, este resultado 
multiplicado por cien (100). 
 
C.  RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
 
Utilidad Operacional / Gastos De Intereses >0.00 
 
La RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES acreditado por el oferente debe ser mayor a 0.0. En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de cobertura de intereses acreditado será igual a la fracción de la 
sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores individuales de los 
gastos de intereses. 
 
Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta obligaciones financieras, 

registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0); se establecerá como CUMPLE para el 
caso del indicador en mención. 

 
 
14.3.1 INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES:   
 

A. CAPITAL DE TRABAJO: 
 
El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 
CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE  
 
 
 
Capital de trabajo ≥ 50% del VTPEL 
 

 

Dónde: 

 

PASIVO TOTAL  

ACTIVO TOTAL  
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CT: Capital de trabajo 
VTPEL: Valor total del presupuesto estimado del lote 
 
El capital de trabajo acreditado por el oferente debe ser mayor o igual al 50 % del valor total del presupuesto 
estimado del lote. En el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, el capital de trabajo acreditado será 
igual a la resta de: la sumatoria de los valores individuales del activo corriente menos la sumatoria de los valores 
individuales del pasivo corriente. 
 
 

B. CAPACIDAD PATRIMONIAL: 
 
Para los efectos aquí previstos, el patrimonio neto es la diferencia entre activos y pasivos, entendiendo los 
primeros como bienes y derechos ciertos en capacidad de generar beneficios económicos futuros, y los segundos 
como las obligaciones reales frente a terceros, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas.  
 
La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 
CP = P (VALOR DEL PATRIMONIO)  

Capacidad Patrimonial ≥ 50% del VTPEL 

 
Dónde: 
 

CP: Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada en cada caso. 

VTPA: Valor Total del PRESUPUESTO ESTIMADO del Lote 

 
1. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será igual a la 

sumatoria de los valores patrimoniales individuales.  
 

2. Cuando un proponente se presente para el mismo proceso, por si o por interpuesta persona ya sea en 
unión temporal, consorcio, el cálculo del (indicador), se realizará mediante la verificación de la sumatoria 
del presupuesto estimado del lote, independiente de la figura bajo la cual presenta oferta y/o ofertas al 
proceso. Lo anterior so pena de quedar incurso en la causal de rechazo. 

 
3. Cuando la entidad proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal extranjera del orden 

nacional, no requerirá acreditar la capacidad patrimonial a que se refiere el presente numeral, siempre y 
cuando se anexe una carta de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario 
competente del país de origen, en la cual conste que su gobierno asume solidariamente las obligaciones 
económicas derivadas del contrato, documento que deberá ser aportado con el cumplimiento de las 
formalidades previstas en la Ley colombiana para la oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en 
el extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso. 

 
4. El valor resultante acreditado debe ser igual o superior al 50% del Valor Total del presupuesto 

estimado del lote. 
 
 
14.3.2     INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, son 
los siguientes:  
 
A. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
 
UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO X100 ≥0.0% 
 
La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el oferente debe ser mayor igual al 0.0%.  En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, la rentabilidad sobre el patrimonio acreditada será igual a la fracción de la 
sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores individuales del 
patrimonio, este resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de obtener la respuesta en porcentaje. 
 
B.  RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
 
UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL X100 ≥0.0% 
 
La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el oferente debe ser mayor igual al 0.0%.  En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de rentabilidad sobre el activo acreditada será igual a la fracción 
de la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores individuales 
del activo total, éste resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de obtener la respuesta en porcentaje. 
 
 
NOTAS A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN: 
 
Nota 1: FORMULARIO No. 3 “ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL 
OFERENTE”, deberá diligenciarse por el proponente extranjero, con la finalidad de verificar su capacidad financiera 
y de organización, la suscripción del mencionado formulario, debe hacerse por parte del apoderado en Colombia y el 
contador público Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los estados financieros a la 
moneda funcional colombiana. 
 
Nota 2 En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal la acreditación de la capacidad 
Financiera y de Organización del oferente será igual a la sumatoria de los valores individuales de los indicadores 
financieros descritos en los numerales anteriores. 
 

14.5 VERIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
APERTURA DEL SOBRE 2 –LISTA DE PRECIOS 
 
El procedimiento se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la “Guía para hacer un proceso de selección abreviada con subasta 
en el SECOP II” de Colombia Compra Eficiente. 

           
EVALUACIÓN DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE (PRECIOS) 
 
Se efectuará sobre las propuestas presentadas por los oferentes en la plataforma del SECOP II (Sobre No. 2 – lista 
de precios –oferta económica-), Al momento de la subasta inversa electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en la “Guía 
para hacer un proceso de selección abreviada por subasta en el SECOP II” de Colombia Compra Eficiente. 
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14.6  PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA: 
 
a. La oferta debe contener dos partes, la primera en la que el interesado acredite su capacidad de participar en 

el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, jurídicas,  financieras 
y de organización; y la segunda parte debe contener “LA PROPUESTA ECONOMICA”, de acuerdo al 
SOBRE No 2 - LISTA DE PRECIOS de la propuesta económica “LA CUAL SE ABRIRA AL MOMENTO DE 
LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA UNICAMENTE SI LA FIRMA SE ENCUENTRA HABILITADA, 
TÉCNICA, JURÍDICA,  FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN”, según la hora establecida en el cronograma 
establecida en el link https://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. 
 

b. El M.D.N. - EJERCITO NACIONAL – abrirá los sobres virtuales de la “PROPUESTA ECONÓMICA”, de 
acuerdo al SOBRE NO 2 –LISTA DE PRECIOS; de las ofertas habilitadas JURÍDICA, TÉCNICA Y 
FINANCIERAMENTE, realizando sobre estos el procedimiento de corrección aritmética, en el cual se 
verificará la unidad de medida, cantidades mínimas ofrecidas y el/los valores(es) total(es) ofertado(s). sin 
perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el valor unitario de referencia del ítem de cada 
lote y el presupuesto estimado de cada lote, acorde a lo establecido el anexo # 1 “datos del proceso”. Por lo anterior 
se recomienda a los oferentes elaborar su propuesta redondeando a dos (2) decimales 

 
c. Después de verificar los factores habilitantes económicos de los proponentes, se selecciona el menor valor 

total ofertado, como base de arranque para iniciar la adjudicación del proceso, mediante subasta inversa 
electrónica. 

 
14.6.1 DESARROLLO DEL EVENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
 
a. Se realizará de acuerdo a la configuración establecida en la plataforma virtual de Colombia Compra Eficiente 

SECOP II y la guía “Guía para hacer un proceso de selección abreviada con subasta en el SECOP II”. 
 

b. La subasta comienza automáticamente cuando se cumple la fecha de inicio previamente programada en el 
cronograma establecido en el proceso el cual se encuentra publicado en SECOP II. No se requiere que la 
entidad realice ninguna acción. 

 
c. Los oferentes habilitados pueden ingresar a la subasta desde el gestor de subasta de la plataforma SECOP 

II, o desde el correo electrónico de invitación a la subasta que envía automáticamente la plataforma a los 
proveedores admitidos. 
 

d. Desde la pestaña “lista de precios” el MDN – Ejercito Nacional-  puede hacer seguimiento en tiempo real a los 
lances. La lista le muestra el último lance realizado por cada proveedor. Cada vez que un proveedor hace un 
nuevo lance, el valor y la posición relacionada se actualizan. 
 

e. Los proponentes habilitados que participen en el evento subasta electrónica deberán acceder a la misma a 
través de sus propios recursos. La entidad no provee conexiones desde sus instalaciones para este evento. 

 
f. El Margen mínimo para que sea validó cada lance deberá ser del 3%. Es importante tener en cuenta que el 

proponente deberá realizar sus lances estimando para ello dicho margen mínimo a su ultimo lance.  
 
g. El precio de arranque de la subasta inversa electrónica será la oferta que presente el menor valor total 

ofrecido, el cual será tomado automáticamente por la plataforma del SECOP II subasta inversa electrónica. 
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h. Si en el curso de la subasta Electronica dos o más proponentes presentan una postura del mismo valor, 

SECOP II permite generar un informe con el histórico de los lances en formato PDF o EXCEL. El reporte en 
PDF incluye una gráfica resumen de la subasta. El reporte en Excel tiene un mayor detalle sobre los lances, 
el registro incluye el inventario de mensajes durante la subasta, de esta manera se podrá establecer 
cronológicamente cual proponente envío primero dicha postura. 

 
i. Si  dos o más proponentes resultaran en la posición número uno (1)  con lances exactamente iguales se 

aplicara el criterio de desempate con el estampado cronológico certificado.  Si por el contrario, dos o más 
proponentes ostentaron por la plataforma la misma posición por llegar al mismo tiempo pero sus lances 
fueren diferentes, el criterio de desempate será el precio. Lo anterior de conformidad con lo precisado en el 
numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 215, el cual determina “la entidad estatal debe 
seleccionar al oferente que presento el menor precio inicial”; en concordancia con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9, numeral del 1 al 5 del mismo Decreto. 

 
j. Conforme avanza la subasta Electronica los proponentes podrán verificar en el sistema de recepción de su 

postura y la confirmación de su valor, así como de la ubicación en que se encuentra su propuesta, al llevar a 
cabo un lance. 

 
k. Si se realiza una postura por uno cualquiera de los proponentes habilitados en el último (1) minuto de 

duración del evento y esta postura mejora la oferta que al momento se encuentra en la posición número uno 
(1), la entidad estatal podrá extender la subasta tres minutos más. La auto-extensión se realiza de manera 
automática siempre y cuando medien diez (10) segundos entre el momento del lance que da origen a la auto 
extensión y el momento en que culmina dicha auto-extensión o el término establecido para la finalización del 
evento. 

 
l. Si en el curso de la subasta electrónica inversa se presentan fallas de la plataforma tecnológica como las 

previstas en el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015,  que impidan continuar con el curso normal de 
la misma, (..” la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada  la entidad estatal 
deberá reiniciar la subasta..”) se dará reinicio al evento de la subasta en las condiciones y fechas que 
establezca la entidad y que serán comunicadas a los proponentes habilitados. Es importante que tengan en 
cuenta que si las fallas corresponden a los recursos propios de los proponentes se entenderá que los mismos 
desistieron de participar salvo que logren conectarse antes de la terminación del evento de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 

 
m. En ningún caso la herramienta virtual SECOP II determinara precios artificialmente bajos; este proceso lo 

determinara la entidad una vez culminado el evento subasta y aplicara lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 
del Decreto 1082 de 2015 así como la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 
contratación” suscritas por Colombia Compra Eficiente. 

 
n. Cuando finalice la subasta el SECOP II, no permite que los proveedores sigan enviando lances y habilita la 

opción para que la entidad estatal genere el informe y adjudique el proceso de contratación. 
 
o. Para la elaboración del contrato, el total de los porcentajes ofertados se aplicarán uniformemente a todos los 

ítems, corriendo la formula en hoja excel. 
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p. Las cantidades del contrato podrán ser ajustadas en la Resolución de Adjudicación acorde a la necesidad, sin 
sobrepasar la estimada por la Dirección de Planeamiento y Estrategia Logística, ni el PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

 
NOTA: se entiende por lance el ofrecimiento que realiza cada uno de los oferentes en las diferentes pujas o rondas 
de la subasta. 
 

14.7 ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

CONCEPTO VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN ASPECTOS JURÍDICOS 

HABILITADO / NO HABILITADO 
VERIFICACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS Y FICHA TECNICA Y/O NORMA TECNICA 

VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 

 
15. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de 
aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan 
la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato. 
 
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los 
interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. 
 
Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo 
preceptuado en el documento Conpes 3714 de 2011 así como el aludido Manual. 
 
En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con 
este propósito se estableció: 
 
RIESGOS JURÍDICOS 

No. 1 2 3 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE 
INTERNO-EXTERNO 

EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACION-EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
RIEGOS SOCIALES O 

POLITÍCOS  RIESGOS REGULATORIOS 
RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 

DESCRIPCIÓN( que puede 
pasar y como puede ocurrir) 

Cambio de 
régimen político 

 
 

Ocurrencia de 
situaciones de orden 

público, paros o 
huelgas, o los efectos 

derivados y 
ocasionados por los 

Efectos desfavorables ocasionados 
por normas, disposiciones o 

directrices que adopte la 
Administración durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables 

al contrato, con excepción de 

Riesgos de fuerza mayor asegurables 
referidos al impacto adverso  sobre la 
ejecución y/o operación del contrato 
por causas derivables de desastres 

naturales. 

http://www.ejercito.mil.co/


CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA POR SECOP II No. 28-SUADQ-ICAB-
2019, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 

127 
 
 
 
Por mi patria, mi lealtad es el honor  
Carrera 54 No. 26-25 CAN Bogotá-Cundinamarca 
No. 4261469 
www.ejercito.mil.co  
oficontratacion@ejercito.mil.co                                                    
 

RIESGOS TÉCNICOS  
Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

mismos 
 

normas tributarias. 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

Nuevas 
obligaciones para 

las partes 
 
 

Parálisis o prorroga 
en la ejecución del 

contrato 

Nuevas obligaciones para las 
partes 

 
 

Incumplimiento o parálisis del contrato 

PROBABILIDAD 
1 
 

 
3 
 

1 3 

IMPACTO 1 
4 

3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 
7 

4 6 

CATEGORÍA Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo bajo Riesgo alto 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? La entidad Contratista La entidad Contratista 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

La entidad debe 
mantenerse 

actualizada en los 
cambios 

normativos 

El contratista deberá 
estar informado de la 

situación de orden 
público que puedan 

afectar el 
cumplimiento del 

contrato 

La entidad debe mantenerse 
actualizada en los cambios 

normativos 

Seguimiento en la ejecución- control 
por parte del supervisor  y contratista- 

debido proceso 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIE

NTO 

PROBABILIDAD 1 
 
3 

1 4 

IMPACTO 1 
 
4 

1 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 
 
7 

2 6 

CATEGORÍA Riesgo bajo 
 

Riesgo alto 
Riesgo bajo Riesgo bajo 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

Si Si Si Si 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

Comités 
estructuradores y 

gerente de 
proyecto 

Comités 
estructuradores y 

gerente de proyecto 

Comités estructuradores y gerente 
de proyecto 

Comités estructuradores y gerente de 
proyecto 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL TRATAMIENTO 

Planeación Planeación Planeación- ejecución Ejecución del contrato 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

Con el cierre del 
proceso 

Con la suscripción del 
acta de recibo  de 

satisfacción 

Con la suscripción del acta de 
recibo  de satisfacción 

Con el acta de entrega a satisfacción o 
el acta de liquidación 

MONITOR
EO Y 

REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

Mantener 
actualizada la 
normatividad 

 
Mantener actualizada 

la normatividad 

Con la expedición  por parte del 
supervisor  del contrato de  los 

informes de supervisión y 
verificando cronograma de 

ejecución 

Con la expedición  por parte del 
supervisor  del contrato de  los 

informes de supervisión y verificando 
cronograma de ejecución 

PERIODICIDAD  
¿CUANDO? 

Mensual 
 

Mensual 
Mensuales /  como indique 

cronograma 
Mensuales /  como indique 

cronograma 
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Nº 1 2 3 

TIPO TÉCNICOS  TÉCNICOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

RIESGOS DERIVADOS DE LA 
DEFICIENTE CALIDAD Y MAL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES, QUE NO 
CORRESPONDAN A LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
SOLICITADAS EN LA FICHA. 

RIESGOS DERIVADOS 
DE LAS RESTRICCIONES 
DE TRANSPORTES QUE 
CONTEMPLAN LA LEY Y 
DEMÁS QUE IMPIDAN LA 
ENTREGA OPORTUNA 
DEL BIEN EN EL TIEMPO 
ESTIPULADO DE 
ACUERDO AL 
CRONOGRAMA PARA LA 
ENTREGA DEL 
CONTRATO. 

RIESGOS DERIVADOS DE LA 
AFECTACIÓN DE LOS BIENES 
QUE NO RESISTAN LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES 
NORMALES PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. 
 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL A 
RECIBIR RETARDARÍA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE 
AFECTARÍA LAS UNIDADES 
MECANIZADAS PARA EL 
RECIBO DEL MATERIAL.  

LO MÁS PROBABLE 
QUEDARÍA LOS 
VEHÍCULOS FUERA DE 
SERVICIO SI NO LLEGAN 
DE FORMA OPORTUNA. 

AFECTARÍA A LOS 
VEHÍCULOS BLINDADOS Y A 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
PELOTONES MECANIZADOS 
DE ACUERDO A TOE DE LA 
UNIDADES SI SE PRESENTAS 
FALLAS EN LOS BIENES 
RECIBIDOS 

PROBABILIDAD 3 3 2 

IMPACTO 4 4 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 7 4 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

VERIFICACIÓN Y PRUEBAS 
POR PARTE DEL COMITÉ 
TÉCNICO. 

VERIFICACIÓN Y 
CONTROL POR PARTE 
DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

CONTROLAR QUE LAS 
UNIDADES ENVÍEN EL 
FORMATO DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS BIENES 
RECIBIDOS 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 1 

IMPACTO 3 3 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

5 5 3 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 
Y SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

ALMACENISTAS DE 
BLINDADOS DE LAS 
UNIDADES 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

EN LA ENTREGA DE LOS 
BIENES A SATISFACCIÓN. 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN. 

CON LA FECHA ESTABLECIDA 
DE LAS GARANTÍA TÉCNICA. 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA INSPECCIÓN Y 
CONTROL DEL COMITÉ 
TÉCNICO EVALUADOR A LOS 
BIENES QUE SE VAN A 
RECIBIR. 

CON LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO  

EN EL CONTROL MENSUAL 
DE FORMATO DE CALIDAD DE 
LOS BIENES 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

CUANDO SE RECIBAN BIENES 
SEGUIMIENTO SEMANAL 
DEL CONTRATO   

MENSUAL 

                  

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 
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CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. 

OPERACIONAL 
Y FINANCIERO 

R. FINANCIERO 
R. 

ECONÓMICO 
R. 

ECONÓMICO 

R. DE LA 
NATURALEZA. 
R AMBIENTAL, 

R. 
ECONÓMICO 

R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN( que 
puede pasar y como 

puede ocurrir) 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN 
DE RECURSOS 

QUE SOPORTEN 
LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES O 
DESFAVORABLE

S EN LA 
ALTERACIÓN DE 

LAS 
CONDICIONES 

DE 
FINANCIACIÓN 
QUE TOME EL 
CONTRATISTA 

PARA DAR 
CUMPLIMIENTO 

AL OBJETO 
CONTRACTUAL. 

EL RIESGO 
CAMBIARIO 

DE  LOS 
PROCESOS 
Y  EN LOS 

CONTRATOS
, 

SUSCRITOS 
EN PESOS 

COLOMBIAN
OS, QUE 

INVOLUCRE 
LA 

CANCELACI
ÓN POR 

PARTE DEL 
CONTRATIS

TA  DE  
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

EN EL 
EXTRANJER

O, 
PRODUCTO 

DE LA 
EJECUCIÓN 

DE LA 
PRESENTE 

CONTRATAC
IÓN. 

LA 
INADECUADA 
PROYECCIÓ

N DE 
COSTOS 

ECONÓMICO
S 

INCURRIDOS 
POR EL 

CONTRATIST
A EN LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 
AL 

MOMENTO 
DE 

PRESENTAR 
SU 

PROPUESTA 
ECONÓMICA  

A LA 
ADMINISTRA

CIÓN. 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABL

ES QUE 
ALTEREN LAS 
CONDICIONES 

EN LA 
ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y/O 
SERVICIOS 

TALES COMO, 
MATERIAS 

PRIMAS, MANO 
DE OBRA, 

TRANSPORTE. 
ALMACENAMIE

NTO, 
BODEGAJE Y 

TODO LO 
CORRESPOND

IENTE A LA  
CADENA DE 

PRODUCCIÓN 
Y 

DISTRIBUCIÓN 
EN LOS 
PAÍSES 

FABRICANTES 
DE LOS 

ELEMENTOS. 

EL RIESGO 
CAMBIARIO EN 

LOS 
PROCESOS 

QUE 
INVOLUCRE LA 
CANCELACIÓN 
DE BIENES EN 

DIVISAS  Y 
CUYA 

EJECUCIÓN  
SE CUMPLA DE 
ACUERDO A LO 

PLANEADO. 

PARA LOS  
CASOS EN QUE 

LOS 
CONTRATOS 

SE SUSCRIBAN 
EN MONEDA 
EXTRANJERA   

Y DURANTE SU 
EJECUCIÓN SE 

PRESENTEN 
RETRASOS 

ATRIBUIBLES 
AL 

CONTRATISTA  
Y POR ÉSTA 
CAUSA  SE 

EVIDENCIE UN 
DESFINANCIAM

IENTO 
OCASIONADO 

POR  UN 
INCREMENTO 
SUPERIOR AL 
PROYECTADO 
POR EL MDN  

DE LA TASA DE 
CAMBIO  EN EL 

TIEMPO DEL 
RETRASO. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

QUE INCUMPLA 
CON EL 

CONTRATO 

QUE POR LA 
FLUCTUACI
ÓN DE  LA 
MONEDA 

ESTRANJER
A, EN LA 
CUAL EL 

CONTRATIS
TA 

ADQUIERA 
PARCIAL O 
TOTAL  EL 

BIEN  O 
SERVICIO 

SE 
INCREMENT

E  SU 
COSTO Y EL 

OBJETO 
CONTRACTU

AL   NO 
PUEDA SER 
ENTREGADO 

DE 
ACUERDO A 

QUE 
SOLICITE 

CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

QUE NO SE 
CUMPLA  CON 
LA EJECUCION 

DEL 
CONTRATO 

ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS 
ADICIONALES 

A LOS 
PROYECTADO

S EN SU 
INICIO. 

DESFINANCIAM
IENTO DEL 
CONTRATO 
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LAS 
CONDICION

ES DEL 
CONTRATO. 

PROBABILIDAD 3 1 2 1 3 3 3 

IMPACTO 4 5 2 1 4 3 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

7 6 4 2 7 6 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE 
AGINA? 

100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATIS

TA 

100% 
CONTRATIST

A 

100% 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATANTE 

100% 
CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  

DE ACUERDO 
AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

LA 
ADMINISTRACIÓ

N EXIGE 
INDICADORES 
FINANCIEROS 
ACORDES AL 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

DEBIDO 
PROCESO 

DEBIDO 
PROCESO 

EL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR 
LA EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO  

DE ACUERDO 
AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

LA 
ADMINISTRACI

ÓN DEBE 
REALIZAR 
ANÁLISIS 

ADICIONALES 
A LA 

INFORMACIÓN 
DEMARCADA 

POR EL MDN, A 
FIN DE 

PREVER 
COMPORTAMIE

NTOS 
ATÍPICOS 
SOBRE EL 

INCREMENTO 
DE LAS 

MONEDAS. 

DEBIDO 
PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIE

NTO 

PROBABILI
DAD 

1 1 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 1 1 

VALORACI
ÓN DEL 
RIESGO 

2 2 2 2 2 2 2 

CATEGORÍ
A 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI SI 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO / 
COMITÉ DE 
ADQUISICIO

NES 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO / 
COMITÉ DE 
ADQUISICIO

NES 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

COMITÉ 
ECONÓMICO 

ESTRUCTURAD
OR, SECCIÓN 

PRESUPUESTO 
Y COMITÉ DE 

ADQUISICIONE
S 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONE
S 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAM
IENTO DEL 
CONTRATO 

PERFECCIONAM
IENTO DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 
INCUMPLIMI
ENTO POR 
PARTE DEL 
CONTRATIS

TA O EL 
SUPERVISO

R DEL 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIE
NTO POR 

PARTE DEL 
CONTRATIST

A O EL 
SUPERVISOR 

DEL 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIEN
TO POR 

PARTE DEL 
CONTRATISTA 

O EL 
SUPERVISOR 

DEL 

DESDE LA 
ESTRUCTURAC

IÓN DEL 
PROCESO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIEN
TO POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA 

O EL 
SUPERVISOR 

DEL 
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CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL 
ACTA DE 

ENTREGA A 
SATISFACCI

ÓN O EL 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓ
N 

CON EL 
ACTA DE 

ENTREGA A 
SATISFACCI

ÓN O EL 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL PAGO 
DE LA 

OBLIGACIÓN 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN 
O EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

MONITOR
EO Y 

REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITORE

O? 

CON LA 
EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISO

R  DEL 
CONTRATO 

DE  LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓ

N Y 
VERIFICAND

O 
CRONOGRA

MA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR  

DEL 
CONTRATO 

DE  LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓ

N Y 
VERIFICAND

O 
CRONOGRA

MA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR  

DEL 
CONTRATO DE  

LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 

DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR  

DEL 
CONTRATO DE  
LOS INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR  

DEL 
CONTRATO DE  
LOS INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

PERIODICI
DAD  

¿CUANDO
? 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES 
/  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRA
MA 

MENSUALES 
/  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRA
MA 

MENSUALES /  
COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

  
RIESGOS COMERCIO EXTERIOR 

Nº 1 2 3 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. OPERACIONAL R. OPERACIONAL R. OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede 

ocurrir) 

CUANDO SE DEBA 

REALIZAR  EL  TRÁMITE 

DE LICENCIAS DE 

EXPORTACIÓN Y EL 

CONTRATISTA  NO LO 

TRAMITE DENTRO DEL 

TIEMPO ESTABLECIDO EN 

EL CRONOGRAMA DE 

EJECUCCION DEL 

CUANDO  EL 

CONTRATISTA 

NO  CONTRATE 

EL  TRANSPORTE 

CORRESPONDIENTE O 

(AÉREO, TERRESTRE O 

MARÍTIMO) CON LA 

DEBIDA ANTICIPACIÓN 

QUE PERMITA LA 

NO REALIZAR EN EL TIEMPO 

ESTABLECIDO LA 

NACIONALIZACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS QUE SE 

REQUIERAN EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 

POR DEMORA EN LA 

ENTREGA DE LA 

DOCUMENTACIÓN POR 
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CONTRATO. ENTREGA DE LOS 

ELEMENTOS EN EL 

TIEMPO PROGRAMADO, 

DENTRO DEL 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

PARTE DEL 

CONTRATISTA.   (APLICA 

TANTO PARA PROCESOS 

ADELANTADOS EN PESOS 

COLOMBIANOS O EN MONEDA 

EXTRANJERA) 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL O DEFINITIVA 

DEL CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL O DEFINITIVA 

DEL CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 

O DEFINITIVA DEL 

CONTRATO. 

PROBABILIDAD 1 1 1 

IMPACTO 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 3 3 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  DE ACUERDO 

AL CRONOGRAMA DE LA 

OFERTA 

EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  DE 

ACUERDO AL 

CRONOGRAMA DE LA 

OFERTA 

EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO  DE 

ACUERDO AL CRONOGRAMA 

DE LA OFERTA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 

IMPACTO 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 3 3 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

GERENTE DEL PROYECTO 
Y SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

GERENTE DEL 
PROYECTO Y 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

GERENTE DEL PROYECTO Y 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 
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MONITOREO 
Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR PARTE 

DEL SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  ¿CUANDO? 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
Probabilidad de Riesgo 

 Categoría Valoración 

 
 
 

Probabilidad 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir 
ocasionalmente) 

2 

Posible (puede ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 

5 

 

Categoría del Riesgo 
Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
16. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO 
 

GARANTÍAS (MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO) 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL teniendo en cuenta que el 
objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del 
contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, 
con base en las reglas estipuladas en el  Decreto No. 1082 de 2015. 
 
16.1   ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 
La cual deberá constituirse por el diez por ciento (10%) del valor total de presupuesto estimado establecido para el 
lote al que se presente, su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la 
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aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015.  
 Nit. del MDN - Ejército Nacional 800.130.632-4. 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos, así: 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación 
o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 

Cuando la propuesta se presente en consorcio, unión temporal o en promesa de sociedad futura, la póliza deberá 
tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal o sociedad futura, según el caso, con la indicación de cada 
uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que será 
exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo 
proponente, en todo o en parte. De igual manera deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de 
sus integrantes conforme al acta de constitución. 

El proponente acepta que El MDN – Ejército Nacional le solicite ampliar el término de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta. 

El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de indemnización, 
excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, 
evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 
de 1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al MDN – Ejército Nacional, de exigir por los medios 
reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se 
le llegaren a causar.  

En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente garantía será 
pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el 
incumplimiento del oferente”. 
 
16.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad en los ofrecimientos hechos. 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las garantías que los proponentes o 
contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía 
bancaria.  
 
Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Art. 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 
2015, de acuerdo con el objeto del proceso. 
 
La suficiencia de la garantía se tendrá en cuenta en lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015.   
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TIPO RIESGO PÓLIZAS EXIGIBLES 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 
LOS BIENES 

Por un valor equivalente al  cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con una 
vigencia  de doce  (12)  meses a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el  acta 
de recibo a satisfacción por parte de la Entidad. 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
 (PAGO DE MULTAS Y 
CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA) 

Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá 
el plazo de ejecución del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y seis (6) 
meses más. 
 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación 
del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del EJÉRCITO NACIONAL Nit. 800.130.632-4. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  

 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del 
EJÉRCITO NACIONAL y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente al EJÉRCITO NACIONAL para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere 
a su favor, sin que por ello se entienda que el EJÉRCITO NACIONAL asume la responsabilidad de la ampliación de 
los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 

 
En la Garantía debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal 
pecuniaria convenidas, además, la aseguradora debe renunciar al beneficio de excusión. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el EJÉRCITO NACIONAL teniendo en cuenta que los objetos 
de las mismas sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del 
contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes 
al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración 
se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, 
aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

El contratista deberá mantener indemne al EJÉRCITO NACIONAL, de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el EJÉRCITO NACIONAL teniendo en cuenta que el objeto de 
los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato 
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frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en 
las reglas estipuladas en el  Decreto No. 1082 de 2015. 
 
Las vigencias de los amparos de la garantía única, iniciarán con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la 
constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del EJÉRCITO NACIONAL. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  

En todos los contratos resultantes del presente proceso de selección se deberá incluir una cláusula de indemnidad 
conforme a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 
RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio 
de excusión. 
 

17. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL 
 

17.1 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y  de ejecución. 
 

De conformidad con la necesidad planteada por la Fuerza, la Dirección de Planeamiento y Estrategia Logística 
establece como plazo máximo de entrega de la totalidad de los bienes contratados como a continuación se 
relaciona: 
 

 

LOTE DESCRIPCION FECHA DE ENTREGA  LUGAR DE ENTREGA 

1 INSUMOS HASTA EL 28 DE AGOSTO 2019 BAMAD - FUERTE MILITAR 
TOLEMAIDA 2 PINTURAS HASTA EL 28 DE AGOSTO 2019 

 
18. VALOR 
 
El valor del contrato será el que resulte de la adjudicación del proceso. El MDN-EJC. 
 
19.  FORMA DE PAGO 

El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:  
 
CONTRA ENTREGA: Equivalente al (100%) del valor del contrato mediante giro directo dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a la entrega total de los bienes, y previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Recepción a entera satisfacción por parte MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta 

debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del 
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contratista. 

2. Presentación de la factura. 

3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional 

(Asignación cupo PAC) 

4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

5. La verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 

Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación Familiar cuando corresponda (en los 

casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1819 del 29 de diciembre 2016). 

 
NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra 
recibo a satisfacción 
 
20. CONDICIONES DEL CONTRATO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar con el posible adjudicatario del presente proceso de selección será compraventa, teniendo en 
cuenta que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y 
la otra a pagarla en dinero, de conformidad con lo establecido en el artículo 1849 del código civil.  
 
20.1 OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto del contrato que derive del siguiente proceso será, “ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS PARA LOS 
VEHÍCULOS ASV-APC CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” 
 
 
20.3 VIGENCIA DEL CONTRATO. (PLAZO DE DURACIÓN) 

 
El plazo de duración del contrato se extenderá desde su suscripción del contrato resultante hasta cuatro (4) meses 
después de vencido el plazo de ejecución. 
 
20.4 MONEDA DEL CONTRATO 
 
La moneda del contrato será PESOS COLOMBIANOS - COP”. 
 
20.5 INFORMACIÓN PARA EL SIIF 

 

 Nombre o razón social del beneficiario 

 Documento de identidad (Cédula, Nit, Pasaporte, Cédula de Extranjería) 

 Clase de Persona (Natural o Jurídica) 

 País de ubicación de la persona 

 Ciudad 

 Número de la cuenta corriente o de ahorros expedida por la respectiva entidad bancaria a la cual se 
abonarán los recursos, en Colombia. 

 Entidad Financiera en la cual posee la cuenta, indicando la ciudad donde se encuentre ubicada, en 
Colombia. 

 Registro 
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En el evento de ser un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se deberá certificar un único 
número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para 
registrar la obligación y orden de pago. 
 
20.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 

1 Presentar su oferta de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley y en el pliego de condiciones. 
2 Cumplir con todas las condiciones a su cargo establecidas en la ley, el de pliego de condiciones y el contrato. 
3 Cumplir con las especificaciones técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el 

contrato y pliego de condiciones de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley. 
4 Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el 

cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado. 
5 No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada 

todos los aspectos relacionados con el contrato. 
6 Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las Fuerzas Militares de la República de 

Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo. 
7 Constituir las garantías con los amparos señalados en el numeral de garantías. 
8 Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se 

establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.  
9 Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar 
debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el decreto 1828 del 27 de Agosto de 
2013 y  la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016. 

 
POR PARTE DEL MDN- EJÉRCITO NACIONAL. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos y los pliegos de condiciones 
definitivos. 
 

2. Pagar el valor del presente contrato. 
 

3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual. 
 

4. Recibir los bienes objeto del presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las 
especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas. 

 

 

 21. CLAUSULA DE CATALOGACIÓN (CUANDO APLIQUE) 
 
En atención a lo ordenado mediante Directiva DIR2014-46 del 23 de diciembre de 2014 emitida por el Ministerio de 
Defensa, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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EI contratista deberá suministrar al EJÉRCITO NACIONAL la totalidad de los datos técnicos necesarios para la 
identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser 
entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética. 

 
EI contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o 
diseño, que se Ie realicen a los bienes durante la vida del contrato. 

 
En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será 
responsable de obtener de este todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los 
bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos al EJÉRCITO NACIONAL. 

 
EI contratista deberá suministrar un Listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el 
nombre del bien, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la 
norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante. 
 
 
22. ADJUDICACIÓN 

  
La adjudicación del presente proceso se efectuará por el competente contractual mediante resolución, previa la 
realización de dos subastas inversas electrónicas (1 por cada lote) y recomendación del comité de adquisiciones, de 
conformidad con el resultado de la subasta inversa electrónica. 
 

1. El plazo de la adjudicación se contara a partir del día siguiente a aquel en que haya vencido el plazo para la 
presentación de las observaciones al informe de evaluación de las ofertas de conformidad con lo señalado 
en el link https://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. Cuando el anterior plazo, a juicio del M.D.N - 
Ejército Nacional no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo antes de su vencimiento hasta por un término 
igual a la mitad del inicialmente señalado. 
 

2. El M.D.N - Ejército Nacional adjudicará el presente proceso de contratación a la (s) propuesta (s) más 
favorable(s) y conveniente(s) que cumpla (n) con los requisitos definidos en el pliego de condiciones.  
 

3. Si se presenta un único oferente cuyos bienes cumplen con la ficha técnica y/o norma técnica de acuerdo al 
lote a ofertar y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor 
de la oferta es igual o inferior al presupuesto estimado incluido IVA. sin exceder los precios de referencia de 
cada ítem. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 y el numeral 5 del artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.De conformidad con lo establecido en el artículo 30 y el numeral 5 
del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

La adjudicación se efectuará de acuerdo con lo indicado en el link https://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. 

En caso de que se adjudique el proceso con base en una propuesta que presente precios artificialmente bajos o que 
no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante la selección, el contratista 
deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que el M.D.N - Ejército Nacional no aceptará 
reclamo alguno en relación con ellos de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 
de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082. 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral dos del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 1082 del 2015 y en 
concordancia con el numeral 3 de la misma norma y reglas de subsanabilidad del artículo 5 de la ley 1882/2018 

23. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
Según lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se procedió verificar los tratados y 
acuerdos internacionales suscritos por Colombia, así: 
 

  ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

PROCESO DE CONTRATACION 
CUBIERTO POR EL ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza  
Pacifico 

Chile SI SI NO EXCP: 14 

Perú  SI NO  NO EXCP: 14 

México SI SI NO EXCP: 14 

Canadá SI SI NO EXCP: 14 

Chile SI SI NO EXCP: 14 

Corea SI NO NO EXCP: 14 

Costa Rica SI SI NO EXCP: 14 

Estados AELC SI NO NO EXCP: 14 

Estados Unidos SI SI NO EXCP: 14 

México SI SI NO EXCP: 14 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO EXCP: 14 

Guatemala SI SI NO EXCP: 14 

Honduras SI SI NO EXCP: 14 

Unión Europea SI NO NO EXCP: 14 

 
Las excepciones a la aplicación de los acuerdos comercial de acuerdo al manual M-MACPC-12 expedido por 
Colombia Compra Eficiente son los siguientes 
 
24.  Las convocatorias limitadas a mipyme 
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