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Rector:  
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Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM 
Ciudad 
 
Asunto: Estudios previos para la contratación de prestación de servicios.  
 
Respetado Rector, 
 
La Unidad Estratégica de Negocios del ITM, requiere celebrar un contrato de prestación de servicios en la gestión como 
Coordinadora de equipo correspondientes al Contrato Interadministrativo No. 4600094421 DE 2022 cuyo objeto es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA ACOMPAÑAR LAS ESTRATEGIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Este requerimiento se fundamenta en el siguiente estudio: 

DESCRIPCIÓN DE LA  NECESIDAD O PROBLEMA  INSTITUCIONAL QUE SE PRETENDE SATISFACER 

Centro de 
costos o 
área de 
negocios 
 
 
 
 
 
Definición 
de la 
Necesidad 

 
Código Área de 

Negocio 
Nombre Área de 

Negocio 
Código Centro de 

Costos 
Nombre Centro de 

Costos Nuevo 
Misional o de 

Apoyo 
Inversión o 

Funcionamiento 
Proyecto 

100201931494 
94421/2022 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

1016231102123 

CONVENIOS Y 
PROYECTOS 

INTERADMINISTRA
TIVOS 

APOYO FUNCIONAMIENTO 
211- GASTOS 
PERSONALES 

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2022 - 2025  “Hacia una Era de Universidad y Humanidad” en su 
línea estratégica  Nro.3 “Proyección Social para Generar Transformaciones Humanas y 
Sostenibles” busca Consolidar al ITM como un aliado estratégico del sector social y productivo 
atendiendo sus necesidades y expectativas; a través de la extensión de las fortalezas institucionales 
aportando al desarrollo sostenible contemplando el programa Consolidación de alianzas para la 
extensión, la proyección social y el posicionamiento institucional con los proyectos de Desarrollo de la 
proyección social humana y sostenible y Consolidación de la extensión académica orientada a la 
atención de desafíos y prioridades del territorio para el desarrollo humano sostenible, y con el fin de 
dar cumplimiento al objeto contractual fijado en el Contrato interadministrativo número 4600094421 de 
2022 cuyo objeto es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA ACOMPAÑAR LAS 
ESTRATEGIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La contratación se hace necesaria para satisfacer la necesidad antes descrita con el perfil del 
contratista descrito en la siguiente tabla:  
 

PERFIL DEL CONTRATISTA REQUERIDO POR EL ITM 

REQUISITOS ACADÉMICOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Profesional titulado en áreas 
Administrativas o sociales  con 
especialización o maestría en Gerencia de 
Proyectos, Gerencia, Finanzas o similares 

con experiencia profesional superior 
a cuatro (4) años 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Descripción del 
objeto y sus 
Especificaciones 
Técnicas. 

Objeto: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su 
propia cuenta y riesgo para realizar la gestion de Coordinadora de equipo  en ejecución del 
Contrato Interadministrativo No.4600094421 DE 2022, celebrado  entre el Municipio de 
Medellín, Secretaría de Gestión y Control Territorial y el ITM. 
 
Alcance del objeto: Para el cumplimiento del objeto el contratista deberá desarrollar todas 
las actividades que sean necesarias para realizar la gestión como Coordinadora de equipo 
 
Especificaciones Técnicas Para efectos del cumplimiento del contrato el contratista deberá 
cumplir con las siguientes actividades: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 1. Presentar el informe de gestión de manera mensual al ITM 
de las actividades realizadas con el visto bueno requerido. 2. Presentar el Informe final de las 
actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 3. EL CONTRATISTA acepta que la 
propiedad intelectual sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes 
de la ejecución del presente contrato, quedará a cargo del Municipio de Medellín. 4. Concertar 
la presencialidad requerida. 5. Observar e implementar las directrices institucionales sobre la 
administración de documentos. 6. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual, en la forma 
y plazo establecido en el mismo, y con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 
previos. 7. Cumplir con la prestación del servicio requerido en el sitio acordado con el 
supervisor del contrato, según las especificaciones técnicas indicadas en los estudios previos. 
8. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el ITM y el 
Contratista. 9. Presentar las facturas o cuentas de cobro correspondientes a las actividades 
realizadas durante la ejecución del contrato. 10. Abstenerse de presentar la factura o cuenta 
de cobro por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 11. 
Garantizar la prestación del servicio según las condiciones previamente estipuladas entre el 
contratista y el supervisor. 12. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos 
y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 13. Atender 
los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida 
forma el contrato. 14. Toda comunicación entre el ITM y el contratista deberá constar por 
escrito con copia al supervisor del contrato. 15. Informar por escrito y en forma oportuna al 
ITM, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual, referente a las 
obligaciones específicas.  16. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD": El Municipio de Medellín 
es el propietario de la información y las bases de datos actualizadas, documentadas y 
depuradas que el contratista recolecte durante el desarrollo del objeto contractual, en tal 
sentido le asiste al contratista el deber de confidencialidad, comprometiéndose a hacer uso 
debido de la información que conoce y a retornarla al Municipio de Medellín al terminar su 
vínculo contractual. Así mismo no podrá utilizar información para beneficio propio o de 
terceros. El contratista se compromete a garantizar la reserva de la información económica, 
financiera y tributaria que se le suministre para el desarrollo del objeto contractual. 17. Se 
obliga a responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual, en los términos de la Ley. 18. El contratista  deberá dar cumplimiento al Decreto 
1072 de 2015 que establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST en lo que aplique. 19. El contratista  deberá dar cumplimiento a la norma NTC-ISO 14001 
de 2015, que establece el Sistema de Gestión Ambiental SGA en lo que aplique. 20. En 
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ejecución de sus actividades El contratista  debe disponer de manera correcta los residuos 
que su ejecución pueda generar. 21. El contratista deberá informar al ITM, si debe  realizar 
sus actividades por fuera del lugar en el que normalmente las ejecuta, para que la Institución 
informe a la ARL dicha situación. 22. Desplazarse por sus propios medios al lugar requerido 
para realizar las actividades contractuales inherentes al objeto contractual, haciendo uso de 
los implementos de identificación establecidos por el proyecto. 23. Las demás inherentes al 
objeto contractual. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:OBJETIVO: 1. Coordinar la operación del programa Mínimo 
Vital de Agua Potable y los demás programas sociales que emprenda la dependencia. 
ACTIVIDAD 1: Brindar los lineamientos necesarios que faciliten la óptima operación del 
programa Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP) al equipo de trabajo. PRODUCTO. Oficios, 
correos o documentos proyectados. PERIDICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD 2. Dar 
cumplimiento a los objetivos de los programas incluidos en este proceso. PRODUCTO. 
Informe avance de gestión, matrices y bases de datos . PERIODICIDAD: Mensual. 
ACTIVIDAD. 3. Elaborar y entregar informes mensuales de gestión, siguiendo las pautas 
definidas por el contrato suscrito y la Supervisión delegada. Igualmente, los informes 
extraordinarios que sean requeridos por la Supervisión delegada y aquellos que soporten la 
rendición de cuentas a entes de control y vigilancia tanto internos como externos. 
PRODUCTO. Informe avance de gestión, matrices y bases de datos . PERIODICIDAD: 
Mensual. ACTIVIDAD 4. Brindar información de apoyo y soporte para la elaboración y 
ejecución de los contratos con las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial para la ejecución del 
programa. PRODUCTO. Informe avance de gestión, matrices y bases de datos . 
PERIODICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD 5. Implementar las acciones de Plan de mejoramiento 
si se dan en la vigencia del contrato. PRODUCTO. Informe avance de gestión, matrices y 
bases de datos. PERIODICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD.6.  Todas las actividades requeridas 
para el correcto desarrollo del objeto contractual. PRODUCTO. Informe avance de gestión, 
matrices y bases de datos. PERIODICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD 7. Todas las actividades 
requeridas por la Alcaldía de Medellín en situaciones de contingencia. PRODUCTO. Informe 
avance de gestión, matrices y bases de datos . PERIODICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD 8. 
Asistir a reuniones y capacitaciones en razón del programa del MVAP. PRODUCTO: Actas 
de reunión y reportes de visitas. PERIODICIDAD. Mensual. ACTIVIDAD 9. Realizar reuniones 
periódicas con el equipo de trabajo del MVAP. PRODUCTO: Actas de reunión y reportes de 
visitas. PERIODICIDAD. Mensual. ACTIVIDAD 10. Coordinar la consolidación de la 
información de las bases de datos de atenciones del programa, y las acciones requeridas por 
parte del equipo de trabajo para su trámite. PRODUCTO. Bases de datos actualizadas. 
PERIODICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD 11. Orientar las labores del equipo de técnico del 
MVAP y hacer seguimiento a las mismas, implementando las acciones de mejora pertinentes 
a favor de los óptimos resultados del programa. PRODUCTO: Actas e Informe avance de 
gestión. PERIODICIDAD: A demanda.  ACTIVIDAD 12. Servir de enlace técnico estratégico 
entre el equipo técnico del programa MVAP y la Subsecretaría de Servicios Públicos. 
PRODUCTO: Documentos con análisis técnico construidos. PERIODICIDAD: A demanda. 
ACTIVIDAD 13. Acompañar a la supervisión de los diferentes contratos suscritos para la 
operación del programa, en el enriquecimiento del proceso, proyección de informes de 
supervisión, revisión de informes de gestión, entre otras actividades afines. PRODUCTO: 
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Comunicados, oficios proyectados y correos enviados. PERIODICIDAD: Mensual. 
ACTIVIDAD 14. Coordinar el mantenimiento de las bases de datos de beneficiarios por 
prestador, la generación de archivos de autorización en borrador y definitivos y revisión de 
bases de datos de aplicaciones efectivas. PRODUCTO. Bases de datos actualizadas. 
PERIODICIDAD: Mensual.ACTIVIDAD 15. Planificar el trabajo en campo del equipo, 
acompañar y hacer seguimiento, construyendo el cronograma de trabajo semanal, de manera 
que se garanticen las visitas efectivas mínimas exigidas a cada técnico en campo (125 
semanales como mínimo). PRODUCTO. Actualización de matriz. PERIODICIDAD:A 
demanda, ACTIVIDAD: 16. Coordinar el adecuado desarrollo de las jornadas de financiación 
y diferentes eventos con comunidad, con calidad y beneficios para la población participante. 
PRODUCTO. Brief y Bitacora de cada jornada. PERIODICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD 17. 
Coordinar los requerimientos de transporte y suministros y la asignación de los mismos que 
garanticen la correcta operación del equipo de trabajo. PRODUCTO. Comunicados, oficios 
proyectados o correos. PERIODICIDAD: Semanal. ACTIVIDAD :18. Apoyar las acciones 
requeridas dentro de la ejecución del Sistema Integral de Gestión de la Calidad del Municipio 
de Medellín. PRODUCTO: Documento-informe. PERIODICIDAD:A demanda. ACTIVIDAD 19. 
Coordinar en conjunto con la supervisión delegada, la implementación del protocolo de 
seguridad, para los técnicos de campo, de acuerdo con las directrices impartidas desde la 
Alcaldía de Medellín y el Operador del contrato a este respecto.  PRODUCTO: Documento-
informe. PERIODICIDAD:A demanda. ACTIVIDAD 20. Proyectar los estudios previos para la 
contratación con los diferentes prestadores en la aplicación del auspicio. PRODUCTO: 
Estudios presentados. PERIODICIDAD: Mensual. ACTIVIDAD 21. Proyectar respuesta a las 
PQRs que se presentes con respecto al programa MVAP. PRODUCTO: Respuestas 
proyectadas. PERIODICIDAD. Mensual. 

Tipo de Contrato Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

Plazo de Ejecución OCHO (8) DIAS, sin superar la fecha de terminación del contrato interadministrativo 

Duración del 
Contrato 
Interadministrativo 
número 4600094421 
de 2022 

La duración del contrato  4600094421 de 2022 es de SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR 
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA. La 
fecha de finalización inicial es el dia 31 de diciembre de 2022. 
 
Se amplia el contrato inicial Nro. 4600094421 de 2022, por treinta y uno dias (31) contados a 
partir del 01 de enero hasta el dia 31 de enero de 2023. 
 
Igualmente, se amplia el contrato inicial Nro. 4600094421 de 2022 por segunda vez, por 
nueve (09) dias contados a partir del 01 de Febrero hasta el dia 09 de Febrero de 2023. 
 

Forma de pago 

Se cancelará en pagos parciales correspondientes a la entrega previa del informe y/o producto. 
El pago se surtirá con base en los procedimientos internos, establecidos por la dependencia 
encargada, previo recibo a satisfacción expedido por el supervisor, previa presentación de la 
factura o cuenta de cobro, adjuntando el comprobante del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social. PARAGRAFO: En el evento en que el contratista no cumpla con las 
actividades y/o productos correspondientes al mes, el Instituto no cancelará los honorarios de 
dicho mes; una vez se cuente con la totalidad de las actividades cumplidas, dicho pago será 
efectuado en la siguiente fecha de pago programada para el proyecto. 

Supervisor Jefe de Oficina – UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 
Con fundamento en el artículo 2, numeral 4, literal h) de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
En efecto, el precitado artículo 2.2.1.2.1.4.9 establece lo siguiente: 
 
“Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo al a gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría 
que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales. 
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 
 
El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de 
la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de 
conocimientos especializados. 
 
En el desarrollo de estas actividades se incluye también el apoyo a la tarea de generar y dinamizar procesos con el fin de obtener 
los productos y servicios para satisfacer las necesidades del ITM. 

 
Con motivo de la expedición de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado: SUJ-025-CE-S2-2021, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente en los contratos de prestación de servicios: 
 
1. En el marco del numeral 3º del artículo 32º de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios no generan una 
relación laboral ni el pago de prestaciones sociales. En todo caso, en los términos de los principios de transparencia, planeación 
y legalidad, en la estructuración de los procesos de contratación de prestación de servicios, se deberán adoptar las medidas 
necesarias que eviten la materialización de “relaciones laborales encubiertas”, en los términos del Consejo de Estado y de la Corte 
Constitucional. Es por eso que se invita a la adopción y ejecución de buenas prácticas administrativas que eviten la transformación 
de la naturaleza jurídica de la relación exclusivamente contractual que se tiene con los contratistas. 

 
2. Tal y como se estableció en la Directiva Presidencial No. 7 del 28 de octubre de 2021, el límite temporal establecido en la 
Sentencia de Unificación no prohíbe la celebración de contratos de prestación de servicios de manera sucesiva, antes del término 
de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con las normas jurídicas pertinentes. Lo anterior, debido a 
que dicho término fue establecido por el Consejo de Estado con el fin de tener un marco de referencia para el cómputo de una 
eventual caducidad en el ejercicio de las acciones judiciales y de la prescripción de los derechos reclamados, en aquellos eventos 
donde se determine por parte del juez, la existencia de una relación laboral, conforme al principio de la primacía de la realidad 
sobre las formas. Por eso se reitera, la clave del manejo adecuado de los contratos de prestación de servicios es que tanto el 
ordenador del gasto como el supervisor del contrato, no incurran en prácticas que configuren una subordinación de carácter laboral. 
Conforme lo anterior, en los documentos previos del contrato, incluido el estudio previo, deberán contenerse de manera detallada, 
el análisis de la necesidad, justificado desde la falta de personal de plata para satisfacer la necesidad o la especialidad del servicio, 
según corresponda, garantizando en todo caso, que dicho vínculo constituya una relación autónoma e independiente y que no se 
genere una subordinación o dependencia. 
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3. De conformidad como se estableció en la Directiva Presidencial citada en el numeral anterior, el plazo de los contratos de 
prestación de servicios debe ser el estrictamente necesario para la ejecución de su objeto y para el desarrollo de las actividades 
previstas, en los términos de la normativa aplicable. 
 
4. En ningún caso, la Sentencia de Unificación restringió el derecho al ejercicio autónomo y libre de la profesión u oficio de los 
contratistas. Conforme a lo anterior, no se puede limitar la concurrencia de vínculos contractuales. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Análisis de precios de mercado: El presupuesto oficial de la contratación que se pretende adelantar se hizo consultando 
el valor de los contratos celebrados por el ITM en vigencias anteriores para este tipo de profesionales o de auxiliares.  
 
Estudio técnico: El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este documento, en la 
minuta del contrato que se pretende celebrar.  
 
El valor estimado para esta Contratación es de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L., 
$2550000 
 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Considerando el servicio profesional y de apoyo a la gestión que se requiere y teniendo en cuenta lo ordenado por la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 lo importante a tener en cuenta para seleccionar la oferta más favorable 
y conveniente para la entidad en este tipo de contratos, es la idoneidad, conocimiento y experiencia que acredite quien 
asuma la ejecución del objeto contractual, que garantice a la entidad la satisfacción de la necesidad planteada y por 
consiguiente el cumplimiento del objeto. Deberá acreditarse por el contratista que cumple con los requisitos 
académicos y de experiencia requeridos para la satisfacción de la necesidad. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CON “DIANA YULIETH LÓPEZ QUIRAMA” 
 
La contratación se realizará con “DIANA YULIETH LÓPEZ QUIRAMA con cédula de ciudadanía  44000320, quien 
cumple con los requisitos académicos y/o de experiencia señalados en el perfil para satisfacer la necesidad requerida 
por la institución.  
 
“DIANA YULIETH LÓPEZ QUIRAMA” cumple con el perfil requerido que es Profesional titulado en áreas 
Administrativas o sociales  con especialización o maestría en Gerencia de Proyectos, Gerencia, Finanzas o 
similares, con experiencia profesional superior a cuatro (4) años. 
 
Se anexan certificados académicos y/o de experiencia que permiten acreditar la idoneidad del contratista para suscribir 
el contrato con el Instituto Tecnológico Metropolitano.  

 

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio 
rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter 
público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados 
por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación adecuada una 
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herramienta que minimiza el costo de la mitigación del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo 
controla: 

 

 Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia. 

 Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren 
el orden público. 

 
A continuación, se establecen, los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 
 

CLASE                   

TIPIFICACION DEL RIESGO  ASIGNACION DEL RIESGO                                                     

No.  DESCRIPCION                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ITM                 
PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA            

Administrativos, 
legales, 
documentales 
y/o 
regulatorios. 

1 

No firma del 
contrato por 
parte del 
proponente y/o 
CONTRATISTA. 

En caso que el CONTRATISTA se rehusó 
a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el 
clausulado. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

2 

Incumplimiento 
del contrato por 
parte del 
CONTRATISTA. 

Hace referencia a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación del 
contrato. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 
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3 

Demora en la 
radicación  
oportuna por 
parte del 
CONTRATISTA 
de las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y 
firmadas) y/o 
cuentas de los 
gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA, 
teniendo en cuenta que le corresponde a 
éste tener planes de contingencia y/o 
calidad para que las facturas se elaboren 
correctamente y radiquen oportunamente 
de acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

4 

Demora en la 
legalización del 
contrato por 
parte del 
CONTRATISTA. 

Causada por parte del CONTRATISTA, 
por no radicar completa, correcta y 
oportunamente la documentación de 
legalización, según el instructivo y/o lo 
manifestado en el contrato. Riesgo que 
asume el CONTRATISTA. 

  X 

 
CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 
 

 Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la entrega a 
entera satisfacción del bien o servicio. 
 

 Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 
 

 Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la Supervisión asignada. 
 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

De conformidad con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, las garantías no serán obligatorias en los contratos cuyo valor 
sea inferior al 10% de la menor cuantía, en consecuencia, el ITM se abstendrá de exigir garantías, dada la naturaleza 
del objeto, la forma de pago y las condiciones establecidas en el análisis de riesgos para minimizar estos. 
 
No obstante, la anterior determinación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 17 de la Ley 1480 de 2011, 
en asocio con las determinaciones de los artículos 932 y 958 del Código de Comercio, el Contratista tiene la obligación 
de garantizar la calidad del bien o servicio objeto del contrato. 
 

RESPONSABLE 
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Juan Camilo Molina - Contratista Apoyo Administrativo - 

Unidad Estratégica de  Negocios 
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Leyner Daniel Chica Valencia - Abogado 
Luis Duvan Osorio Calderón-Abogado 

Alejandro Ortega Parra-Abogado 
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Olga Lucia Gómez Hoyos – Jefe de Oficina – 
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