
























  

 
 
 

 

 
     
 

 

 

 

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES  

 

 

LA FUNCIONARIA DE PLANEACION  

 

 

CERTIFICA:   

 

Que el siguiente objeto “Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la 

formación profesional integral: Titulada, Complementaria y Seguimiento Etapa Productiva, 

en las diferentes modalidades programadas en la red de conocimiento INSTITUCIONAL 

DE PEDAGOGÍA, en el área temática de DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES 

EN EL TRABAJO, en los municipios del área de cobertura del Centro de Desarrollo 

Agroempresarial de la Regional Cundinamarca.”, se encuentra incluido en el Plan Anual de 

Adquisiciones de la Dirección Regional Cundinamarca del SENA para la vigencia 2023. 

 

 

Para mayor constancia se firma en Chía, a los veinte (20) días del mes de enero de 2023.  

 

 

 

_________________________________________________ 

SANDRA YANETH GARCIA GUATAME 



Versión: 01

Código: 
GFPI-F-139

6.707.089.000,00$              

6.122.302.752,00$              

 $            584.786.248,00  Nombre: 

                                91,28  Teléfono: 3016964228 

DURACION 
DEL 

PROGRAMA

LECTIVA

MESES DIAS

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 

área temática RECURSOS HUMANOS
CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 9

CONTRATACION DIRECTA 4 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 172.613.104,00 18

CONTRATACION DIRECTA 3 5 0 1/02/2023 30/06/2022 4.096.830$                      $                                    61.452.450,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 

área temática GESTIÓN BANCARIA Y DE 
ENTIDADES FINANCIERAS.

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2022 4.096.830$                      $                                    20.484.150,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 

área temática GESTION CONTABLE Y DE 
INFORMACION FINANCIERA.

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 21

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 

área temática GESTION DOCUMENTAL.
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 

área temática GESTIÓN EMPRESARIAL.
CONTRATACION DIRECTA 6 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 258.919.656,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 
área temática GESTION ADMINISTRATIVA.

CONTRATACION DIRECTA 7 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 302.072.932,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 
área temática ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA.

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 4 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 172.613.104,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 2 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$                      $                                    40.968.300,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

- área temática  GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

- área temática de GESTIÓN LOGISTICA.
CONTRATACION DIRECTA 5 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 215.766.380,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
SERVICIOS PERSONALES,  área temática 

BELLEZA - PELUQUERÍA.
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
SALUD, área temática  ATENCION 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
CONTRATACION DIRECTA 4 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 172.613.104,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
 SALUD,  área temática  APOYO 

TERAPÉUTICO Y REHABILITACIÓN, 
CONTRATACION DIRECTA 5 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 215.766.380,00 12

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
SALUD,  área temática  GESTION 

ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD
CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 21

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO

INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE, área temática ANALISIS Y 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACION

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
 INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE, área temática ANIMACION 3D

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
 INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE 

SOFTWARE, área temática SISTEMAS
CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 129.459.828,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
 INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE, área temática FOTOGRAFIA Y 

PROCESOS DIGITALES
CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 129.459.828,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$                      $                                    20.484.150,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
MECÁNICA INDUSTRIAL área temática 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

INDUSTRIAL
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
AUTOMOTOR, área temática 

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES 
DIESEL

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
 AUTOMOTOR, área temática de 

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y 
MOTOCARROS

CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$                      $                                    20.484.150,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN, área 

temática de AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL.

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                 129.459.828,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$                      $                                    20.484.150,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
TRANSPORTE, área temática CONTROL DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y SEGURIDAD 

VIAL.
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$                      $                                    20.484.150,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    86.306.552,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$                      $                                    20.484.150,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
HOTELERÍA Y TURISMO área temática 

OPERACION TURISTICA LOCAL
CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$            $                     20.484.150,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
HOTELERÍA Y TURISMO área temática  

SERVICIO DE RESTAURANTE Y BAR
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
AGRÍCOLA, área temática 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$                      $                                    43.153.276,00 18

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES  -  APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMERA OFERTA -   SEGUNDA OFERTA

OBSERVACIONES

Inicio
 (D-M-A)

Terminación
(D-M-A)

PROFESIONALES

PERIODO : AÑO 2023

% UTILIZADO: 

LUGAR NIVEL
NOMBRE DEL PROGRAMA

(TE-TP-TGO)
CONTRATO

TOPE GLOBAL PROGRAMADO

 ELABORADO POR:   

SALDO  SOLEDAD DEL ROSARIO DE LA CRUZ HERNANDEZ 

TECNICOS Y/O TECNOLOGOS

 FECHAS PREVISTAS PARA LA 
CONTRATACIÓN COSTO HONORARIO 

MES
COSTO TOTAL HONORARIOS

COSTO 
HONORARIO MES

COSTO TOTAL 
HONORARIOS

No. DE MESES Y DIAS A 
CONTRATARNo. 

CONTRATOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 
área temática TALENTO HUMANO.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 
área temática CONTABILIZACION DE 

OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS.

LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
- área temática  GESTIÓN INTEGRADA DE 

LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

MECÁNICA INDUSTRIAL área temática 
MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

MINERIA - área temática LABORES 
SUBTERRANEAS

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO

TECNICO

TECNOLOGO

TECNOLOGO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

 TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA, 
área temática ELABORACION DE PRENDAS 

DE VESTIR SOBRE MEDIDAS. 

HOTELERÍA Y TURISMO, área temática 
COCINA



Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
AGRÍCOLA, área temática CONTROL DE 

CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 21

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD

Institucional de Integralidad de la 
Formación - Interacción Consigo Mismo, 
con los demás, con la Naturaleza y con la 

Trascendencia

CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        129.459.828,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD Institucional de Pedagogía - Matemáticas CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        129.459.828,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 7 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        302.072.932,00 8

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 3 9 16 1/03/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        117.169.338,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

CONTRATACION DIRECTA 2 5 0 1/03/2023 31/07/2023 4.096.830$         $        40.968.300,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD
Institucional de Pedagogía - 

Emprendimiento
CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        129.459.828,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD
Institucional de Integralidad de la 
Formación - Enfoque Diferencial

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        86.306.552,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD
Institucional de Pedagogía - Actividad 

Física y Hábitos de Vida Saludables
CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        129.459.828,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD
Institucional de Pedagogía - Edumática en 

la Formación Profesional
CONTRATACION DIRECTA 2 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$         $        40.968.300,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        86.306.552,00 18

INTEGRALIDAD CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$         $        20.484.150,00 18

INTEGRALIDAD CONTRATACION DIRECTA 4 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        172.613.104,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$         $        20.484.150,00 18

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 18

CONTRATACION DIRECTA 1 7 16 1/04/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        30.862.786,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

COMPLEMENTARIA
AGRÍCOLA, área temática  MANEJO 

RACIONAL DE PLAGUICIDAS
CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$         $        20.484.150,00 60 horas

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 18

CONTRATACION DIRECTA 1 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$         $        20.484.150,00 18

CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        129.459.828,00 18

CONTRATACION DIRECTA 2 5 0 1/02/2023 30/06/2023 4.096.830$         $        40.968.300,00 18

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
AMBIENTAL, área temática PROMOTORIA 

EN MANEJO AMBIENTAL
CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        129.459.828,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA VIRTUAL 
SIN IDIOMAS, área temática FORMACIÓN 

CALIDAD

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 48 horas

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA VIRTUAL 
SIN IDIOMAS, área temática FORMACIÓN 

MERCADEO Y LOGISTICA

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 48 horas

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMAS, área temática INGLES VIRTUAL
CONTRATACION DIRECTA 6 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        258.919.656,00 21

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
GESTION ADMINISTATIVA Y FINANCIERA - 

área temática EMPRENDIMIENTO Y 
FOMENTO EMPRESARIAL

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA - 
área temática CONTABILIZACION DE 

OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS.

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        86.306.552,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNICO
COMERCIO Y VENTAS, en el área temática  
OPERACION DE SERVICIOS EN CONTACT 

CENTER Y BPO.
CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 9

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
 INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE 

SOFTWARE, área temática ANIMACION 
DIGITAL

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 21

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
 INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE 

SOFTWARE, área temática ANALISIS Y 
DESARROLLO DE SOFTWARE.

CONTRATACION DIRECTA 2 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        86.306.552,00 21

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

- área temática de GESTIÓN LOGISTICA.
CONTRATACION DIRECTA 3 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        129.459.828,00 21

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

- área temática de DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
INTERNACIONAL.

CONTRATACION DIRECTA 1 10 16 1/02/2023 16/12/2023 4.096.830$         $        43.153.276,00 21

6.101.818.602,00$       20.484.150,00$        

Leonora Barragan Bedoya Carlos Alberto Herrera Bernal Soledad del Rosario De La Cruz Hernandez.
Subdirectora Centro Formación Coordinador de Formación Profesional Coordinador Académica

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

TECNOLOGO
ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE, área temática ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO

Centro de Desarrollo 
Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD
Institucional de Integralidad de la 
Formación - Derechos Humanos y 

Fundamentales en el Trabajo

Institucional de Pedagogía - Protección 
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo

AGRÍCOLA, área temática GESTIÓN DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS

TECNOLOGO
Centro de Desarrollo 

Agroempresarial - Chía

INTEGRALIDAD
Institucional de la Enseñanza de Idiomas - 

Ingles Presencial

Institucional de Pedagogía - Ciencias 
Naturales
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ACTA No. 9 de 2022 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 
Comité de Centro mes de octubre 

CIUDAD Y FECHA: 
Chía, 3 de octubre de 2022 

HORA INICIO: 
8:00 am 

HORA FIN: 
12:00 m 

LUGAR Y/O ENLACE:  
Subsede Zipaquirá 

Centro de Desarrollo Agroempresarial  
 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
 

1. Revisión de metas 
2. Presentación para aprobación oferta indicativa. 
3. Presentación para aprobación I oferta educativa 2023 
4. Contratación de instructores 4 trimestre de 2022 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
Realizar el comité primario del mes de septiembre con los puntos propuestos para el comité  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
La subdirectora del centro de formación Leonora Barragan Bedoya comienza dando la bienvenida 
a todo el comité a continuación la profesional de planeación presenta el seguimiento a metas a la 
fecha 2022 las cuales son las siguientes:  
 

 

META EJEC. % EJEC META EJEC. % EJEC

TECNÓLOGO PRESENCIAL 4.581          4.278           93,39% 4.581               4.278           93,39%

TECNÓLOGO VIRTUAL 2.933          2.660           90,69% 2.933               2.660           90,69%

TOTAL EDUCACION SUPERIOR 7.514          6.938           92,33% 7.514               6.938           92,33%

TECNICO LABORAL PRESENCIAL 4.468          4.175           93,44% 4.468               4.175           93,44%

TECNICO LABORAL - VIRTUAL 808             824              101,98% 808                  824              101,98%

TECNICO ARTICULACIÓN CON LA MEDIA -DOBLE 
TITULACIÓN 8.330          8.747           105,01% 8.330               8.747           105,01%

AUXILIAR Y OCUPACIONES 130             148              113,85% 130                  148              113,85%

OPERARIOS 114             114              100,00% 114                  114              100,00%

TOTAL TECNICO LABORAL Y OTROS 13.850        14.008         101,14% 13.850             14.008         101,14%

21.364    20.946     98,04% 21.364         20.946     98,04%

SENA EMPRENDE RURAL 3.510          3.507           99,91% 3.510               2.813           80,14%
FORMACION COMPLEMENTARIA VIRTUAL (SIN 
BILINGÜISMO)

13.440        11.680         86,90% 10.752             8.420           78,31%

BILINGÜISMO VIRTUAL 13.440        13.040         97,02% 10.752             11.130         103,52%

BILINGÜISMO PRESENCIAL 2.640          2.291           86,78% 2.148               1.832           85,29%

FORTALECIMIENTO MIPYMES 420             420              100,00% 350                  408              116,57%

RESTO DE COMPLEMENTARIA 29.766        26.637         89,49% 25.905             19.180         74,04%

TOTAL COMPLEMENTARIA 63.216        57.275         90,60% 53.417             43.783         81,96%

84.580    78.221     92,48% 74.781         64.729     86,56%

CUPOS 2022 APRENDICES 2022

TOTAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA

NIVEL DE FORMACIÓN

TOTAL FORMACION TITULADA
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DISCAPACITADOS 
(INCLUYE ATENDIDOS POR CONVENIO AGORA)

476             583              122,48% 440                  445              101,14%

INDÍGENAS 33               95                287,88% 29                    84                289,66%
INPEC 259             273              105,41% 242                  228              94,21%
JÓVENES VULNERABLES 11.249        12.105         107,61% 9.524               10.581         111,10%
ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 50               38                76,00% 28                    33                117,86%
MUJER CABEZA DE FAMILIA 8.220          6.781           82,49% 7.880               4.774           60,58%
AFROCOLOMBIANOS 170             233              137,06% 170                  220              129,41%
TERCERA EDAD 250             805              322,00% 219                  657              300,00%
ADOLESCENTE TRABAJADOR 2.847          4.713           165,54% 2.761               3.933           142,45%
REMITIDOS POR EL PAL 7                 8                  114,29% 4                      4                  100,00%
SOLDADOS CAMPESINOS 72               299              415,28% 44                    309              702,27%

TOTAL POB. VULNERABLES SIN VICTIMAS         23.633           26.078 110,35%              21.341          21.380 100,18%

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 1.949          3.777           193,79% 1.392               3.802           273,13%

POBLACIÓN VÍCTIMA (SIN DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA) 138             249              180,43% 126                  197              156,35%

TOTAL POBLACION VICTIMA           2.087             4.026 192,91%                1.518            3.999 263,44%

25.720        30.104 117,05% 22.859             25.379 111,02%

SENA EMPRENDE RURAL - RED UNIDOS 36               77                213,89% 36                    72                200,00%

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA - RED UNIDOS 412             378              91,75% 343                  356              103,79%

FORMACION TITULADA - RED UNIDOS 430             413              96,05% 430                  413              96,05%
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA - RED UNIDOS 1.000          784              78,40% 773                  690              89,26%

TOTAL POBLACION VULNERABLE

 META  EJEC.  % EJEC. 
META 

SEPTIEMBRE

EDUCACION SUPERIOR 2.310            1.127 48,79% 1.733

TECNICO LABORAL PRESENCIAL-VIRTUAL Y OTROS + 
TÉCNICO ARTICULACIÓN CON LA MEDIA

6.464            1.131            17,50% 4.848

COMPLEMENTARIA 42.362          31.764          74,98% 31.772

GRAN TOTAL FORMACION PROFESIONAL Y 
COMPLEMENTARIA 2022 51.136          34.022          66,53% 38.196

No. DE PERSONAS INSCRITAS EN ECCL 4.052            3.774            93,14% 2.715

No. DE EVALUACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES 4.924            4.184            84,97% 3.299

PERSONAS EVALUADAS EN COMPETENCIAS LABORALES 3.763            3.155            83,84% 2.521

No. CERTIFICACIONES EXPEDIDAS EN COMPETENCIAS 
LABORALES

4.859            3.488            71,78% 3.256

PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS LABORALES 3.698            2.650            71,66% 2.478

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONSTRUIDOS 15                 7                   46,67% 10

ITEM
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Emprendimiento-Planes de Negocio Formulados  (OFF) 75                 62                 82,67% 50

Emprendimiento-Planes de Negocio Formulados  (FE) 30                 31                 103,33% 20

TOTAL PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS 105 93 88,57% 70

Emprendimiento-Empresas Creadas (OFF) 75                 59                 78,67% 50

Emprendimiento-Puesta en Marcha (OFF) 75                 60                 80,00% 50

Emprendimiento-Empleos Generados Empresas (OFF) 75                 57                 76,00% 50

Número Empresas con Plan de Acción Formulado (FORT) 50                 43                 86,00% 34

Número Empresas en Fortalecimiento (FORT) 50                 43                 86,00% 34

Número Empleos en Fortalecimiento (FORT) 40                 43                 107,50% 27

Fondo Emprender-Planes de Negocio Viabilizados (FE) 23                 22                 95,65% 15

Fondo Emprender-Empresas Creadas (FE) 18                 8                   44,44% 11

Fondo Emprender-Puesta en Marcha (FE) 18                 13                 72,22% 12

Fondo Emprender-Empleos Potenciales Directos (FE) 72                 33                 45,83% 48

Fomento - Emprendedores orientados 5.748            4.406            76,65% 3.851

Fomento - Número de  Entrenamientos 73                 67                 91,78% 49

Fomento - No. Personas Entrenadas 1.045            1.854            177,42% 700

No de Planes Negocio Desplazados por la violencia 40                 34                 85,00% 27

Unidades Productivas Desplazados por la violencia 20                 17                 85,00% 13

SER - Unidades Productivas Creadas 71                 25                 35,21% 48

SER - Unidades Productivas en Fortalecimiento 57                 29                 50,88% 38

INSCRITOS 19.500          12.758          65,43% 15.600

SOLICITUD DE VACANTES 12.200          11.223          91,99% 9.760

COLOCADOS EGRESADOS SENA 3.100            2.562            82,65% 2.480

COLOCADOS NO SENA 2.300            2.905            126,30% 1.840

TOTAL COLOCADOS SENA - NO SENA 5.400            5.467            101,24% 4.320

ORIENTADOS 13.000          13.836          106,43% 10.400

COLOCADOS ECONOMÍA NARANJA 2.200            2.370            107,73% 1760

EMPRESAS NUEVAS 520               440               84,62% 416

Metas Aprendices SENA Con Contrato de Aprendizaje (Incluye 
contratos voluntarios) 5.645            5.021            88,95% 4.516

Metas Aprendices Con Contrato de Aprendizaje Voluntario 230               72                 31,30% 184
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TECNÓLOGO 6.902            546 7,91%

TOTAL EDUCACION SUPERIOR 6.902            546               7,91%

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL + TÉCNICO LABORAL 
VIRTUAL

4.939            788 15,95%

TÉCNICO INTEGRACIÓN CON LA MEDIA 8.747            893 10,21%

TOTAL TÉCNICOS 13.686          1.681            12,28%

AUXILIAR 148               41                 27,70%

OPERARIOS 114               9                   7,89%

TOTAL TECNICO LABORAL Y OTROS 13.948          1.731            12,41%

TOTAL FORMACION TITULADA 20.850          2.277            10,92%

TÉCNICO VIRTUAL 824               130               15,78%

TECNÓLOGO VIRTUAL 2.660            241               9,06%

BILINGÜISMO VIRTUAL 11.680          6.720            57,53%

COMPLEMENTARIA VIRTUAL 10.800          7.350            68,06%

FORMACION VIRTUAL (Titulada + Complementaria) 25.964          14.441          55,62%

SENA EMPRENDE RURAL 3.373            456               13,52%

BILINGÜISMO PRESENCIAL 2.132            338 15,85%

BILINGÜISMO VIRTUAL 11.680          6.720 57,53%

BILINGÜISMO (Incluida en total virtual) 13.812          7.058            51,10%

OTROS CURSOS ESPECIALES 47.350          17.720          37,42%

TOTAL CURSO ESPECIAL 47.350          17.720          37,42%

EVENTOS 2.957            111               3,75%

TOTAL COMPLEMENTARIA 52.415          18.808          35,88%

GRAN TOTAL 73.265          21.085          28,78%

EDUCACION SUPERIOR VIRTUAL 91% 91,09% 100,10%

EDUCACION SUPERIOR PRESENCIAL 89% 92,27% 103,67%

TOTAL EDUCACION SUPERIOR 90% 91,00% 101,11%

TOTAL TECNICO LABORAL Y OTROS 88% 87,00% 98,86%

TOTAL FORMACION TITULADA (Presencial y Virtual) 89% 89,40% 100,45%

COMPLEMENTARIA VIRTUAL 39% 38,14% 97,79%

COMPLEMENTARIA (Otras modalidades) 85% 84,95% 99,94%

TOTAL COMPLEMENTARIA 62% 63,00% 101,61%

FORMACION VIRTUAL (Titulada + Complementaria) 73% 45,18% 61,89%

BILINGÜISMO (Incluida en total virtual) 46% 48,97% 106,46%

FORMACIÓN TOTAL 76% 70,00% 92,11%
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El análisis que frente a los avances de las metas básicamente se dirige a continuar con las 
acciones que en el anterior comité primario se establecieron y que han logrado mejorar los 
resultados de las metas en el centro de formación.  
 
 
 

2. Presentación y aprobación oferta indicativa 
 
A continuación, el coordinador académico German Robayo presenta al comité la oferta indicativa 
que se encuentra anexa a la presente acta. 
 
Luego de la presentación de la oferta, el comité primario en pleno aprueba la oferta indicativa.  
 

3. Presentación y aprobación oferta educativa 2023 
 

A continuación el coordinador académico German Robayo presenta la oferta educativa 2023 y 
justifica la misma teniendo en cuenta el cumplimiento de la misión del Servicio Nacional de 
Aprendizaje en las provincias del área de cobertura del centro de formación (almeida, sabana 
centro, Ubaté) y la pertinencia de los programas de formación; por lo anterior se da apertura a 
la primera oferta 2023 teniendo en cuenta el perfil del instructor de acuerdo al diseño curricular 
programa de formación y las necesidades del sector productivo. Esta oferta se presenta anexa 
a la siguiente acta  
  

4. Contratación de instructores 4 Trimestre de 2022 
 
A partir de la planeación indicativa 2022, las novedades de contratación y las solicitudes especiales 
para el último trimestre se establecieron necesidades adicionales de contratación de instructores. 
El coordinador German Robayo las presenta de acuerdo con la información de las coordinaciones 
académicas: 
 

PROGRAMA AREA NUMERO DE INSTRUCTORES 
REGULAR 
FORMACION 
COMPLEMENTARIA 

PRIMEROS AUXILIOS 1 
ARTESANIAS 1 
SISTEMAS 1 
PANADERIA 1 

 
Luego de que el coordinador justifica la necesidad de la contratación de instructores para el 4 
trimestre, el comité en pleno aprueba las necesidades de contratación.  

CONCLUSIONES 
1. La subdirectora realiza seguimientos exhaustivos frente al cumplimiento de metas y de 

compromisos adquiridos por parte de los lideres de los procesos 
2. El comité en pleno aprueba la oferta indicativa 
3. El comité en pleno aprueba la oferta educativa 2023. 
4. El comité en pleno aprueba las necesidades de contratación de instructores.  

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) 
 

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión 
virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual. 
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ANEXO 1. OFERTA INDICATIVA 
 

MUNICIPIO NÚMERO 
OFERTA  NIVEL DENOMINACIÒN DE LA 

FORMACIÒN CÓDIGO VERSIÓN 

No. 
Resolución 

de 
Registro 

Calificado  

Fecha 
Resolución 

CÓDIGO 
SNIES 

Fecha inicio 
de la 

Formación 

Fecha 
terminación  

de la 
Formación 

DURACIÒN 
DEL 

PROGRAMA 
CUPO GRUPOS TOTAL 

CUPOS JORNADA SEDE DE LA 
FORMACIÓN  

CÒDIGO 
INDICATIVA 

CAJICA 1 TECNICO CARPINTERIA METALICA 834401 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89788 

CAJICA 1 TECNOLOGO CONSTRUCCION EN 
EDIFICACIONES 223104 1 21963 18/11/2021 109670 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89789 

CAJICA 1 TECNICO ELECTRICISTA 
INDUSTRIAL 832102 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89790 

CAJICA 1 TECNICO MANTENIMIENTO DE 
LOS MOTORES DIESEL 838100 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES  30 1 30 MAÑANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89792 

CAJICA 1 TECNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89795 

CAJICA 1 TECNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89794 

CAJICA 1 TECNICO REPARACION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA 837305 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

112329 

CHIA 1 TECNOLOGO ANIMACIÓN 3D* 524703 1 17091 27/12/2019 109116 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89797 

CHIA 1 TECNOLOGO 
AUTOMATIZACIÓN DE 
SISTEMAS 
MECATRONICOS 

224312 1 7343 28/04/2021 110211 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89799 
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CHIA 1 TECNOLOGO 
CONTROL DE CALIDAD 
EN LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 

921700 2 5729 31/03/2021 110056 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89800 

CHIA 1 TECNOLOGO COORDINACION DE 
PROCESOS LOGISTICOS 121523 2 16967 4/09/2020 109679 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89801 

CHIA 1 TECNOLOGO COORDINACION DE 
PROCESOS LOGISTICOS 121523 2 16967 4/09/2020 109679 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89802 

CHIA 1 TECNOLOGO COORDINACION DE 
SERVICIOS HOTELEROS 621600 1 5730 31/03/2021 110057 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89803 

CHIA 1 TECNOLOGO 
DESARROLLO DE 
COLECCIONES PARA LA 
INDUSTRIA DE LA MODA 

524300 1 14596 11/08/2021 110662 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89805 

CHIA 1 TECNOLOGO 
DIBUJO Y MODELADO 
ARQUITECTONICO Y DE 
INGENIERIA 

225219 1 14597 11/08/2021 110397 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89806 

CHIA 1 TECNOLOGO DIRECCION DE VENTAS 621111 100 18717 7/12/2018 107755 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89807 

CHIA 1 TECNOLOGO ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL 821222 4 15431 18/12/2019 108933 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89808 

CHIA 1 TECNOLOGO ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 525203 100 17429 30/10/2018 107541 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES  30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89809 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 107783 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 
VEREDA 
BOJACÁ, 89811 



 

GD-F-007 V04 

 

CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

CHIA 1 TECNOLOGO 
GESTION BANCARIA Y 
DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

121202 101 748 25/01/2019 42660 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89813 

CHIA 1 TECNOLOGO 
GESTION CONTABLE Y 
DE INFORMACION 
FINANCIERA 

123101 1 16460 4/09/2020 109875 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89814 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 723105 102 161 15/01/2019 107780 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89816 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 723105 102 161 15/01/2019 107780 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89817 

CHIA 1 TECNOLOGO 
GESTION DE LA 
PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

223310 101 2256 8/03/2019 107928 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES  30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89818 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DE MERCADOS 621113 1 18701 7/12/2018 107752 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89819 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DE MERCADOS 621113 1 18701 7/12/2018 107752 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89820 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 112005 101 14279 21/12/2018 107460 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89821 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 112005 101 14279 21/12/2018 107460 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 

89822 
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DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DOCUMENTAL 122901 1 15025 18/12/2019 102341 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89824 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION DOCUMENTAL 122901 1 15025 18/12/2019 102341 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89825 

CHIA 1 TECNOLOGO GESTION EMPRESARIAL 621201 102 802 25/01/2019 107665 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89826 

CHIA 1 TECNOLOGO 

GESTION INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES  30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89830 

CHIA 1 TECNOLOGO 

GESTION INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES  30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89831 

CHIA 1 TECNOLOGO 
IMPLEMENTACION DE 
REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

821203 1 8880 20/05/2021 110304 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89833 

CHIA 1 TECNOLOGO 
IMPLEMENTACION DE 
REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

821203 1 8880 20/05/2021 110304 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89834 

CHIA 1 TECNOLOGO 

IMPLEMENTACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE 
INSTRUMENTACION Y 
CONTROL DE PROCESOS 
INDUSTRIALES 

224313 1 1599 16/02/2022 110965 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89835 

CHIA 1 TECNOLOGO 

IMPLEMENTACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE 
INSTRUMENTACION Y 
CONTROL DE PROCESOS 
INDUSTRIALES 

224313 1 1599 16/02/2022 110965 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89836 
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CHIA 1 TECNOLOGO 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89839 

CHIA 1 TECNOLOGO 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89840 

CHIA 1 TECNOLOGO PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 921321 1 18692 12/07/2018 91202 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89841 

CHIA 1 TECNOLOGO PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 921321 1 18692 13/07/2018 91202 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89842 

CHIA 1 TECNOLOGO 
PROCESOS PARA LA 
COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL 

124102 1 3487 16/03/2022 110987 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89843 

CHIA 1 TECNOLOGO PRODUCCION DE 
MULTIMEDIA 228101 102 292 16/01/2019 107654 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89844 

CHIA 1 TECNOLOGO PRODUCCION DE 
MULTIMEDIA 228101 102 292 16/01/2019 107654 23/01/2023 22/01/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89845 

CHIA 1 TECNICO 
SOLDADURA DE 
PRODUCTOS METALICOS 
EN PLATINA 

834258 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89846 

CHIA 1 TECNOLOGO SUPERVISION DE 
PROCESOS MINEROS 721103 1 17600 16/09/2021 110806 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 25 1 25 FIN DE 

SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89847 
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FUQUENE 1 TECNICO PROMOTORIA EN 
MANEJO AMBIENTAL 222321 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
FUQUENE 

89848 

GACHANCIPA 1 TECNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
GACHANCIPA 

89849 

GUACHETA 1 TECNICO PROMOTORIA EN 
MANEJO AMBIENTAL 222321 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNCIPAL DE 
GUACHETA 

89850 

GUATAVITA 1 TECNICO PRODUCCION 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
GUATAVITA 

89851 

SUESCA 1 TECNICO SALUD PUBLICA 331308 3 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/07/2024 18 MESES 30 1 30 DIURNA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SUESCA 

89852 

SUSA 1 TECNICO 
MAYORDOMIA DE LA 
EMPRESA GANADERA 
SOSTENIBLE 

733403 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SUSA 

89853 

SUTATAUSA 1 TECNICO MANEJO DE VIVEROS 733302 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SUTATAUSA 

89854 

TENJO 1 TECNICO 
ASISTENCIA EN 
ORGANIZACION DE 
ARCHIVOS 

134400 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89855 

TENJO 1 TECNICO 

CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES 
COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

133100 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89856 

TENJO 1 TECNICO 
EJECUCION DE EVENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

664209 100 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89857 

TENJO 1 TECNICO 
OPERACIÓN DE 
SERVICIOS EN CONTACT 
CENTER Y BPO 

631124 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 
CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 

89859 
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Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

TENJO 1 TECNICO PRODUCCION 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89860 

TENJO 1 TECNICO SISTEMAS 233101 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89861 

TOCANCIPA 1 TECNICO 

ALISTAMIENTO Y 
OPERACION DE 
MAQUINARIA PARA LA 
PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

936167 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/01/2024 12 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89862 

TOCANCIPA 1 TECNICO ATENCION INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 637200 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89863 

TOCANCIPA 1 TECNICO 

INSTALACION DE 
SISTEMAS ELECTRICOS 
RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

832202 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89864 

TOCANCIPA 1 TECNICO 
INTEGRACION DE 
OPERACIONES 
LOGISTICAS 

137136 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89865 

TOCANCIPA 1 TECNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89866 

TOCANCIPA 1 TECNICO PELUQUERIA 637307 7 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89867 

TOCANCIPA 1 TECNICO PROCESAMIENTO DE 
DERIVADOS LACTEOS 936193 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89868 

TOCANCIPA 1 TECNOLOGO 
PROCESOS PARA LA 
COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL 

124102 1 3487 16/03/2022 110987 23/01/2023 22/04/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89869 

TOCANCIPA 1 TECNICO RECURSOS HUMANOS 134200 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE  
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89870 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

1 TECNICO ASESORIA COMERCIAL 631101 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89872 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

1 TECNICO ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 134101 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 

89873 



 

GD-F-007 V04 
 
 

 

DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

1 TECNICO COCINA 635503 103 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89874 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

1 TECNICO LABORES 
SUBTERRANEAS 731324 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE - 

NOCHE 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89875 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

1 TECNICO PRODUCCION 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89871 

VILLAPINZON 1 TECNICO CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES 836114 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/01/2024 12 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

CALLE 3 N°9 - 
38 EDIFICIO 
CENTRO DIA, 
VILLAPINZON 

89877 

VILLAPINZON 1 TECNICO TRATAMIENTO DE AGUA 932400 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CALLE 3 N°9 - 
38 EDIFICIO 
CENTRO DIA, 
VILLAPINZON 

89878 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO 
ASISTENCIA EN 
ORGANIZACION DE 
ARCHIVOS 

134400 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89880 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO 
BENEFICIO Y 
TRANSFORMACION DE 
ARCILLAS 

931404 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89881 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO 
COMERCIO DE 
PRODUCTOS 
SOSTENIBLES 

631102 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89882 



 

GD-F-007 V04 

 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO 
ELABORACIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR A 
LA MEDIDA 

842200 3 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89879 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO 

INSTALACION DE 
SISTEMAS ELECTRICOS 
RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

832202 2 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 NOCHE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89886 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO 
MANTENIMIENTO DE 
AUTOMATISMOS 
INDUSTRIALES 

224315 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/05/2024 16 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89887 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO 

MANTENIMIENTO E 
INSTALACION DE 
SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 

832333 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89888 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO OPERACIONES 
COMERCIALES 632105 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/01/2024 12 MESES 30 1 30 TARDE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

90536 

ZIPAQUIRA 1 TECNICO RECURSOS HUMANOS 134200 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE  

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89891 
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ZIPAQUIRA 1 TECNICO RECURSOS HUMANOS 134200 1 N/A N/A N/A 23/01/2023 22/04/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89892 

CAJICA 2 TECNICO DIBUJO 
ARQUITECTONICO 225208 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/04/2024 12 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89893 

CAJICA 2 TECNICO ENFERMERIA 331120 3 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/10/2024 18 MESES 30 1 30 DIURNA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89894 

CAJICA 2 TECNICO SERVICIO DE 
RESTAURANTE Y BAR 635301 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89896 

CHIA 2 TECNOLOGO ANIMACIÓN 3D* 524703 1 17091 27/12/2019 109116 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89897 

CHIA 2 TECNOLOGO COORDINACION DE 
SERVICIOS HOTELEROS 621600 1 5730 31/03/2021 110057 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89898 

CHIA 2 TECNOLOGO 
DIBUJO Y MODELADO 
ARQUITECTONICO Y DE 
INGENIERIA 

225219 1 14597 11/08/2021 110397 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89899 

CHIA 2 TECNOLOGO ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 525203 100 17429 30/10/2018 107541 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES  30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89900 

CHIA 2 TECNOLOGO FOTOGRAFIA Y 
PROCESOS DIGITALES 522100 1 5710 31/03/2021 110044 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89902 

CHIA 2 TECNOLOGO GESTION 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 107783 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE VEREDA 

BOJACÁ, 89904 
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CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

CHIA 2 TECNOLOGO 
GESTION 
ADMINISTRATIVA DEL 
SECTOR SALUD 

121104 1 5732 31/03/2021 110058 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 DIURNA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89906 

CHIA 2 TECNOLOGO 
GESTION CONTABLE Y 
DE INFORMACION 
FINANCIERA 

123101 1 16460 4/09/2020 109875 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89907 

CHIA 2 TECNOLOGO GESTION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 723105 102 161 15/01/2019 107780 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89909 

CHIA 2 TECNOLOGO 
GESTION DE LA 
PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

223310 101 2256 8/03/2019 107928 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES  30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89910 

CHIA 2 TECNOLOGO GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 112005 101 14279 21/12/2018 107460 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE  

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89912 

CHIA 2 TECNOLOGO GESTION EMPRESARIAL 621201 102 802 25/01/2019 107665 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89913 

CHIA 2 TECNOLOGO 

GESTION INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES  30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

90558 

CHIA 2 TECNOLOGO 

IMPLEMENTACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES 

228116 1 14763 11/07/2020 109760 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89915 

CHIA 2 TECNOLOGO 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 

89916 
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DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

CHIA 2 TECNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89917 

CHIA 2 TECNOLOGO PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 921321 1 18692 14/07/2018 91202 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89918 

CHIA 2 TECNOLOGO 
PROCESOS PARA LA 
COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL 

124102 1 3487 16/03/2022 110987 17/04/2023 16/07/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89919 

CHIA 2 TECNOLOGO PRODUCCION DE 
MULTIMEDIA 228101 102 292 16/01/2019 107654 17/04/2023 16/04/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89920 

COGUA 2 TECNICO PRODUCCION 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE CALLE 3 N° 3-

34, COGUA 89922 

GUATAVITA 2 TECNICO PROMOTORIA EN 
MANEJO AMBIENTAL 222321 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
GUATAVITA 

89923 

MANTA 2 TECNICO CONSERVACION DE 
RECURSOS NATURALES 222239 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
MANTA 

89924 

SOPO 2 TECNICO COMERCIALIZACION DE 
ALIMENTOS 632215 100 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/04/2024 12 MESES 30 1 30 TARDE 

CALLE 1 N° 3 - 
49 SEDE SENA 
(ANTIGUA 
POLICARPA), 
SOPO 

89925 

TENJO 2 TECNICO AGROINDUSTRIA 
ALIMENTARIA 936161 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/04/2024 12 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89927 

TENJO 2 TECNICO ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 134101 2 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89928 
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TENJO 2 TECNICO 
INTEGRACION DE 
OPERACIONES 
LOGISTICAS 

137136 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89858 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

2 TECNICO 
OPERACION DE 
MAQUINARIA PESADA 
PARA EXCAVACION 

845102 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89929 

ZIPAQUIRA 2 TECNICO ATENCION INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 637200 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89931 

ZIPAQUIRA 2 TECNICO COMERCIO 
INTERNACIONAL 122703 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/04/2024 12 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89932 

ZIPAQUIRA 2 TECNICO SISTEMAS 233101 1 N/A N/A N/A 17/04/2023 16/07/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA  

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89930 

CAJICA 3 TECNICO COCINA 635503 103 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89933 

CAJICA 3 TECNICO 
SOLDADURA DE 
PRODUCTOS METALICOS 
EN PLATINA 

834258 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89934 

CHIA 3 TECNOLOGO 
AUTOMATIZACIÓN DE 
SISTEMAS 
MECATRONICOS 

224312 1 7343 28/04/2021 110211 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89935 

CHIA 3 TECNICO CONSTRUCCIONES 
LIVIANAS 836135 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 NOCHE VEREDA 

BOJACÁ, 89936 
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INDUSTRIALIZADAS EN 
SECO 

CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

CHIA 3 TECNOLOGO 
CONTROL DE CALIDAD 
EN LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 

921700 2 5729 31/03/2021 110056 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89937 

CHIA 3 TECNOLOGO COORDINACION DE 
PROCESOS LOGISTICOS 121523 2 16967 4/09/2020 109679 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89938 

CHIA 3 TECNOLOGO ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 525203 100 17429 30/10/2018 107541 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES  30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89901 

CHIA 3 TECNOLOGO FOTOGRAFIA Y 
PROCESOS DIGITALES 522100 1 5710 31/03/2021 110044 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89939 

CHIA 3 TECNOLOGO GESTION 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 107783 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89905 

CHIA 3 TECNOLOGO GESTION 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 107783 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89940 

CHIA 3 TECNOLOGO 
GESTION CONTABLE Y 
DE INFORMACION 
FINANCIERA 

123101 1 16460 4/09/2020 109875 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89908 

CHIA 3 TECNOLOGO 
GESTION CONTABLE Y 
DE INFORMACION 
FINANCIERA 

123101 1 16460 4/09/2020 109875 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89941 

CHIA 3 TECNOLOGO GESTION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 723105 102 161 15/01/2019 107780 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 

89946 
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DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

CHIA 3 TECNOLOGO GESTION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 723105 102 161 15/01/2019 107780 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89942 

CHIA 3 TECNOLOGO GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 112005 101 14279 21/12/2018 107460 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89911 

CHIA 3 TECNOLOGO GESTION DOCUMENTAL 122901 1 15025 18/12/2019 102341 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89943 

CHIA 3 TECNOLOGO GESTION EMPRESARIAL 621201 102 802 25/01/2019 107665 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89944 

CHIA 3 TECNOLOGO 

GESTION INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES  30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89914 

CHIA 3 TECNOLOGO 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89838 

CHIA 3 TECNOLOGO 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 17/07/2023 16/10/2025 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89945 

CHIA 3 TECNOLOGO PRODUCCION DE 
MULTIMEDIA 228101 102 292 16/01/2019 107654 17/07/2023 16/07/2025 24 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89948 

CHOCONTA 3 TECNICO RECURSOS HUMANOS 134200 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
CHOCONTA 

89949 
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GUATAVITA 3 TECNICO PROCESAMIENTO DE 
DERIVADOS LACTEOS 936193 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
GUATAVITA 

89950 

SESQUILE 3 TECNICO CONSERVACION DE 
RECURSOS NATURALES 222239 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SESQUILE 

89951 

SIMIJACA 3 TECNICO PROMOTORIA EN 
MANEJO AMBIENTAL 222321 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SIMIJACA 

89952 

SOPO 3 TECNICO 
INTEGRACION DE 
OPERACIONES 
LOGISTICAS 

137136 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CALLE 1 N° 3 - 
49 SEDE SENA 
(ANTIGUA 
POLICARPA), 
SOPO 

89953 

SUTATAUSA 3 TECNICO PROCESAMIENTO DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS 936101 102 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SUTATAUSA 

89954 

TIBIRITA 3 TECNICO 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL CAFE EN 
LA FINCA 

733192 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/07/2024 12 MESES 30 1 30 TARDE 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
TIBIRITA 

89955 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

3 TECNICO PELUQUERIA 637307 7 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89956 

ZIPAQUIRA 3 TECNICO 

CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES 
COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

133100 2 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89883 

ZIPAQUIRA 3 TECNICO ELECTRICISTA 
INDUSTRIAL 832102 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/10/2024 15 MESES 30 1 30 NOCHE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89885 
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ZIPAQUIRA 3 TECNICO OPERACIONES 
COMERCIALES 632105 1 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/07/2024 12 MESES 30 1 30 TARDE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

90540 

ZIPAQUIRA 3 TECNICO SALUD PUBLICA 331308 3 N/A N/A N/A 17/07/2023 16/01/2025 18 MESES 30 1 30 DIURNA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89958 

CAJICA 4 TECNOLOGO CONSTRUCCION EN 
EDIFICACIONES 223104 1 21963 18/11/2021 109670 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89959 

CAJICA 4 TECNICO 
MANTENIMIENTO DE 
MOTOCICLETAS Y 
MOTOCARROS 

838318 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES  30 1 30 TARDE 

KM 2,5 VIA 
CAJICA- TABIO, 
POLITECNICO 
DE LA SABANA, 
CAJICA 

89895 

CHIA 4 TECNOLOGO ANIMACIÓN 3D* 524703 1 17091 27/12/2019 109116 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89798 

CHIA 4 TECNOLOGO COORDINACION DE 
PROCESOS LOGISTICOS 121523 2 16967 4/09/2020 109679 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89960 

CHIA 4 TECNOLOGO COORDINACION DE 
SERVICIOS HOTELEROS 621600 1 5730 31/03/2021 110057 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89804 

CHIA 4 TECNOLOGO 
DESARROLLO DE 
COLECCIONES PARA LA 
INDUSTRIA DE LA MODA 

524300 1 14596 11/08/2021 110662 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89961 

CHIA 4 TECNOLOGO ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 525203 100 17429 30/10/2018 107541 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES  30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 

89810 



 

GD-F-007 V04 
 
 

 

DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

CHIA 4 TECNOLOGO ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 525203 100 17429 30/10/2018 107541 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES  30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89962 

CHIA 4 TECNOLOGO GESTION 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 107783 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89812 

CHIA 4 TECNOLOGO GESTION 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 107783 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89963 

CHIA 4 TECNOLOGO 
GESTION 
ADMINISTRATIVA DEL 
SECTOR SALUD 

121104 1 5732 31/03/2021 110058 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 DIURNA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89964 

CHIA 4 TECNOLOGO 
GESTION CONTABLE Y 
DE INFORMACION 
FINANCIERA 

123101 1 16460 4/09/2020 109875 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89815 

CHIA 4 TECNOLOGO GESTION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 723105 102 161 15/01/2019 107780 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89968 

CHIA 4 TECNOLOGO GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 112005 101 14279 21/12/2018 107460 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89823 

CHIA 4 TECNOLOGO GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 112005 101 14279 21/12/2018 107460 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89965 

CHIA 4 TECNOLOGO GESTION EMPRESARIAL 621201 102 802 25/01/2019 107665 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89828 
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CHIA 4 TECNOLOGO 

GESTION INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 6/10/2023 5/10/2025 24 MESES  30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89832 

CHIA 4 TECNICO 
MANTENIMIENTO DE 
AUTOMATISMOS 
INDUSTRIALES 

224315 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/02/2025 16 MESES 30 1 30 TARDE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89966 

CHIA 4 TECNOLOGO 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89837 

CHIA 4 TECNICO 
SOLDADURA DE 
PRODUCTOS METALICOS 
EN PLATINA 

834258 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89921 

CHIA 4 TECNICO 
SOLDADURA DE 
PRODUCTOS METALICOS 
EN PLATINA 

834258 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

VEREDA 
BOJACÁ, 
CARRERA 11, 
SECTOR EL 
DARIÉN, LT 1, 
CHÍA 

89969 

CUCUNUBA 4 AUXILIAR OPERACIONES DE 
MINERIA SUBTERRANEA 731319 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/04/2024 6 MESES 30 1 30 TARDE - 

NOCHE 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
CUCUNUBA 

89201 

GACHANCIPA 4 TECNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
GACHANCIPA 

89971 

SIMIJACA 4 TECNICO REPARACION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA 837305 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 TARDE 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SIMIJACA 

112367 

SUSA 4 TECNICO CONSERVACION DE 
RECURSOS NATURALES 222239 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SUSA 

89972 

SUTATAUSA 4 TECNICO PRODUCCION 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

SALON DE 
CAPACITACION, 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SUTATAUSA 

89926 
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TENJO 4 TECNICO 

PRESELECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 
MEDIADO POR 
HERRAMIENTAS TIC 

134206 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 TARDE 

CALLE 3 N°3-32 
- CENTRO 
TECNOLOGICO 
Y 
EMPRESARIAL, 
TENJO 

89973 

TOCANCIPA 4 TECNICO 

ALISTAMIENTO Y 
OPERACION DE 
MAQUINARIA PARA LA 
PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

936167 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/10/2024 12 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89974 

TOCANCIPA 4 TECNICO ASESORIA COMERCIAL 631101 2 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89975 

TOCANCIPA 4 OPERARIO 

MANEJO DEL CULTIVO 
DE CANNABIS PARA USO 
MEDICINAL E 
INDUSTRIAL 

761302 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/07/2024 9 MESES 30 1 30 MAÑANA 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89207 

TOCANCIPA 4 TECNOLOGO 
PROCESOS PARA LA 
COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL 

124102 1 3487 16/03/2022 110987 6/10/2023 5/01/2026 27 MESES 30 1 30 TARDE 
KM 4 VIA 
AUTODROMO 
DE TOCANCIPA 

89976 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

4 TECNICO COMERCIALIZACION DE 
ALIMENTOS 632215 100 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/10/2024 12 MESES 30 1 30 TARDE 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89977 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

4 AUXILIAR OPERACIONES DE 
MINERIA SUBTERRANEA 731319 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/04/2024 6 MESES 30 1 30 TARDE 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

89204 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

4 TECNICO PRODUCCION 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

CARRERA 4 
N°14 A - 06, 
BARRIO LA 
LEGUA, VILLA 
DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

112361 

ZIPAQUIRA 4 TECNICO ENFERMERIA 331120 3 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/04/2025 18 MESES 30 1 30 DIURNA 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE 
TRANSITO, 
ZIPAQUIRA 

89978 

ZIPAQUIRA 4 TECNICO TRATAMIENTO DE AGUA 932400 1 N/A N/A N/A 6/10/2023 5/01/2025 15 MESES 30 1 30 TARDE 

KM 1 VÍA 
ZIPAQUIRÁ - 
CAJICÁ VEREDA 
LA FRAGUITA 
PORTACHUELO, 
ANTIGUA 
SECRETARIA DE  

89979 
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ANEXO 2. I OFERTA EDUCATIVA 2023 

SENA - REGIONAL 
CUNDINAMARCA                  

CONSOLIDADO REGIONAL                  

CONVOCATORIA: I OFERTA-2023              

CÒDIGO 
DEL 

CENTRO 

CENTRO DE 
FORMACION NIVEL DENOMINACIÒN DE 

LA FORMACIÒN CÓDIGO VERSIÓN 

No. 
Resolución 

de 
Registro 

Calificado  

Fecha 
Resolución 

CÓDIGO 
SNIES 

Fecha inicio 
de la 

Formación 

Fecha 
terminación  

de la 
Formación 

DURACIÒN 
DEL 

PROGRAMA 
CUPOS GRUPOS TOTAL 

CUPOS JORNADA SEDE DE LA 
FORMACIÓN  

CÒDIGO 
INDICATIVA 

 

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO CARPINTERIA 
METALICA 834401 2 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE CAJICA 89788  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO COCINA 834401 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE CAJICA 89874  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

CONSTRUCCION 
DE 
EDIFICACIONES 

223104 1 21963 18/11/2021 109670 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 MAÑANA CAJICA 89789  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO ELECTRICISTA 
INDUSTRIAL 832102 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA CAJICA 89790  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 
DE MOTORES 
DIESEL 

838100 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES  30 1 30 MAÑANA CAJICA 89792  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CAJICA 89794  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA CAJICA 89795  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
REPARACION DE 
MAQUINARIA 
AGRICOLA 

837305 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CAJICA 112329  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO SALUD PUBLICA 331308 3 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/07/202
4 18 MESES 30 1 30 DIURNA CAJICA 89852  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO ANIMACIÓN 3D 524703 1 17091 27/12/2019 109116 23/01/20

23 
22/04/202

5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA CHÍA 89797  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO ANIMACIÓN 3D 524703 1 17091 27/12/2019 109116 23/01/20

23 
22/04/202

5 27 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89797  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

AUTOMATIZACIO
N DE SISTEMAS 
MECATRONICOS 

224312 1 7343 28/04/2021 110211 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89799  



 

GD-F-007 V04 
 
 

 

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

CONTROL DE 
CALIDAD EN LA 
INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS  

921700 2 5729 31/03/2021 110056 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89800  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

COORDINACIÓN 
DE PROCESOS 
LOGÍSTICOS 

121523 2 16967 4/09/2020 109679 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89801  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

COORDINACIÓN 
DE PROCESOS 
LOGÍSTICOS 

121523 2 16967 4/09/2020 109679 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89802  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

COORDINACION 
DE SERVICIOS 
HOTELEROS 

621600 1 5730 31/03/2021 110057 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89803  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

COORDINACION 
DE SERVICIOS 
HOTELEROS 

621600 1 5730 31/03/2021 110057 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89803  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

DESARROLLO DE 
COLECCIONES 
PARA LA 
INDUSTRIA DE LA 
MODA 

524300 1 14596 11/08/2021 110662 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89805  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

DIBUJO Y 
MODELADO 
ARQUITECTONICO 
Y DE INGENIERIA 

225219 1 14597 11/08/2021 110397 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89806  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

DIRECCION DE 
VENTAS 621111 100 18717 7/12/2018 107755 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89807  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL 821222 4 15431 18/12/2019 108933 23/01/20

23 
22/04/202

5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89808  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO  525203 100 17429 30/10/2018 107541 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES  30 1 30 FIN DE 
SEMANA CHÍA 89809  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO  525203 100 17429 30/10/2018 107541 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES  30 1 30 MAÑANA CHÍA 89809  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO  525203 100 17429 30/10/2018 107541 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES  30 1 30 TARDE CHÍA 89809  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 4/02/2

195 
23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA CHÍA 89811  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 4/02/2

195 
23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89811  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 122115 100 165 15/01/2019 4/02/2

195 
23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89811  
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9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTION 
BANCARIA Y DE 
ENTIDADES 
FINANCIERAS 

121202 101 748 25/01/2019 42660 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89813  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTION 
CONTABLE Y DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

123101 1 16460 4/09/2020 109875 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89814  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTION 
CONTABLE Y DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

123101 1 16460 4/09/2020 109875 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89814  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

723105 102 161 15/01/2019 107780 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89816  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

723105 102 161 15/01/2019 107780 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89817  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL 

223310 101 2256 8/03/2019 107928 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES  30 1 30 NOCHE CHÍA 89818  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DE 
MERCADOS 621113 1 18701 7/12/2018 107752 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA CHÍA 89819  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DE 
MERCADOS 621113 1 18701 7/12/2018 107752 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89820  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO  

112005 101 14279 21/12/2018 107460 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89821  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO  

112005 101 14279 21/12/2018 107460 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89822  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO  

112005 101 14279 21/12/2018 107460 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89821  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTION 
DOCUMENTAL  122901 1 15025 18/12/2019 102341 23/01/20

23 
22/04/202

5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA CHÍA 89824  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTION 
DOCUMENTAL  122901 1 15025 18/12/2019 102341 23/01/20

23 
22/04/202

5 27 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89825  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 621201 102 802 25/01/2019 107665 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA CHÍA 89826  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 621201 102 802 25/01/2019 107665 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89826  
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9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 621201 102 802 25/01/2019 107665 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89826  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA 
CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES  30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89830  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA 
CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES  30 1 30 MAÑANA CHÍA 89831  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA 
CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES  30 1 30 NOCHE CHÍA 89830  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA 
CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

122128 1 9349 8/06/2018 9377 23/01/20
23 

22/01/202
5 24 MESES  30 1 30 NOCHE CHÍA 89831  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

IMPLEMENTACIO
N DE REDES Y 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACI
ONES 

821203 1 8880 20/05/2021 110304 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89833  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

IMPLEMENTACIO
N DE REDES Y 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACI
ONES 

821203 1 8880 20/05/2021 110304 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89834  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

IMPLEMENTACIÓ
N Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE 
INSTRUMENTACI
ÓN Y CONTROL 
DE PROCESOS 
INDUSTRIALES  

224313 1 1599 16/02/2022 110965 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89835  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

IMPLEMENTACIÓ
N Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE 
INSTRUMENTACI
ÓN Y CONTROL 

224313 1 1599 16/02/2022 110965 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89836  
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DE PROCESOS 
INDUSTRIALES  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNI
CO INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89840  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNI
CO INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89840  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNI
CO INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89839  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNI
CO INDUSTRIAL 

223213 1 13820 15/08/2018 101482 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89839  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS 921321 1 18692 12/07/2018 91202 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 MAÑANA CHÍA 89841  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS 921321 1 18692 12/07/2018 91202 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89842  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

PROCESOS PARA 
LA 
COMERCIALIZACI
ON 
INTERNACIONAL 

124102 1 3487 16/03/2022 110987 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89843  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

PRODUCCION DE 
MULTIMEDIA 228101 102 292 16/01/2019 107654 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 NOCHE CHÍA 89844  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

PRODUCCION DE 
MULTIMEDIA 228101 102 292 16/01/2019 107654 23/01/20

23 
22/01/202

5 24 MESES 30 1 30 TARDE CHÍA 89845  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

SOLDADURA DE 
PRODUCTOS 
METALICOS EN 
PLATINA 

834258 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89846  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

SUPERVISION DE 
PROCESOS 
MINEROS 

721103 1 17600 16/09/2021 110806 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 25 1 25 FIN DE 

SEMANA CHÍA 89847  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

EJECUCION DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

664209 100 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE COGUA 89857  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
PROMOTORIA  EN 
MANEJO 
AMBIENTAL 

222321 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE COGUA 89850  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO SISTEMAS  233101 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA COGUA 89861  
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9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
PROMOTORIA  EN 
MANEJO 
AMBIENTAL 

222321 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE FUQUENE 89848  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE - 

NOCHE 
GACHANCIP

A 89849  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
PROMOTORIA  EN 
MANEJO 
AMBIENTAL 

222321 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA GUACHETA 89850  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE GUATAVITA 89851  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 134101 2 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA NEMOCON 89873  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO RECURSOS 
HUMANOS  134200 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE SESQUILE 89870  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
REPARACION DE 
MAQUINARIA 
AGRICOLA 

837305 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE SIMIJACA 112329  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO RECURSOS 
HUMANOS  134200 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA SOPO 89870  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO SALUD PUBLICA 331308 3 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/07/202
4 18 MESES 30 1 30 DIURNA SUESCA 89852  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

MAYORDOMIA DE 
LA EMPRESA 
GANADERA 
SOSTENIBLE 

733403 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA SUSA 89853  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO MANEJO DE 
VIVEROS 733302 2 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA SUTATAUSA 89854  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
ASISTENCIA EN 
ORGANIZACIÓN 
DE ARCHIVOS  

134400 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE TENJO 89855  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO COCINA 834401 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TENJO 89874  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

CONTABILIZACIO
N DE 
OPERACIONES 
COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

133100 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TENJO 89856  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

EJECUCION DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

664209 100 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE TENJO 89857  



 

GD-F-007 V04 

 

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
INTEGRACION DE 
OPERACIONES 
LOGISTICAS 

137136 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TENJO 89865  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

OPERACION DE 
SERVICIOS EN 
CONTACT CENTER 
Y BPO  

631124 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE TENJO 89859  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TENJO 89860  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

ALISTAMIENTO Y 
OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA 
PARA LA 
PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

936167 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/01/202
4 12 MESES 30 1 30 TARDE - 

NOCHE TOCANCIPA 89862  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

ATENCION 
INTEGRAL A LA 
PRIMERA 
INFANCIA 

637200 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TOCANCIPA 89863  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

INSTALACION DE 
SISTEMAS 
ELECTRICOS 
RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

832202 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE TOCANCIPA 89864  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
INTEGRACION DE 
OPERACIONES 
LOGISTICAS 

137136 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE TOCANCIPA 89865  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
MECANICA DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

837101 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TOCANCIPA 89866  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO PELUQUERIA 637307 7 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TOCANCIPA 89867  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
PROCESAMIENTO 
DE DERIVADOS 
LACTEOS 

936193 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA TOCANCIPA 89868  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TECNÓLO
GO 

PROCESOS PARA 
LA 
COMERCIALIZACI
ON 
INTERNACIONAL 

124102 1 3487 16/03/2022 110987 23/01/20
23 

22/04/202
5 27 MESES 30 1 30 TARDE TOCANCIPA 89869  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO RECURSOS 
HUMANOS  134200 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE  TOCANCIPA 89870  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO ASESORIA 
COMERCIAL 631101 2 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 
VILLA DE 

SAN DIEGO 
DE UBATE 

89872  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 134101 2 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE 
VILLA DE 

SAN DIEGO 
DE UBATE 

89873  
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9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO COCINA 834401 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

89874  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO LABORES 
SUBTERRANEAS. 731324 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE - 
NOCHE 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

89875  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

OPERACION DE 
SERVICIOS EN 
CONTACT CENTER 
Y BPO  

631124 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

89859  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA 
VILLA DE 

SAN DIEGO 
DE UBATE 

89871  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO RECURSOS 
HUMANOS  134200 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE  
VILLA DE 

SAN DIEGO 
DE UBATE 

89891  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
REPARACION DE 
MAQUINARIA 
AGRICOLA 

837305 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 

VILLA DE 
SAN DIEGO 
DE UBATE 

112329  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
CONSTRUCCION 
DE 
EDIFICACIONES 

836114 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/01/202
4 12 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA 
VILLAPINZO

N 89877  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO TRATAMIENTO DE 
AGUA 932400 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA VILLAPINZO
N 89878  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
ASISTENCIA EN 
ORGANIZACIÓN 
DE ARCHIVOS  

134400 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA ZIPAQUIRA 89880  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
BENEFICIO Y 
TRANSFORMACIO
N DE ARCILLAS 

931404 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE - 

NOCHE ZIPAQUIRA 89881  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
COMERCIO DE 
PRODUCTOS 
SOSTENIBLES 

631102 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE ZIPAQUIRA 89882  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

CONTABILIZACIO
N DE 
OPERACIONES 
COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

133100 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA ZIPAQUIRA 89856  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

ELABORACIÓN DE 
PRENDAS DE 
VESTIR SOBRE 
MEDIDAS  

842200 3 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA ZIPAQUIRA 89879  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

ELABORACIÓN DE 
PRENDAS DE 
VESTIR SOBRE 
MEDIDAS  

842200 3 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 TARDE ZIPAQUIRA 89879  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO ELECTRICISTA 
INDUSTRIAL 832102 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE ZIPAQUIRA 89790  
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9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

INSTALACION DE 
SISTEMAS 
ELECTRICOS 
RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

832202 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 NOCHE ZIPAQUIRA 89886  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

MANTENIMIENTO 
DE 
AUTOMATISMOS 
INDUSTRIALES 

224315 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/05/202
4 16 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA ZIPAQUIRA 89887  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

MANTENIMIENTO 
E INSTALACION 
DE SISTEMAS 
SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 

832333 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA ZIPAQUIRA 89888  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 

OPERACION DE 
SERVICIOS EN 
CONTACT CENTER 
Y BPO  

631124 2 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA ZIPAQUIRA 89859  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO OPERACIONES 
COMERCIALES 632105 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/01/202

4 12 MESES 30 1 30 TARDE ZIPAQUIRA 90536  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 733410 101 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 
SEMANA ZIPAQUIRA 89871  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO 
PROMOTORIA  EN 
MANEJO 
AMBIENTAL 

222321 1 N/A N/A N/A 23/01/20
23 

22/04/202
4 15 MESES 30 1 30 FIN DE 

SEMANA ZIPAQUIRA 89848  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO RECURSOS 
HUMANOS  134200 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 MAÑANA ZIPAQUIRA 89891  

9513 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

TÉCNICO RECURSOS 
HUMANOS  134200 1 N/A N/A N/A 23/01/20

23 
22/04/202

4 15 MESES 30 1 30 TARDE  ZIPAQUIRA 89892  

 



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 23/01/2023 12:00:00 a. m.

36-02-00-025-
951310

MHlbayala LADY  BIBIANA  AYALA  CANASTEROSCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 2223 Fecha Registro: 2023-01-23 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

36-02-00-025-951310  CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 6.707.089.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 6.707.089.000,00 Saldo x 
Comprometer: 6.707.089.000,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 2223 Fecha Registro: 2023-01-23 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

951345  CENTRO DE 
DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL-
CUNDINAMARCA - 
SERVICIOS 
PRESTADOS A LA 
FORMACION 
PROFESIONAL

C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SENA  NACIONAL

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 6.707.089.000,00 0,00 6.707.089.000,00 6.707.089.000,00 0,00

Objeto: INSTRUCTOR:PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: TITULADA, COMPLEMENTARIA Y SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA, EN 
LAS MODALIDADES: VIRTUAL, A DISTANCIA Y PRESENCIAL, PROGRAMADAS EN LAS REDES DE 

Firma Responsable
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CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE PERSONAL 
DE PLANTA  

 DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA 

CONSIDERANDO 

Que el Centro de Desarrollo Agroempresarial, requiere contratar los servicios profesionales 
para ejecutar el objeto y las obligaciones descritas en el estudio previo que soportará la futura 
contratación. 

Que en consecuencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1737 
de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 2209 de 1998, compilado en el artículo 
2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 054 de 2018; 

CERTIFICA 

Que revisada la planta de personal del Despacho Regional y Centro de Formación Profesional, 
lo indicado en las anteriores consideraciones y la justificación realizada por el área o 
dependencia en el estudio previo, en virtud del artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, 
este Despacho Regional acredita la inexistencia de personal suficiente para ejecutar las 
obligaciones y el objeto contractual consistente en: “Prestar servicios personales de carácter 
temporal para orientar la formación profesional integral: Titulada, Complementaria y 
Seguimiento Etapa Productiva, en las diferentes modalidades programadas en la red de 
conocimiento INSTITUCIONAL DE PEDAGOGÍA, en el área temática de DERECHOS 
HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO, en los municipios del área de cobertura 
del Centro de Desarrollo Agroempresarial de la Regional Cundinamarca.”. 

Que por lo anterior, se cumple con el referido supuesto de hecho establecido en la normatividad 
vigente para justificar la contratación de los servicios requeridos.  

Que la expedición de la presente certificación no exime de cumplimiento y aplicación de las 
normas de contratación que regulan la materia.  

Dada en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2.023 

JIMMY GONZALO MALDONADO NOVOA 
Director Regional Cundinamarca 

Vo. Bo. Nestor Javier Viola Almanza 
Coordinador (e) Grupo Talento Humano Dirección Regional 

Proyectó: Mayerly Bernal Murillo, Auxiliar G01 

Revisó: Carlos Alberto Herrera Bernal, Coordinador de Formación Profesional 

Anexo: Estudio Previo y Análisis del Sector
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FORMATO ESTUDIO PREVIO 

PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR 

 

OBJETO:  

Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la formación 
profesional integral: Titulada, Complementaria y Seguimiento Etapa Productiva, 
en las diferentes modalidades programadas en la red de conocimiento 
INSTITUCIONAL DE PEDAGOGÍA, en el área temática de DERECHOS HUMANOS Y 
FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO, en los municipios del área de cobertura del 
Centro de Desarrollo Agroempresarial de la Regional Cundinamarca.  

EDUCACIÓN Y/O 
FORMACIÓN 

Opción 1 Nivel Tecnólogo en cualquiera de los núcleos básicos de conocimiento, 
opción 2 Título Profesional en cualquiera de los núcleos básicos de conocimiento y 
Tarjeta Profesional en los casos estipulados por Ley. 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Opción 1 Treinta (30) meses de experiencia distribuida así: Dieciocho (18) meses 
de experiencia laboral relacionada con el desempeño en el área de derechos 
humanos y fundamentales en el trabajo y doce (12) meses en docencia o 
instrucción o instrucción, Opcion 2  Veinticuatro (24) meses de experiencia 
distribuida así: Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada con el 
desempeño en el área de derechos humanos y fundamentales en el trabajo y doce 
(12) meses en docencia o instrucción. 

VALOR Y FORMA DE 
PAGO:  

Opción 1: El valor total para los Uno (1) contratos es la suma de Cuarenta y Tres 
Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos M/Cte ($ 
43’153.276). Incluido IVA. 
 
Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:  
a) Diez (10) pagos iguales por los meses de febrero a noviembre de 2023, por valor 
de Cuatro Millones Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte. ($ 
4’096.830) cada uno. b) Un último pago correspondiente al periodo de diciembre 
de 2023, por valor de Dos Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos 
Setenta y Seis Pesos M/Cte. ($ 2’184.976). 
 
Opción 2: El valor total para los Uno (1) contratos es la suma de Treinta Millones 
Ochocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos M/Cte ($ 
30’862.786). Incluido IVA. 
 
Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:  
a) Siete (7) pagos iguales por los meses de febrero a julio de 2023, por valor de 
Cuatro Millones Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte. ($ 4’096.830) 
cada uno. b) Un último pago correspondiente al periodo de diciembre de 2023, por 
valor de Dos Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 
M/Cte. ($ 2’184.976).  
        
Lo anterior, conforme con el anexo 2 plan de contratación. 
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De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
20 del Decreto 1510 de 2013 Decreto compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, así 
como lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.8.4.4.5 y subsiguientes del Decreto 1068 de 2015 
y artículo 3º del Decreto 371 de 2021, al Centro de Formación Profesional Integral del SENA, requiere 
contratar los servicios personales para atender la necesidad que a continuación se describe: 
 
1. Justificación de la necesidad de la contratación:  
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician 
con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, 
tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, 
para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. 

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional 
integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral -
bien sea como empleado o subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, 
comunitario y tecnológico.   

Con miras de garantizar el cumplimiento de su misión a través del Plan Estratégico Institucional para lograr 
la articulación entre la estrategia y operación como Entidad líder de formación para el trabajo y a los 
compromisos de la entidad con el Plan de Gobierno 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” en 
su capítulo de Colombia, economía para la vida, se refiere: “2.3. La democratización del Saber: el 
conocimiento humano para la transformación productiva. La Investigación básica y aplicada será financiada 
por el Estado para potenciar su papel en la Innovación tecnológica del sector productivo y del conjunto de la 
sociedad. El SENA diseñará currículos de programas técnicos bajo el concepto de módulos basados en las 

PLAZO: 

Opción 1: Diez (10) meses y Dieciséis (16) días, hasta el dieciséis (16) de diciembre 
de 2023; sin exceder del Calendario Académico y de labores de los Centros de 
Formación Profesional del SENA para el año 2023 definidos en la Resolución 1-
02623 de 27/12/2022. 
 
Opción2:  Siete (7) meses y Dieciséis (16) días, hasta el dieciséis (16) de diciembre 
de 2023; sin exceder del Calendario Académico y de labores de los Centros de 
Formación Profesional del SENA para el año 2023 definidos en la Resolución 1-
02623 de 27/12/2022  

LUGAR DE 
EJECUCIÓN: 

Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA Chía y los municipios del área de 
cobertura  

SUPERVISOR:  
La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador Académico o quien 
designe el ordenador del pago.  

ORDENADOR DEL 
PAGO:  

Leonora Barragán Bedoya, subdirectora del Centro de Formación. 
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funciones productivas, certificará y reconocerá la capacidad para el desempeño de quienes aprueben 
programas ocupacionales completos. Se rescatará el sentido original del contrato de aprendizaje como 
mecanismo para la formación profesional, y no como instrumento de precarización laboral de los jóvenes. 
Generaremos alternativas económicas para garantizar la etapa productiva en el ciclo de formación de todos 
los aprendices, incluyendo a los trabajadores de las economías populares. El SENA reconocerá e incluirá los 
saberes, prácticas, rituales, territorios, autoridades, organizaciones y demás características de las economías 
populares, y sobre tal base apoyará su fortalecimiento productivo, organizativo y comunitario. La protección 
del conocimiento de las comunidades será fundamental en el proceso de reconocimiento social, político y 
productivo de las economías populares; el SENA debe brindar oferta de servicios que genere valor y permita 
el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones, contribuyendo a mejorar la productividad 
empresarial y a potenciar las competencias laborales y las oportunidades de vinculación al trabajo; incidiendo 
en la generación de ingresos de la población a través de la formación profesional integral. 

Como respuesta estratégica para atender a un mayor número de colombianos con una formación presencial 
en programas de Nivel Tecnólogo, Técnico y Formación Complementaria, fortaleciendo con criterios de 
calidad la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la Educación Superior en el país, permitiendo 
mayores oportunidades de acceso y eficiencia en el uso de los recursos destinados al aprendizaje, el Centro 
de Desarrollo Agroempresarial, con sede principal en el municipio de Chía, cuenta con seis (6) subsedes 
ubicadas en los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Tocancipá, Villapinzón, Sopó y Tenjo y cobertura geográfica 
en 27 municipios que son de su área de influencia; busca ofertar un mayor número de programas dando 
prioridad a los sectores de mayor demanda en el área de influencia.  

En este contexto el Centro también Impulsa la formación complementaria en ocupaciones relacionadas con 
bienes y servicios, para potenciar las capacidades, competencias de la población vulnerable; así como, el 
perfil de ingreso a través del desarrollo de habilidades cognitivas; mejorando las capacidades técnicas de los 
trabajadores colombianos para contribuir a la competitividad y productividad de las empresas y la Región. 

Por otro lado, mediante directiva presidencial 08 de fecha 17 de septiembre de 2022 se establecieron 
directrices de austeridad del gasto hacia un gasto público eficiente. 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2022 el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Escuela Superior de la Administración Pública emitieron la circular conjunta No. 100-005-2022 – 
“LINEAMIENTOS DEL PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN EQUIDAD- VIGENCIA 2023”, 
mediante la cual se señaló́, entre otros aspectos, lo siguiente: 

“(...) 3. La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberán 
tener un término de duración de cuatro (4) meses, plazo este durante el cual los órganos, organismos y 
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos 
requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y y suficiente que supla las necesidades 
misionales y administrativas que se requieran. (...)”. 

Que, teniendo en cuenta estos lineamientos y dadas las inquietudes generadas por las regionales a nivel 
nacional respecto a la duración de los contratos de prestación de servicios personales durante la vigencia 
2023, se adelantó el día 11 de enero de 2023 comité de Dirección en el SENA quienes definieron las siguientes 
directrices respecto al particular compartidas mediante comunicación No.8-2023-000024 de fecha 12 de 
enero de 2023, de la siguiente manera: 
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“En el año 2023 los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se suscribirán 
por el término estrictamente indispensable, según las necesidades de contratación y su correspondiente 
justificación de cada Centro de Formación, Regional y Área u Oficina de la Dirección General. Los contratos 
de instructor podrán tener vigencia máxima hasta el último día del calendario académico del año 2023, y los 
diferentes a Instructor máximo hasta el 31 de diciembre del año 2023” 

Por lo anterior, tal como lo señala la misma Circular: “cada Dirección, Oficina, Regional o Centro debe realizar 
una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión para suscribir solamente los que sean estrictamente indispensables según sus necesidades 
y por el tiempo necesario durante la vigencia 2023, procurando la eliminación gradual y progresiva de estos 
contratos, “ejecutando planes para proponer y realizar las reestructuraciones necesarias, sin afectar la 
prestación del servicio y el cumplimiento de los fines misionales” de la Entidad.” 

Ahora bien, el lineamiento impartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP en la Circular Conjunta No. 100-005 del 29 de diciembre 
de 2022, en cuanto a que “3. La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión deberán tener un término de duración de cuatro (4) meses”, está basado en el supuesto 
que las entidades públicas podrán realizar en ese tiempo los estudios técnicos y los trámites para la 
formalización de las plantas de personal que requieran, de forma que las actividades que realizan los 
contratistas sean asumidas al cabo de ese tiempo por los nuevos cargos de las plantas de personal, que de 
preferencia serán temporales. En el caso del SENA, está entidad sustentó ante el Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública mediante la comunicación No. 01-2-2022-000886 del 30 de diciembre 
de 2022 las razones técnicas, físicas, presupuestales y financieras por las cuales no es posible que el SENA 
realice en las condiciones señaladas en la Circular 100-005 de 2022 los estudios técnicos y de cargas de 
trabajo para tramitar la ampliación de la planta de personal que formalice en ese plazo los más de 32.000 
contratos de prestación de servicios personales que suscribe el SENA cada año para poder cumplir las metas 
institucionales y prestar sus servicios en todo el territorio nacional. 

Las necesidades de personal del SENA no se enmarcan en las 4 causales establecidas actualmente por el 
artículo 21 de la Ley 909 de 2004 para crear empleos de carácter temporal, y estamos adelantando los 
trámites para pasar los 800 cargos de la planta temporal a la planta permanente. 

A la fecha el SENA no tiene presupuesto en el 2023 para realizar estudios técnicos y de cargas de trabajo, ni 
para asumir costos de nómina superiores a los 1.152 cargos que están en trámite de creación. 

Los ciclos formativos y la continua prestación de nuestros servicios misionales hacen improcedente la 
suscripción de nuestros contratos de prestación de servicios por 4 meses; el SENA está en la obligación legal 
de garantizar la continuidad de sus procesos de formación y de educación superior, durante todo el tiempo 
del programa, lo cual implica la necesidad de contar con los instructores y personal administrativo necesarios 
durante todo el proceso formativo. Esto implica que solo cuando se creen cargos y se provean, es posible 
suprimir contratos. Lo mismo sucede con los demás servicios que presta la entidad, en los cuales la 
continuidad es fundamental. 

El SENA ya viene tramitando ante las entidades competentes del Gobierno Nacional la ampliación de la planta 
de personal permanente con 1.152 cargos, desde septiembre de 2021, sin que hasta la fecha (más de un año 
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después), se haya expedido el correspondiente decreto por dudas en el costeo de los cargos, que subsisten 
a la fecha.  

La suscripción de los contratos de prestación de servicios personales en el SENA por cuatro (4) meses 
conllevaría una grave afectación a la prestación de los servicios institucionales, tal como lo advirtió la 
Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social en su Circular No. 001 del 6 de enero 
de 2023, en la cual expresó “7- Por lo anterior, esta Procuraduría Delegada hace una observación sobre el 
plazo de cuatro (4) meses que está estipulado en el punto 3 de la Circular Conjunta N° 100 – 005 de 2022, 
para la duración de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión; pues se considera que, 
dados los múltiples trámites y las diversas instancias que se deben agotar para lograr ajustar las plantas de 
personal de las entidades del Estado, es insuficiente y se corre el riesgo de dejar a muchas entidades públicas 
sin el personal. 

En particular, la situación del Centro de Desarrollo Agroempresarial frente a los programas de la Red de 
Conocimiento Institucional de Integralidad de la Formación - Derechos Humanos y Fundamentales en el 
Trabajo, es la siguiente: 

Grupos que pasan de la vigencia 2022 a la 2023 

TOTAL: 86 Fichas entre Técnicos, tecnólogos, auxiliares y operarios con un total de 8071 aprendices activos 
en las redes de formación se tiene el centro de formación, según reporte pe-04 de diciembre de 2022. 

Para la Red de Institucional de Integralidad de la Formación - Derechos Humanos y Fundamentales en el 
Trabajo, que interviene en todas las fichas en formación del centro se tiene según niveles de formación.  

 
NIVEL_ 

FORMACION ETAPA 

NUMERO_DE_ 
PROGRAMAS 

TOTAL_APRENDICES 
_ACTIVOS 

TECNÓLOGO LECTIVA 30              2.306  

TÉCNICO LECTIVA 53 5702 

AUXILIAR LECTIVA 1 24 

OPERARIO LECTIVA 2 39 

 

De acuerdo con las metas proyectadas por la Dirección General para el Centro de Desarrollo Agroempresarial 

para la vigencia 2023 se establecen los cupos distribuidos de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN METAS 2023 

Tecnólogo Presencial 5.084 

Técnico Laboral Presencial 4.456 

Auxiliares Y Ocupaciones 60 
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Para la oferta Indicativa proyectada en la vigencia 2023 se distribuyen en 9865 cupos de la siguiente 

manera: 

NIVEL_FORMACION MODALIDAD TRIMESTRE NUMERO_DE_PROGRAMAS CUPOS 

Tecnólogo Presencial I 16 955 

Técnico Presencial I 41 4980 

Tecnólogo Presencial II 24 780 

Técnico Presencial II 28 1140 

Auxiliar Presencial II 1 30 

Tecnólogo Presencial III 13 510 

Técnico Presencial III 15 450 

Tecnólogo Presencial IV 14 510 

Técnico Presencial IV 13 450 

Auxiliar Presencial IV 1 30 

Operario Presencial IV 1 30 

Total     167 9.865 

 

El Centro de Desarrollo Agroempresarial para la presente vigencia cuenta con 67 Instructores de planta, de 
los cuales 3 están próximos a pensionarse 6 ejercen el rol de Coordinador Académico entre las Redes de 
conocimiento: Actividad Física Recreación y Deporte (2), Agrícola (8), Ambiental (3), Hotelería y Turismo (3), 
Artesanías (2), Automotor (1), Comercio y ventas (1), Construcción (3), Electrónica y automatización (4), 
Energía eléctrica (1), Gestión administrativa y financiera (8), Informática diseño y desarrollo de software (6), 
Logística y gestión de la producción (4), Mecánica industrial (6), Salud (1), Servicios personales (1), Textil, 
confección, diseño y moda (1), Telecomunicaciones (1),  Institucional de la enseñanza de idiomas (1), 
Institucional de pedagogía (3), estas dos últimas redes intervienen en todas las fichas de formación en las 
modalidades Tecnólogo, Técnico, Auxiliares y Ocupaciones, Operarios y Formación Complementaria, número 
insuficiente para atender la demanda y el cumplimiento de las metas proyectadas y asignadas al centro para 
la presente vigencia, en virtud de lo anterior se requiere contratar dos (2) instructores que apoye los 
programas de titulada, complementaria y seguimiento en etapa lectiva y productiva, seleccionados según los 
requerimientos establecidos en el marco de lo definido en las Circulares No.3-2022-000192 del 9 de 

Operarios 54 

Total, Formación Titulada Presencial 11.677 

  

Formación Complementaria 63.113 
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noviembre de 2022, para la Contratación de Servicios Personales 2023 y la Circular No. C.I.(IMG)-01-3-2022-
000227, que define los criterios de selección objetiva en los períodos del calendario académico y de labores 

definidos en la entidad, para efectos de planear la adecuada utilización de los recursos disponibles en el 

centro, para las fechas de iniciación y terminación de los períodos de formación durante el año 2023, 
precisados en la resolución No 1-02623 de 2022 y en la convocatoria BANIN 2023. 
 

El Centro de Desarrollo Agroempresarial, de la Regional Cundinamarca, ofrece programas de la formación en 
las diversas redes de conocimiento y que requieren según el diseño curricular la competencia Institucional 
de Integralidad de la Formación - Derechos Humanos y Fundamentales en el Trabajo, dentro de esta 
competencia se propone enseñar los derechos propios del trabajo digno y decente, la libertad de asociación 
y libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, identificar las 
deberes y derechos laborales bajo la luz de la normatividad legal vigente del país. Aspectos que se ven 
inmersos en la labor que contrata los aprendice una vez salen a la vida laboral. Necesidad que se enmarca en 
la oferta establecida en la planeación indicativa para la vigencia 2023. 

 
Tratándose de actividades en las que prima el intelecto y siendo insuficiente en la planta de personal 
adoptada por el Gobierno Nacional y asignada a la Regional Cundinamarca – Centro de Desarrollo 
Agroempresarial, la alternativa legal con que cuenta la entidad para suplir la necesidad temporal que tiene, 
es mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios personales con una persona natural, 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestre la idoneidad y la experiencia 
directamente relacionada, conforme a las especificaciones que se indican en este documento, lo anterior 
conforme al artículo 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de prestación de 
servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento 
especializados. // En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable”. 
 
Teniendo en cuenta el objeto contractual y las obligaciones que se describen a continuación, esta 
dependencia manifiesta que el futuro contratista no ejercerá función pública, ni prestará servicios públicos 
y tampoco administrará bienes y recursos públicos, en tal sentido no es sujeto obligado a declarar bienes y 
rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019. 
 
Nota: Sin embargo, si el futuro contratista ejercerá actividades relacionadas con la función pública, servicios 
públicos y administración de bienes y recursos públicos, estará sujeto a declarar bienes y rentas en el marco 
de la Ley 2013 de 2019. 
   
2. Obligaciones Específicas:   
 
1. Participar en las jornadas de Diseño curricular (cuando el centro lo requiera) y Desarrollo Curricular de los 

procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto 

contractual haciendo parte activa del equipo ejecutor correspondiente.  2.  Ejecutar la formación profesional 

integral, de acuerdo con el procedimiento establecido por la entidad, en los programas del área temática 
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objeto del contrato según programación de grupos asignados evitando realizar cambios sin autorización.  3. 

Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en la Guía de Desarrollo curricular GFPI-G-012 y la Guía para Desarrollo 

de los Procesos Formativos GPFI-G-013  4. Garantizar la actualización y/o capacitación continua en los 

componentes: técnico, pedagógico, idiomas y de habilidades blandas para el mejoramiento del rol de 

instructor en la FPI. 5. Participar, cuando el centro de formación lo requiera, en proyectos de investigación 

técnica y/o pedagógica para fortalecer el proceso de formación del área temática objeto del contrato. 6. 

Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias 

del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina, máximo en 

un plazo de tres (3) días después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente, 

absteniéndose de generar juicios de evaluación masivos. 7. Garantizar la permanente organización y 

actualización del portafolio de evidencias tanto del instructor como de los aprendices de las fichas 

programadas, en la plataforma LMS de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales. 8. 

Entregar los soportes del procedimiento de Ingreso de aprendices al programa de formación tales como: 

Ficha de matrícula; fotocopia del documento de identidad, y/o requisitos definidos en el diseño curricular, 

cuando ejecute formación complementaria, cuando el centro de formación lo requiera 9. Registrar, verificar 

y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información definido por la entidad para la Gestión de la 

Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades: a). Verificar que la totalidad de los 

aprendices seleccionados y matriculados queden en estado EN FORMACIÓN. b). Registrar rutas de 

aprendizaje y validar novedades de aprendices (reintegros, traslados, aplazamientos. c). Comunicar al 

Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos 

en el registro de la información. 10. Participar cuando el centro lo requiera en el proceso de selección, diseño 

de talleres e instrumentos que alimenten los bancos de pruebas para la selección de aprendices. 11. 

Conocer, aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz. 12. Apoyar procesos de Registro calificado y 

Autoevaluación para los programas en nivel tecnólogo del área temática objeto del presente contrato, 

cuando el centro lo requiera. 13. Aplicar los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 

(SIGA), en particular, la implementación de los procedimientos y formatos establecidos en el Proceso de 

Ejecución de la FPI. 14. Apoyar al centro de formación cuando este lo requiera, en la promoción del 

portafolio de servicios y las ofertas educativas. 15. Realizar seguimiento en la etapa productiva a los 

aprendices que le sean asignados, cuando el centro de formación lo requiera. 16. Aplicar al proceso de 

certificación de la norma de competencia “ORIENTAR PROCESOS FORMATIVOS CON BASE EN LOS PLANES 

DE FORMACIÓN CONCERTADOS, o la actualización "ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVO" o en su defecto deberá aplicar al proceso de certificación de la 

norma y aportar el respectivo certificado de aprobación, o la evidencia de la inscripción efectiva a mismo, al 

informe de ejecución contractual, con plazo máximo a julio 31 de 2023. 17. Acompañar a los aprendices en 

las actividades que se encuentren planeadas por el equipo de Bienestar al Aprendiz. 18. Cumplir con la 

programación asignada de 160 horas de formación mensuales, reportadas en el Aplicativo SOFIA PLUS. 19. 

Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
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3. Identificación del Contrato a Celebrar:  

 

El contrato a suscribir es de prestación de servicios profesionales, teniendo en cuenta los artículos 32 – 

numeral 3 de la Ley 80 de 1993, 2 – literal h) del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 

del Decreto 1082 de 2015. 

 

De conformidad con todas las nomas precedentes constitutivas del estudio previo, se entiende que la 

relación temporal a suscribir se rige en un todo por lo prescrito en el estatuto de la contratación estatal, las 

normas que lo adicionan regulan, reglamentan y/o complementan; entendiendo con ello que en ningún caso 

genera relación laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinación y se celebrará por el término 

estrictamente indispensable. Así mismo, constituyen las características para el cumplimiento de las 

obligaciones contractualmente acordadas, en los escenarios y contextos donde se garantice el cumplimiento 

del objeto contractual. 

 

4. Competencias Técnicas y Personales:  

 

La persona natural deberá ejecutar el objeto del contrato a partir de los conocimientos y experiencia 

relacionada descritos en el presente estudio previo, además de contar con buenas relaciones interpersonales 

con clientes internos y/o externos, uso eficaz de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 

 

5. Domicilio Contractual:  

 

El domicilio contractual será el municipio de Chía, Cundinamarca 

 

6. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección:  

 

EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios personales, que de conformidad 

con lo establecido por el artículo 32 - numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del numeral 4 del artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se celebrará bajo la modalidad 

de Contratación Directa.  

 

7. Justificación valor del contrato:  

El valor de los honorarios se determina de acuerdo con los criterios de selección objetiva establecidos 

conforme a la necesidad, al objeto, las obligaciones descritas en este documento, la formación académica y 

la experiencia exigida para la idónea ejecución del contrato, en concordancia con la resolución de Apertura 

del Presupuesto, numeral 13 de la Circular No.01-3-2023-000001 de fecha 02/01/2023, el Plan de Acción de 

la Entidad, el Plan Anual de Adquisiciones y Tabla de Tarifas Contratación de Instructores de acuerdo a las 
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Metas de Formación Profesional 2023 aprobadas por Consejo Directivo Nacional.   

 

Para poder adelantar por parte del SENA los trámites administrativos de pago, el contratista debe acreditar 

previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor 

del contrato en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato 

en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como salud, pensión y riesgos 

laborales y demás documentos necesarios para el pago.   

 

En caso de requerirse el desplazamiento del contratista a otras ciudades o municipios diferentes a la zona de 

cobertura del domicilio contractual para el cumplimiento del objeto contractual, el SENA pagará los gastos 

que cause el desplazamiento de conformidad con lo establecido en el acto administrativo vigente. 

 

Ver “Plan De Contratación De Instructores - Apoyos Administrativos Y Otros Perfiles Relacionados Con La 

Formación Profesional” Código: Gfpi-F-139-Versión: 01 

 

8. Análisis de riesgos y forma de mitigarlos:  

 

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a 

celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro contratista constituir 

una garantía de cumplimiento del contrato. matriz de riesgos 

 

9. Garantías que debe asumir el contratista:  

EI contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento sobre el 10% del 

valor total del contrato, en los términos señalados en la Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, la 

cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y se ajustará a 

los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre 

a la entidad estatal de los perjuicios derivados de a) incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; b) El incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando 

el incumplimiento es imputable al contratista c) Los daños imputables al contratista por entregas parciales 

de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y d) El pago del valor de las multas y de la cláusula 

penal pecuniaria. 

10. Supervisión:  

La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador Académico o quien designe el ordenador del pago, 

quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a la Resolución del SENA 

No. 1-1471 de 2020, por la cual se adopta el manual de supervisión e Interventoría, o la que la modifique o 

reemplace. 
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En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin 

necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del pago 

subdirectora de Centro, designará nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y la nueva 

designación se notificará a las partes a través del Aplicativo SECOP II.  

 

11. Proceso de contratación cobijado por un acuerdo comercial: SI _____   NO  _X___  

12. Proceso de contratación incluido en el plan de adquisiciones: SI__X___ NO______ 

 

13. Criterios para seleccionar la oferta más favorable:  

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, “por tratarse de contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 

solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, no es necesario que la entidad estatal haya 

obtenido varias ofertas”.  

 

Que, de acuerdo con la Circular Interna No.3-2022-00019 de fecha 29/11/2022, “Contratación de Servicios 

Personales 2023” numeral 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR. “De acuerdo con lo 

anterior y teniendo en cuenta el artículo 9 – numeral 17 del Decreto 249 de 2004, el artículo 22 – numeral 14 

del mismo Decreto (modificado por el artículo 4 del Decreto 2520 de 2013), y la Resolución No. 1979 de 2012, 

la contratación de instructores se debe realizar utilizando el Banco de Instructores que se gestiona a través 

de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo – APE”. 

 

14. Análisis del Sector: 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios 

de Sector G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente, el análisis del sector en un contrato de prestación de 

servicios profesionales o de apoyo a la gestión, depende del objeto y de las condiciones de idoneidad y 

experiencia que llevan a contratar a la persona natural, conforme a lo indicado en la primera parte del 

presente documento.  

 

14.1 Idoneidad y experiencia. 

De acuerdo con lo establecido en la circular No.3-2022-000192 mediante la cual se imparten directrices y 

lineamientos para el proceso de contratación de servicios personales en el SENA para la vigencia 2023, la 

selección de los instructores de los cuales trata este estudio previo se realizó utilizando el Banco de 

Instructores que se gestiona a través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo -APE. 
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El Comité de verificación designado en el Centro de Formación, revisó las hojas de vidas y soportes de cada 

postulado que se inscribió en el Banin vigencia 2023, para seleccionar y cubrir así la necesidad de contratación 

y determinando así si cumple o no el perfil de idoneidad y experiencia establecidos en el diseño curricular, 

definidos previamente en la necesidad de contratación publicada. 

 

Que, de acuerdo al proceso, las actuaciones del Comité deberán constar en actas, que deben ser firmadas 

por todos los funcionarios nombrados acorde al numeral 4.5. “Comité de Verificación” funcionarios 

designados. 

 

14.2 Estudio de la Oferta. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-614 del 2009, señaló que el ejercicio de funciones permanentes en 

la Administración Pública debe hacerse con personal de planta y que todo vínculo contractual para el 

desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad contratante debe ser retirado de 

la dinámica laboral administrativa, debido a que desdibuja el concepto de contrato estatal, vulnera derechos 

laborales y el artículo 125 de la Constitución Política que exige el mérito para el ingreso y permanencia al 

empleo público. 

El uso de la modalidad del contrato de prestación de servicios resulta adecuado si se celebra en total 

observancia a la normativa que la regula, en el marco de la jurisprudencia de las Altas Cortes, pero también 

es cierto que, a pesar de las múltiples medidas adoptadas en materia de gestión y normativas, persiste el uso 

de esta modalidad para cumplir funciones de carácter permanente. 

Es por ello por lo que en el mercado colombiano existen múltiples profesionales que prestan sus servicios a 

diversas entidades y cuyo objeto y obligaciones son similares a las que aquí se pretende contratar. 

14.3 Estudio de la Demanda. 

Para el presente contrato se tuvo como referente los siguientes contratos históricos de la Entidad, en los que 
se desarrollaron objetos y honorarios similares:  

No. y año Contratista Objeto del contrato Plazo 
Valor 

contrato  

Modalidad 

de 

selección 

PSP-VLL-

CNPB-

0173-2020

  

Ruby Amparo 

Caicedo Murillo

 

  

Contratar la prestación de servicios 

temporales como instructor para 

orientar, acompañar y evaluar los 

procesos de FPI para aprendices de la 

formación regular y complementaria del 

81 

(días) 
$ 9.733.500 Directa 
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CNP valle en el área Derechos 

fundamentales y para el trabajo. 

PSP-NDS-

CIES-0502-

2021  

James Sebastián 

López Vergel

 

  

Prestar servicios personales de carácter 

temporal para planear y orientar la 

formación profesional integral que 

programe el centro de formación en sus 

diferentes niveles y modalidades 

atendiendo las políticas institucionales y 

la normatividad vigente según el perfil 

INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD DE LA 

FORMACIÓN - DERECHOS HUMANOS Y 

FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO. 

83 

(Días) 
$ 12.090.000 Directa 

PSP-DC-

CTT-141-

2022  

Leonardo 

Enrique Morales 

Morantes

  

Prestar servicios personales de carácter 

temporal para impartir formación 

profesional integral, de forma presencial 

y/o virtual, así como otras actividades 

que se deriven de los diferentes 

programas, niveles y especialidades 

impartidas por el centro de tecnologías 

del transporte del sena - regional distrito 

capital, en formación regular. 

Institucional de Integralidad de la 

Formación - Derechos Humanos y 

Fundamentales en el Trabajo 

(99900002). Competencia No 

299900001. TITULADA PRESENCIAL 

126 

(Días) 

$ 16.789.500 Directa 

 
Se expide en el municipio de Chía, Cundinamarca, a los Veintisiete (27) días del mes de enero de 2023. 
 
 
 
 
 

Leonora Barragan Bedoya 
Subdirectora de Centro 

 
 
 
 

Proyectó: Sandra Patricia Lopez Zabala Cargo: Instructor – Coordinadora Académica  

Revisó: Carlos Alberto Herrera Bernal Cargo: Profesional G-2 Coordinador de Formación Profesional. 



Ministerio de Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Diagonal 45 D No 19 – 72 Barrio Palermo – Bogotá D.C. 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
EL DIRECTOR REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

  CONSIDERANDO 

Que el Centro de Desarrollo Agroempresarial, SENA Chía; requiere contratar Dos (2) profesionales cuyo objeto 
es: “Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la formación profesional integral: Titulada, 
Complementaria y Seguimiento Etapa Productiva, en las diferentes modalidades programadas en la red de 
conocimiento INSTITUCIONAL DE PEDAGOGÍA, en el área temática de DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES 
EN EL TRABAJO, en los municipios del área de cobertura del Centro de Desarrollo Agroempresarial de la Regional 
Cundinamarca.”. 

Se requiere adelantar la contratación del objeto anteriormente descrito, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los cupos que pasan matriculados primera oferta 2023, además de las metas asignadas desde la Dirección de 
Formación Profesional de la Dirección General al Centro de Formación Profesional, teniendo en cuenta, el 
calendario académico establecido por la Resolución No 1-02623 de 2022. 

Que, en virtud de lo anterior, 
AUTORIZA 

La contratación de  Dos (2) profesionales cuyo objeto será: “Prestar servicios personales de carácter
temporal para orientar la formación profesional integral: Titulada, Complementaria y Seguimiento Etapa 
Productiva, en las diferentes modalidades programadas en la red de conocimiento INSTITUCIONAL DE 
PEDAGOGÍA, en el área temática de DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO, en los 
municipios del área de cobertura del Centro de Desarrollo Agroempresarial de la Regional Cundinamarca.”. 

PLAZO DE EJECUCION:  Opción No. 1: Diez (10) meses y dieciséis (16) días,  hasta el dieciséis (16) de 
diciembre de 2023; sin exceder del calendario académico.  Opción No. 2: Siete (7) meses y Dieciséis (16) días,  
hasta el dieciséis (16) de diciembre de 2023; sin exceder del calendario académico

VALOR ESTIMADO: Opción No. 1 para Un (1) CONTRATO, Cuarenta y Tres Millones Ciento Cincuenta 
y Tres Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos M/Cte. ($43.153.276) Incluido IVA. Opción No. 2 para Un (1) 
CONTRATO,  Treinta Millones Ochocientos Sesenta y dos Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos M/Cte. ($ 
30.862.786) Incluido IVA. 

RECURSOS: CDP No. 2223 Posición Catalogo De Gasto C-3603-1300-14-0-3603025-02 Adquisición De Bienes Y 

Servicios - Servicio De Formación Profesional Integral - Mejoramiento Del Servicio De Formación Profesional 

Del Sena Nacional. 

No obstante, para suscribir los correspondientes contratos de prestación de servicios profesionales, la 
subdirectora del Centro de Formación, debe contar con los estudios previos descritos en el artículo 2.21.2.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015. 

AUTORIZACIÓN No. 00406

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 días de enero de 2023. 

MMY GONZALO MALDONADO NOVOA 
Director Regional 

Vo. Bo. Luisa Lorena Gomez Cortes, Asesor Despacho Regional  

Aprobó: Leonora Barragán Bedoya / subdirectora Centro. 

Revisó: Carlos Alberto Herrera Bernal / Coordinador de Formación Profesional. 

Proyectó: Sandra Patricia Lopez Zabala / Coordinador Académico
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